

COTIZACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"
UBICACIÓN : Provincia de cañete
FECHA : NOVIEMBRE, 2021

**1.00 PRESUPUESTO:**

Item	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	TOTAL
01	TRANSPORTE DE PERSONAL				
01.01	MOVILIZACION DE PERSONAL EN PROYECTO	MES	1.00	213,348.31	S/. 213,348.31

COSTO DIRECTO	S/.	213,348.31
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	S/.	43,728.05
	=====	
SUB TOTAL	S/.	257,076.36
IGV (18%)	S/.	46,273.74
	=====	
TOTAL	S/.	303,350.10

MODALIDAD DE PAGO:

MONEDA: SOLES
FACTURACION: 30 DIAS

2.00 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Item	Descripción del servicio
1.01	Los trabajos serán supervisados por un profesional, con estudios superior y experiencia documentada
	Se ejecutará los siguientes trabajos:
	Se realizará la inspección preuso de vehículos
	Traslado de personal en campo
	El alquiler de las maquinarias y/o equipos están incluidos en el presupuesto y serán asumidos por el contratista.
Notas	
Ejecución de protocolos de limpieza y desinfección COVID 19 de acuerdo a normativa vigente, antes, durante y después del servicio	
Multas e infracción de tránsito por responsabilidad del conductor asumidos por R & H CAPITAL S.A.C	
Conductores con prueba COVID antígeno cada 15 días	
Kilometraje máximo de unidades en entrega : 50,000 km	
Lugar de entrega: Puesta en obra	
Tiempo de entrega de vehículos : 10 días calendario	
Costo por exceso de kilometraje Camionetas y minivans S/2.0 por km	
Costo por exceso de kilometraje Minibus S/2.5 por km	


R & H CAPITAL S.A.C.

Carlos Francisco Vaca Poma
GERENTE GENERAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTO DIRECTO



PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones ymovimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"

FECHA NOVIEMBRE, 2021

Partida 1.01 MOVILIZACION DE PERSONAL EN PROYECTO

Cantidad DIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por: DIA S/ 7,111.61
Costo unitario directo por: MES S/ 213,348.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio (S/) POR DIA	Parcial POR DIA S/
	Mano de Obra				
	CONDUCTOR	UND/DIA	10.0	220.00	2,200.00
					2,200.00
	Equipos				
	CAMIONETA 4X4	1UND/DIA	7.0	400.00	2,800.00
	MINIVAN 12 PASAJEROS	1UND/DIA	1.0	400.00	400.00
	MINIBUS 26 PASAJEROS	1UND/DIA	1.0	440.00	440.00
	RADIO DE COMUNICACIÓN	1UND/DIA	10.0	40.00	400.00
					4,040.00
	Materiales				
	Petroleo D2B	gal/dia	60.5	14.41	871.61
					871.61


R & H CAPITAL S.A.C.

Carlos Francisco Vaca Poma
GERENTE GENERAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - GASTOS GENERALES



PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones ymovimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"

FECHA : NOVIEMBRE, 2021

Cantidad	DIA	1.0000	EQ.	1.0000	Costo unitario directo por: DIA	S/ 746.44		
					Costo unitario directo por: MES	S/ 22,393.22		
Código	Descripción Recurso		Unidad		Cantidad	Precio S/.	Parcial S/	
	Mano de Obra							
	SUPERVISOR		dia		1.0	220.00	220.00	
							220.00	
	Equipos							
	CAMIONETA 4X4		dia		1.0	400.00	400.00	
	RADIO DE COMUNICACIÓN		dia		1.00	40.00	40.00	
							440.00	
	Materiales							
	Petroleo D2B		dia		6.0	14.41	86.44	
							86.44	

R & H CAPITAL S.A.C.

Carlos Francisco Vaca Poma
GERENTE GENERAL