

PAQUETE : **PAQUETE 5: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYÁN - CUENCA HUAURA**

POSTOR : **OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU**

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
1	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Terminos de Referencia	21.1.1.B1	251	Para acreditar B1. Experiencia similares internacionales y nacionales, definen como experiencia similares a la ejecución de obras de construcción de puentes u obras lineales que incluyan los siguientes trabajos, en los últimos quince (15) años: *Obras de muros de contención y/o puentes y/o viaductos: Concreto estructural (>2,000m3). Al respecto se solicita también se considere las obras de pasos a desnivel superior y/o inferior.	
2	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Formato B6			Confirmar, que en el formato B6, no es necesario completar los campos la serie y la placa del equipo.	
3	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Terminos de Referencia	21.1.1.B2	252	Para el personal clave Residente de obra, será válido la experiencia similar en obras de supervisión, toda vez que solicitan como cargos similares el puesto de Jefe de Supervisión.	
4	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Terminos de Referencia	21.1.1.B1	252	Consulta: Con relación al requerimiento de presentar una resolución o constancia de culminación de obra “sin incurrir en penalidades”, solicitamos también aceptar constancias, certificados o resoluciones que señalen que la obra o proyecto fue entregado “a satisfacción del cliente” y/o “de acuerdo con el proyecto vigente y con arreglo a las prescripciones previstas”.	
5	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Terminos de Referencia	21.1.1.B2	253	En referencia al Organigrama y Personal Clave /Jefe de Topografía A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Topografía se solicita agregar el cargo de Ingeniero Especialista en Topografía, trazo y diseño geométrico.	
6	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Terminos de Referencia	21.1.1.B2	253	En referencia al Organigrama y Personal Clave /Jefe de Oficina Técnica A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Oficina Técnica se solicita se consideres los cargos similares: Responsable de control de costos y planeamiento y/o Ingeniero de Oficina técnica y/o Ingeniero de Planeamiento y/o Jefe de Planeamiento.	
7	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Formato B2 Experiencia del Profesional			Se requiere el formato B2 del personal clave, ya que no se encuentra en el Anexo 12.	

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
8	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU		Terminos de Referencia	21.1.1.B2	252-254	Confirmar, que los certificado de habilidad de los profesionales claves, no serán necesarios presentarlos en los documentos tecnicos de la propuesta, toda vez que será presentado por el postor ganador antes de la suscripcion del contrato.	
9	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU	CONSTRUCCIÓN	Formato C-1			En la partida "02.02.03 COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA", ¿se debe considerar el suministro de roca dentro del precio unitario?	
10	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU	CONSTRUCCIÓN	Formato C-1			Para el suministro de pernos de anclaje de las estructuras metalicas , indicar los detalles como la longitud en milímetros, material, acabado, etc.	
11	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU	CONSTRUCCIÓN	TDR			Se solicita entregar la lista de las canteras aprobadas y proximas al proyecto, donde se indique el tipo de material explotado, el área y capacidad de las mismas.	
12	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU	CONSTRUCCIÓN	TDR			Se pide a la entidad entregar la información sobre DME y fuentes de agua, no se encuentra en la información adjunta para la licitación.	
13	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU	CONSTRUCCIÓN	PLANOS			Se consulta ¿cual sera el trabajo a ejecutar en el Poste en desuso ubicado en el plano "PLANTA INTERFERENCIAS MURO MU-PR-02-I"? y ¿en que partida del presupuesto se encuentra dicho trabajo?	