

B2. Organigrama y Personal Clave


ÍNDICE

B2	Organigrama de Obra y Personal Clave
	Organigrama de Obra.
	Personal Clave.
	Residente de obra.
	Jefe de Topografía.
	Jefe de Oficina Técnica.
	Responsable de SSOMA.
	Responsable de Calidad.
	Relacionista Comunitario.

Organigrama de Obra

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - RÍO CAÑETE



Personal Clave

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cargo	Profesional	Años de Experiencia
Residente de Obra	Martín Espinoza Celadita	Más de 7.03 años de Experiencia en obras en general y 4.66 años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Topografía	Hernán Percy Amaro Canchan	Más de 4.06 años de Experiencia en obras en general y 3.56 años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Oficina Técnica	Mirko Brucet Chávez Ramírez	Más de 5.72 años de Experiencia en obras en general y 3.39 años de Experiencia en obras similares.
Responsable SSOMA	Gino Jurgen Herrera Rojas	Más de 5.16 años de Experiencia en obras general y 2.71 años de Experiencia en obras similares.
Responsable de Calidad	Segundo Henry Castillo Ortíz	Más de 5.18 años de Experiencia en obras en general y 3.23 años de Experiencia en obras similares.
Relacionista Comunitario	Wilfredo Santiago Valuis	Mas de 5.27 años de Experiencia en oras general y 3.07 años de Experiencia en obras similares.

Residente de Obra

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RESIDENTE DE OBRA
Nombre y Apellidos:	Martín Espinoza Celadita
Carrera Profesional:	Ingeniería civil
Experiencia General:	7.03 años
Experiencia Similar:	4.66 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Nuevo camino operacional Tranque El Mauro. Actividades: Movimiento de tierras.	Gerente de Construcción	11/08/2022	30/06/2023	0.88
2	Evitamiento Chimbote. Actividades: Movimiento de tierras, defensas ribereñas.	Jefe de Producción	23/02/2021	22/02/2022	1.00
3	Mejoramiento carretera Moquegua – Omate – Arequipa – Tramo II: Km 35 al Km 153.5 Actividades: Movimiento de tierras.	Jefe de Producción	4/02/2019	31/12/2020	1.91
4	Mejoramiento carretera Moquegua – Omate – Arequipa: Tramo II. Actividades: Movimiento de tierras, alcantarillas tipo marco, defensas ribereñas.	Jefe de Producción	10/01/2018	27/10/2018	0.79
5	Carretera Imperial Pampas. Actividades: Movimiento de tierras, defensas ribereñas.	Jefe de Producción	1/02/2015	28/02/2015	0.07
Experiencia Total Similar					4.66

MARTIN ESPINOZA CELADITA
INGENIERO CIVIL
CIP 112561



CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres : Martin Espinoza Celadita
Documento de Identidad : DNI 10379265
Fecha y Lugar de Nacimiento : Octubre 1974 – Lima
Domicilio : Av. Victor A. Belaunde Este 702, Comas – Lima
Teléfono Móvil : 941 700 650 – 990 213 640
Correo Electrónico : unimec@hotmail.com

II. PERFIL

INGENIERO CIVIL con estudios en gestión y dirección de proyectos para la construcción, aplicando los **FUNDAMENTOS DE LA GUIA DEL PMBOK** y la **FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION**, cuenta con **CERTIFICACION INTERNACIONAL** otorgado por el **PMI** como **PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)**.

Profesional con una amplia experiencia con más de 25 años en obras civiles de gran envergadura, principalmente en proyectos de edificaciones, infraestructura minera e infraestructura vial donde realizó labores de construcción, presupuestos, valorizaciones, costos, análisis de riesgos, estudios de productividad, planeamiento y programación de obra.

Formado en una cultura de seguridad y trabajo en equipo, con capacidad de pensamiento analítico y estratégico, planeación, toma de decisiones, empoderamiento, liderazgo, resolución de conflictos, dinamismo, proactividad, dirección, comunicación asertiva, orientado al resultado y cumplimiento de objetivos.

III. FORMACIÓN

1994 - 1999 **UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**
Ingeniero Civil / **CIP: 112561**

2017 - 2026 **PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE**
Project Management Professional / **PMP Number: 2081302**

IV. EXPERIENCIA

Set.2023 – Mar.2024	COSAPI S.A. Cargo: Gerente de Construcción / Posición Contractual: Jefe de Obras Civiles / Empresa: COSAPI S.A. Proyecto: Obras Civiles y Electromecánicas en Flotación, Remolienda, Espesador de Cobre y Filtro del Proyecto Expansión / Cliente: MINERA CHINALCO PERÚ – Toromocho / Monto: US\$ 22,549,104 / Ubicación: Junín (Morococha)
Ago.2022 – Ago.2023	COSAPI AGENCIA CHILE Cargo: Gerente de Construcción / Posición Contractual: Jefe General de Terreno / Empresa: COSAPI AGENCIA CHILE Proyecto: Construcción Nuevo Camino Operación Tranque El Mauro, Tramo Km. 0+000 al km. 12+797 / Cliente: ANTOFAGASTA MINERALS – Minera Los Pelambres / Monto: US\$ 48'460,220 / Ubicación: Chile – Coquimbo - Los Vilos
Mar.2022 – Jul.2022	COSAPI S.A. Cargo: Gerente de Construcción / Posición: Gerente Construcción Adjunto / Empresa: COSAPI S.A. Proyecto: Construcción de las Obras Civiles y Eléctricas de Media Tensión del Parque Eólico Punta Lomitas / Cliente: ENGIE ENERGIA PERÚ S.A. / Monto: US\$ 42'080,580 / Ubicación: Ica (Ocucaje)
Feb.2021 – Feb.2022	SACYR CONSTRUCCION S.A, SUCURSAL PERU Cargo: Jefe de Producción / Posición Contractual: Especialista en Producción / Empresa: SACYR CONSTRUCCION S.A, SUCURSAL PERU Proyecto: Construcción de la Doble Calzada de la Vía Evitamiento Chimbote, Tramo I: Km. 0+000 al Km. 10+000 y los Puentes Sobre los Ríos Santa y Lacramarca / Cliente: Autopista del Norte S.A. (AUNOR) - Concesionaria / Monto: S/. 186'911,915 / Ubicación: Ancash (Chimbote) Descripción del proyecto: El proyecto abarca la construcción de una doble calzada de 30.40 m de ancho de plataforma con una longitud de 10 km, diseñándose el inicio del tramo (km. 0+000) en el km. 415.258 de la carretera Panamericana Norte, dando continuidad a la duplicación de la misma. Dentro del tramo I se destaca la construcción en el km. 1+500 del Óvalo Vesique, mediante el cual se garantiza el acceso a Vesique, Chimbote y el resto de poblaciones al norte de la conexión actual de la Panamericana, así como la construcción de un paso a desnivel en el km. 4+485 permitiendo la permeabilidad transversal del camino del camino lateral interceptado. La construcción de 02 puentes, el puente Lacramarca de 40 m de vano único diseñado sobre la progresiva km. 24+150, y el puente Santa con una longitud de 305 m, que salva el cruce del evitamiento con el río Santa.
Oct.2006 – Dic.2020	COSAPI S.A.
Feb.2019 – Dic.2020	Cargo: Jefe de Producción / Posición Contractual: Especialista en Producción / Empresa: Consorcio COSAPI - OHL Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Moquegua – Omate – Arequipa, Tramo II: Km. 35+000 al Km. 153+500 / Cliente: MTC / Monto: S/. 410'976,084 / Ubicación: Moquegua (Omate)

Dic.2018 – Feb.2019

Cargo: **Jefe de Producción** / Empresa: **Consortio COSAPI - EPSA**

Proyecto: **Movimiento Masivo de Tierras Área Mina** / Cliente: **Anglo American Quellaveco** / Monto: **US\$ 107'983,096** / Ubicación: **Moquegua**

Descripción del proyecto:

El proyecto se ejecuta para Anglo American Quellaveco quien posee los derechos sobre el yacimiento Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno ubicado al noreste de Moquegua a una altura entre 3,500 y 4,400 msnm.

El alcance del servicio comprende la ejecución de trabajos de movimientos masivos de tierra del área mina (área 2000), para conformar plataformas de operación, plataformas para instalaciones de construcción y accesos, caminos de accesos, caminos pioneros mina, obras subterráneas e infraestructura de drenaje, como pozas revestidas, canales de conducción de aguas no contactadas, junto con obras para construcción como habilitación de áreas de acopio y botaderos.

El proyecto contempla la ejecución de excavaciones masivas por un volumen de 6'900,000 m3, asimismo, la ejecución de rellenos masivos clase A, B, C, D, E por un volumen de 2'360,000, construcción de 162,000 m2 de plataformas, producción de agregados por un volumen de 850,000 m3 (hormigón, afirmado, arena, rellenos).

Para la ejecución del proyecto se utilizaron equipos extravíaes como, camiones Komatsu 785 y CAT 773, camiones articulados 740, excavadoras Liebherr 9150 y excavadoras CAT 390, complementados con equipos convencionales.

Ene.2018 – Oct.2018

Cargo: **Jefe de Producción** / Empresa: **Consortio COSAPI - OHL**

Proyecto: **Mejoramiento de la Carretera Moquegua – Omate – Arequipa, Tramo II: Km. 35+000 al Km. 153+500** / Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 410'976,084** / Ubicación: **Moquegua (Omate)**

Descripción del proyecto:

El proyecto se desarrolla a una altitud entre 1,300 a 3,300 msnm y comprende la construcción de 118.5 km de carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 7.5 cm de espesor y 27.5 cm de base granular colocado en una sola capa con una esparcidora de suelos, los principales volúmenes de ejecución en **movimiento de tierras y pavimentos** son: 1'435,850 m3 de corte y eliminación de material excedente suelto, roca suelta y roca fija, 379,000 m3 de relleno de terraplenes, banquetas y mejoramientos, 302,800 m3 de colocación de base granular, 72,958 m3 de colocación de mezcla asfáltica en caliente.

Asimismo, la ejecución del proyecto contempla la colocación de 78,700 m3 de concreto de diversas resistencias en los siguientes elementos estructurales: instalación 239 alcantarillas tipo TMC en diámetros de 36", 48", 60", 70" y vaciado de concreto en cabezales de entrada y salida de cada una de estas alcantarillas, **construcción de 96 alcantarillas tipo marco de concreto armado**, construcción de 27 badenes de concreto armado, construcción de 12,423 ml de muros de concreto armado y ciclópeo, construcción de 17,324 ml de subdrenajes, construcción de 17,665 m3 de cunetas tipo triangular y la construcción de 7 puentes de concreto armado.

Oct.2017 – Dic.2017

Cargo: **Jefe de Producción** / Empresa: **Consortio COSAPI - OHL**

Proyecto: **Servicio de Descolmatación del Cauce del Río Piura, Tramo II: Laguna San Ramón – Sector Cordillera** / Cliente: **Ministerio de Agricultura - Agro Rural** / Monto: **S/. 77'619,752** / Ubicación: **Piura**

Descripción del proyecto:

Descolmatación del cauce del río en una longitud de 13.60 km., consistente en la

extracción de material de acarreo que se ha depositado en el cauce del río. El material removido se eliminó a 410 m del hombro de talud de cada lado en DMEs paralelos a ambos bordes del río.

La sección trapezoidal final del cauce del río tiene un ancho de 100 m en el fondo y taludes laterales con pendiente V:H=1:3, un volumen final removido de 5'403,457.07 y un plazo de ejecución de 82 días.

Mar.2017 – Set.2017

Cargo: **Jefe de Producción** / Posición Contractual: **Residente de Obra** / Empresa: **COSAPI**
Proyecto: **Ampliación del Terminal Portuario Muelle Sur Fase 2A** / Cliente: **DP World** /
Monto: **US\$14'190,000** / Ubicación: **Lima (Callao)**

Descripción del proyecto:

El proyecto consta de la ampliación de la plataforma actual a nivel de rasante con adoquines de concreto en una extensión de 48,700 m², 36,200 m³ de rellenos con material granular a nivel de subbase, 25,200 m³ de colocación de base cementada. La dosificación de base cementada se realizó en una planta de dosificado TICEL y la colocación con una esparcidora de suelos en un espesor de 50 cm.

El proyecto incluye la construcción de 520 ml de vigas para grúas RTG de sección 1.80x0.50x7.00 m, 120 pedestales para soporte de los reefers, 6,900 m³ de enrocado para capa coraza e instalación de 20,000 ml de tuberías de 6" de PVC para banco ductos eléctricos y de comunicaciones, instalación de 600 ml de tuberías de 6" de HDPE para las redes de agua contra incendio, construcción de 85 buzones y cámaras de concreto armado para las instalaciones eléctricas, comunicaciones y agua contra incendio.

Jul.2016 – Feb.2017

Cargo: **Jefe de Producción** / Función: **Jefe de Propuestas** / Empresa: **COSAPI**
Área: **Presupuestos y Licitaciones**
Proyecto: **Infraestructura Minera y vial** / Ubicación: **Lima (Sede Central)**

Funciones desempeñadas:

- Estudio y evaluación de expedientes técnicos de proyectos de minería y de infraestructura vial identificando el alcance general de la propuesta
- Identificar los principales requisitos contractuales y técnicos para la propuesta
- Definir el plan y la estrategia de ejecución
- Coordinar, supervisar e integrar la elaboración de los entregables de la propuesta (WBS, estrategia de ejecución)
- Elaboración y validación de los análisis de precios unitarios de costos directos
- Análisis y estimación de costos indirectos y de gastos generales
- Elaboración de propuesta económica
- Realizar el análisis de riesgos de la propuesta
- Elaborar las excepciones y aclaraciones técnicas, coordinar la elaboración de las excepciones comerciales
- Elaboración y validación del cronograma de obra
- Consolidar y elaborar hoja de venta de la propuesta
- Coordinar el cierre de las revisiones de la propuesta
- Coordinar la elaboración y exposición de la propuesta al cliente
- Sustentar y atender las consultas del cliente

Nov.2015 – May.2016

Cargo: **Jefe de Producción** / Posición Contractual: **Residente de Obra** / Empresa: **COSAPI MINERÍA**
Proyecto: **Construcción PAD de Lixiviación Fase 7 - Pierina** / Cliente: **Minera Barrick Misquichilca** / Monto: **US\$ 9'151,315** / Ubicación: **Ancash (Huaraz)**

Mar.2015 – Oct.2015 Cargo: **Residente de Obra** / Posición Contractual: **Residente de Obra** / Empresa: **COSAPI**
Proyecto: **Mantenimiento de Vías y Plataformas** / Cliente: **Minera Chinalco Perú** /
Monto: **S/. 9'450,060** / Ubicación: **Junín (Morococha)**

Funciones desempeñadas:

- Revisar y verificar los volúmenes de obra por ejecutar e identificar las variaciones de los alcances
- Conocer y hacer conocer el contrato de obra al resto de su equipo de trabajo y definir los procedimientos para formalizar los cambios en los alcances
- Coordinar la elaboración del WBS (Descomposición de la Estructura de Trabajo)
- Participar y revisar la planificación de la obra y coordinar con sus jefes de frente el cumplimiento de esta
- Identificar las interferencias y hacer seguimiento al levantamiento de estas
- Analizar y Dirigir la optimización de los procesos productivos y/o constructivos
- Coordinar con los jefes de frente las solicitudes de suministro de materiales, equipos y herramientas
- Supervisar y controlar el cumplimiento del plan de suministros
- Revisar, establecer y supervisar el cumplimiento de las acciones correctivas para ajustarse al costo previsto inicialmente
- Coordinar el levantamiento de las no conformidades, estableciendo mecanismos de mejora para que estas no sean reincidentes
- Asegurar el empleo de nuevas tecnologías dentro del proyecto, en las áreas que lo requieran e indicar a los Comités Ejecutivos la necesidad de estas implementaciones para su estudio y posterior empleo masivo
- Coordinar con el Gerente de Construcción del cliente el avance de los trabajos, interferencias, cambios y/o mejoras en el desarrollo de las actividades de obra

Ene.2015 – Feb.2015 Cargo: **Jefe de Producción** / Empresa: **COSAPI**
Proyecto: **Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Imperial - Pampas** /
Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 218'782,416** / Ubicación: **Huancavelica**

Abr.2013 - Dic.2014 Cargo: **Jefe de Producción** / Empresa: **Consortio COSAPI - OAS**
Proyecto: **Carretera Camaná - Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca -Matarani** / Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 553'293,164** / Ubicación: **Arequipa**

Descripción del proyecto:

Proyecto ejecutado en consorcio con Mota Engil, la construcción se inicia en la localidad de Alfamayo y culmina en la ciudad de Quillabamba desarrollando un total de 55 km de una superficie de rodadura formada por una carpeta asfáltica en caliente de 3" de espesor.

La construcción de este proyecto contemplo la ejecución de aproximadamente 1'200,000 m3 de corte de material (alturas de corte de hasta 25 m), ejecución de 10 puentes (postensados y mixtos) con concreto armado de alta resistencia, asimismo, la construcción de 10 badenes y 173 alcantarillas tipo TMC de 36", 48" y 60".

Funciones desempeñadas:

- Analizar los planos, las especificaciones técnicas y el programa de obra, junto con sus asistentes y supervisores de campo y definir los recursos a utilizar
- Verificar los requisitos de los trabajos por ejecutar y compatibilizar los rendimientos y recursos previstos en el presupuesto de la obra, en coordinación

con los supervisores de obra.

- Identificar y advertir los posibles cambios de los alcances (RFI), apoyar y revisar los expedientes de trámite de órdenes de cambio y de ampliaciones de plazo
- Revisar y actualizar la programación de las actividades y el cumplimiento de las metas de manera conjunta con los asistentes y supervisores de campo
- Identificar y cuantificar los volúmenes de obra por ejecutar y definir los frentes y turnos de trabajo para el cumplimiento de las metas
- Generar y Revisar las órdenes de suministro requeridas en el proyecto.
- Revisar y asegurar que los trabajos que se estén ejecutando cumplan con los índices de calidad previstos
- Revisar y asegurar que los trabajos que se estén ejecutando se ajusten al costo previsto inicialmente.
- Identificar las restricciones de las operaciones en campo e implementar estrategias de solución para hacer viable el cumplimiento de las metas.
- Optimizar los recursos basado en el trabajo en equipo, comunicación efectiva y liderazgo por cuadrillas.

Abr.2012 - Mar.2013

Cargo: **Jefe de Producción** / Empresa: **Consorcio COSAPI – MOTA ENGIL**
Proyecto: **Construcción de la Carretera Cusco - Quillabamba** / Tramo: **Alfamayo – Chaullay - Quillabamba** / Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 184'942,608** / Ubicación: **Cusco**

Ene.2012 - Mar.2012

Cargo: **Residente de Obra** / Empresa: **COSAPI**
Proyecto: **Construcción de la Fase IV de la Presa de Relaves** / Cliente: **Compañía Minera Antamina** / Monto: **US\$ 15'204,800** / Ubicación: **Ancash (Huaraz)**

Funciones desempeñadas:

- Revisar los planos y las especificaciones técnicas, identificar posibles incongruencias y solicitar las aclaraciones necesarias
- Revisar y verificar los volúmenes de obra por ejecutar e identificar las variaciones de los alcances
- Conocer y hacer conocer el contrato de obra al resto de su equipo de trabajo y definir los procedimientos para formalizar los cambios en los alcances
- Coordinar la elaboración del WBS (Descomposición de la Estructura de Trabajo)
- Participar y revisar la planificación de la obra y coordinar con sus jefes de frente el cumplimiento de esta.
- Identificar las interferencias y hacer seguimiento al levantamiento de estas
- Analizar y Dirigir la optimización de los procesos productivos y/o constructivos.
- Coordinar con los jefes de frente las solicitudes de suministro de materiales, equipos y herramientas
- Supervisar y controlar el cumplimiento del plan de suministros
- Revisar, establecer y supervisar el cumplimiento de las acciones correctivas para ajustarse al costo previsto inicialmente
- Coordinar el levantamiento de las no conformidades, estableciendo mecanismos de mejora para que estas no sean reincidentes.
- Asegurar el empleo de nuevas tecnologías dentro del proyecto, en las áreas que lo requieran e indicar a los Comités Ejecutivos la necesidad de estas implementaciones para su estudio y posterior empleo masivo.
- Coordinar con el Gerente de Construcción del cliente el avance de los trabajos, interferencias, cambios y/o mejoras en el desarrollo de las actividades de obra

May.2010 - Dic.2011 Cargo: **Jefe de Producción** / Empresa: **Consorcio COSAPI – MOTA ENGIL**
Proyecto: **Construcción de la Carretera Cusco - Quillabamba** / Tramo: **Alfamayo – Chaullay - Quillabamba** / Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 184'942,608** / Ubicación: **Cusco**

Abr.2010 – Abr.2010 Cargo: **Jefe de Control de Proyectos: Especialista en Costos, Planeamiento, Programación y Productividad** / Empresa: **Consorcio COSAPI – MOTA ENGIL**
Proyecto: **Construcción de la Carretera Cusco - Quillabamba** / Tramo: **Alfamayo – Chaullay - Quillabamba** / Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 184'942,608** / Ubicación: **Cusco**

Descripción del proyecto:

La construcción se inicia en la localidad de Alfamayo y culmina en la ciudad de Quillabamba desarrollando un total de 55 km de una superficie de rodadura formada por una carpeta asfáltica en caliente de 3" de espesor.

La construcción de este proyecto contemplo la ejecución de aproximadamente 1'200,000 m3 de corte de material (alturas de corte de hasta 25 m), ejecución de 10 puentes (postensados y mixtos) con concreto armado de alta resistencia, asimismo, la construcción de 10 badenes y 173 alcantarillas tipo TMC de 36", 48" y 60".

Funciones desempeñadas:

- Coordinar con los responsables de producción para definir la estrategia de la construcción (número de frentes, tipo de construcción, tipos de estructuras, hitos, prioridades)
- Coordinar la actualización de la planificación de la construcción del proyecto
- Supervisar y coordinar la elaboración del WBS
- Coordinar el flujo de información del proyecto con los responsables de las demás áreas.
- Definir los puntos de control que garanticen la veracidad de la información recopilada de las distintas áreas del proyecto
- Definir los procesos y fases para el control de costos del proyecto, y revisar el resultado operativo elaborado
- Definir la metodología para la consolidación y procesamiento de datos recabados
- Planificar y controlar la emisión oportuna de los informes y reportes de desempeño emitidos por el área
- Difundir el resultado del análisis de los indicadores de ejecución del proyecto (SPI, CPI, margen, ratios de productividad, hitos)
- Evaluar riesgos y generar planteamientos de mejora al margen de obra
- Gestionar al personal y los recursos del área con la finalidad de garantizar el buen desempeño del equipo.
- Planificar, supervisar y controlar el trabajo de los responsables de Planeamiento, Costos y Productividad.
- Validar los informes y reportes de desempeño emitidas por el área.
- Brindar soporte a los responsables de Construcción y lograr su compromiso en la planificación y el control de las actividades y recursos de la obra.

Set.2009 – Mar.2010

Cargo: **Jefe de Control de Proyectos** / Función: **Analista de Propuestas** / Empresa: **COSAPI** / Área: **Presupuestos y Licitaciones**
Proyecto: **Infraestructura Vial**

Funciones desempeñadas:

- Estudio a nivel de presupuesto oferta de carreteras licitadas por el MTC
- Brindar soporte en la elaboración de los entregables del presupuesto (WBS, estrategia de ejecución, organigrama, planilla de APU, indirectos de obra, facilidades temporales de obra, cronograma de ejecución)
- Verificación de metrados y volúmenes de obra de las propuestas
- Cotizar los materiales, equipos, subcontratos y evaluación de estos
- Elaborar el cronograma valorizado y ratios por especialidad
- Preparar las excepciones y aclaraciones comerciales y técnicas
- Brindar soporte en la preparación de los documentos a presentar al cliente
- Elaboración y estructuración de análisis de precios unitarios basados en rendimientos obtenidos en diversas obras ejecutadas
- Determinación de incidencias de los materiales de canteras
- Recursos para el procesamiento de los materiales de subbase, base granular, agregados para asfalto y concreto en canteras de cerro y río.

Set.2008 – Ago.2009

Cargo: **Ingeniero de Control de Proyectos: Especialista en Costos, Presupuesto, Planeamiento, Programación y Productividad** / Empresa: **Consortio COSAPI - JJC**
Proyecto: **Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Desvío Tocache - Puente Porongo** / Tramo: **Desvío Tocache – Puente Pucayacu** / Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 104'005,461** / Ubicación: **Huánuco**

Descripción del proyecto:

Proyecto ejecutado en asociación con JJC Contratistas Generales SAC., consiste en la rehabilitación y mejoramiento de un tramo de 61 Km. de la Carretera Marginal de la Selva Fernando Belaúnde Terry. Este tramo se inicia en el óvalo Pumahuasi, ubicado a 15 Km. de Tingo María en la carretera que conduce a Pucallpa, y termina en el Puente Pucayacu. La vía se desarrolla en forma paralela y por la margen derecha del río Huallaga a una altitud promedio de 600 m.s.n.m., tiene un ancho total, incluyendo las bermas, de 8.40 m y una superficie de rodadura formada por una carpeta asfáltica en caliente de 3" de espesor.

Funciones desempeñadas:

- Coordinar y participar en la elaboración del WBS
- Elaborar y actualizar el cronograma del proyecto en coordinación con el área de producción
- Elaborar y actualizar el planeamiento del proyecto utilizando como herramienta el Diagrama Tiempo - Camino
- Coordinar con el área de producción las actividades a incluir en el programa intermedio (3 semanas) y el plan semanal
- Coordinar y liderar reuniones semanales de planificación con el EDP
- Identificar desviaciones en el avance, preparar escenarios del cronograma del proyecto y estimar sus impactos
- Aportar en el desarrollo de sustentos para las solicitudes de ampliaciones de plazo
- Diseñar, proponer y ejecutar sistemas de control de avance del proyecto, contractuales e internos

- Emitir informes y reportes sobre el avance del proyecto para el EDP semanalmente y para el cliente según contrato
- Elaborar el informe semanal de producción (SPI)
- Difundir el resultado del análisis de los indicadores de desempeño del tiempo del proyecto (SPI, PAC, causas de no cumplimiento)
- Elaboración del cronograma de avance de obra adicional y deductivo.
- Identificar los procesos constructivos a estudiar para mejorar la productividad
- Realizar estudios de productividad en los procesos constructivos críticos y elaborar el informe de productividad
- Analizar los rendimientos reales obtenidos que presentan desviaciones en relación con los rendimientos del presupuesto oferta y proponer acciones de mejora
- Consolidar los procesos constructivos, recursos empleados, las condiciones de ejecución y las mejoras implementadas en los procesos constructivos críticos del proyecto
- Coordinar la capacitación en temas de planeamiento, control y mejora de la productividad para el personal obrero del proyecto

Feb.2007 – Ago.2008

Cargo: Ingeniero de Control de Proyectos: Especialista en Costos, Presupuesto, Programación y Planeamiento / Empresa: **COSAPI**
Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani /
Tramo: San Genaro - El Descanso km. 11+096 al km. 42+860/ Cliente: **MTC** / Monto: **S/. 56'861,651** / Ubicación: **Cusco**

Descripción del proyecto:

El Proyecto está localizado entre los distritos de Espinar y el Descanso, en las provincias de Espinar y Canas, en el departamento del Cusco. El tramo se inicia en la localidad de San Genaro con progresiva Km 11+096 y finaliza en la localidad de El Descanso con progresiva Km. 42+860 a una altitud que va desde los 3951 a los 4089 m.s.n.m., con una longitud total de 31.76 Km.

Los trabajos de rehabilitación y mejoramiento consistieron principalmente en actividades de excavación, perfilado y conformación de la sub-rasante; mejoramiento de subrasante en algunos tramos; colocación de una capa de 0.20 m de sub-base granular, colocación de una base granular de 0.20 m utilizando una planta de suelos para la dosificación del material de BG y una esparcidora de suelos para su colocación en pista, la imprimación bituminosa y finalmente la colocación de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0.075 m de espesor en un ancho total de 7.00 m (6.0 m de superficie de rodadura y 0.50 m de berma a cada lado).

Se ejecutaron trabajos de obras de arte como alcantarillas, pontones, cunetas, muros de contención, sub-drenes. Finalmente se ejecutó la construcción de un puente, en el ingreso a la localidad de El Descanso, y trabajos de señalización y seguridad vial en todo el tramo de la carretera.

Funciones desempeñadas:

- Participar en la elaboración del WBS
- Generar y difundir el plan de fases del proyecto, en coordinación con el área de construcción y el gerente de proyecto
- Redistribuir el presupuesto en función de las fases de modo de poder controlar los procesos del proyecto
- Elaborar el costo cero del proyecto
- Coordinar con el EDP para asegurar un adecuado flujo de información para la emisión del resultado operativo

- Definir e implementar los puntos de control que garanticen la veracidad de la información recopilada de las distintas áreas del proyecto
- Consolidar las planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisión, equipos y vehículos, subcontratos y gastos generales
- Realizar las proyecciones de venta y costo en coordinación con el área de producción, planeamiento y gerencia de proyecto
- Consolidar el resultado operativo del proyecto
- Elaborar y analizar la justificación, venta y exceso/defecto
- Elaborar el flujo de caja del proyecto en coordinación con el administrador de obra
- Compatibilizar el detalle de facturación y gastos (DFG) versus el costo de obra
- Gestionar las valorizaciones de servicios de terceros
- Analizar los riesgos y opciones que puedan afectar directa o indirectamente al margen del proyecto
- Detectar desviaciones en el resultado operativo con respecto a la línea base, analizar sus causas y brindar alertas oportunas
- Elaborar y consolidar el informe mensual del proyecto
- Comunicar el resultado del análisis de los indicadores de desempeño del proyecto (SPI, CPI, Margen, Ratios de Productividad, Hitos y otros).
- Brindar soporte a los responsables de Construcción y lograr su compromiso en la planificación y el control de las actividades y recursos de la obra.

Oct.2006 – Ene.2007

Cargo: Ingeniero de Producción / Empresa: COSAPI

Proyecto: AR11 - Tapón de Decantamiento Fase 2 / Cliente: Compañía Minera Antamina / Monto: US\$ 2'030,000 / Ubicación: Ancash (Huaraz)

Descripción del proyecto:

Actividades desarrolladas dentro del túnel de 1.80 km de longitud ubicado debajo de la presa de relaves a 4,200 msnm.

El alcance de este proyecto comprendió la construcción de un tapón, que sellara permanentemente el Decant Tunnel, aguas abajo del canal de captación, Decant Channel (etapa I). El tapón está ubicado entre las progresivas Km. 00+140.00 y Km. 00+171.00 dentro del Decant Tunnel.

El proceso de construcción del tapón consistió en 4 secciones de concreto de 35 MPA reforzado, el suministro de concreto se realizó a través de una tubería SCH40 de 4", que fue colocada en una perforación de aproximadamente 80m de longitud y 6" de diámetro, denominado DT-04, desde la plataforma superior del Decant Channel hasta el interior del túnel.

Para reducir la permeabilidad del basamento alrededor del tapón se ejecutó una cortina de inyección que consta de 12 perforaciones de 9.70 m y 12 perforaciones de 12.50 m de longitud dispuestas ambas en forma radial. Además de inyecciones de consolidación que comprenden 03 filas de 08 perforaciones de 10.50 m y 03 filas de 08 perforaciones de 6.60 m de longitud dispuestas ambas en forma radial.

Funciones desempeñadas:

- Analizar los planos y especificaciones técnicas de las actividades constructivas a ejecutar
- Verificar las condiciones de ejecución reales y compatibilizarlas con las condiciones establecidas en el contrato
- Identificar y evaluar los cambios en el alcance del proyecto
- Definir los métodos constructivos en coordinación con el EDP
- Gestionar el requerimiento y seguimiento de personal, equipos y recursos necesarios

con la finalidad de garantizar el buen desempeño del equipo de trabajo

- Elaboración y actualización del cronograma del proyecto en coordinación con el EDP
- Elaboración y actualización de los programas intermedios (3 semanas) y semanal
- Difundir los procedimientos constructivos al personal y dirigir su implementación
- Identificar y comunicar las restricciones y realizar seguimiento a su levantamiento con los responsables respectivos
- Dirigir y supervisar la ejecución de las actividades constructivas programadas
- Cumplir con los requerimientos de plazo, costo y productividad establecidas para la ejecución de las actividades constructivas
- Reportar el desempeño de las actividades constructivas confiable y en forma oportuna
- Analizar las desviaciones entre el cronograma del proyecto y el avance real
- Establecer estrategias de recuperación o reprogramar las actividades constructivas
- Analizar las causas de no cumplimiento de los programas semanales para implementar las acciones preventivas y/o correctivas
- Analizar los métodos constructivos y los ratios de productividad de las actividades constructivas e implementar las mejoras necesarias
- Asegurar que las actividades constructivas se ejecuten de acuerdo con los planos y cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto e instrucciones del cliente aprobadas con órdenes de cambio
- Implementar acciones preventivas y correctivas para garantizar la conformidad del producto
- Optimizar los recursos a fin de lograr los objetivos en función de seguridad, calidad, costo y plazo
- Asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el manual integrado de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
- Velar por la seguridad del personal proponiendo e implementando las medidas de control necesarias
- Reportar todos los riesgos, lesiones, accidentes e incidentes detectados
- Desarrollar y aplicar la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC)
- Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en equipo y reconociendo el buen trabajo del personal a cargo
- Dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos
- Evaluar el desempeño integral del personal a su cargo y brindar retroalimentación correspondiente

Jul.2006 – Set.2006	Cargo: Residente de obra / Empresa: ROCAFUERTE I.I.S.A.C Proyecto: Construcción de Condominio / Ubicación: Chorrillos
May.2006 – Set.2006	Cargo: Residente de obra / Empresa: CONSTRUCTORA JFW Proyecto: Construcción de Edificio (12 departamentos) / Ubicación: San Miguel
Abr.2006 – May.2006	Cargo: Jefe de Oficina Técnica / Empresa: CJ CONSTRUCCIONES Proyecto: Presupuesto Oferta 189 departamentos / Ubicación: La Molina
Set.2005 – Mar.2006	Cargo: Residente de obra / Empresa: LK CONTRATISTAS GENERALES Proyecto: Construcción Edificio (48 departamentos) / Ubicación: San Miguel
Abr.2004 – Jul.2005	Cargo: Residente de obra / Empresa: CONSTRUCTORA JFW Proyecto: Edificio de departamentos (12 departamentos) / Ubicación: Surco

Set.2000 – Nov.2003

Cargo: Ingeniero Projectista / Empresa: ARKIMAR S.A.C.

Proyecto: Diseño de Viviendas Unifamiliares y Multifamiliares

Funciones desempeñadas:

- Encargado del análisis y diseño de diversos proyectos en concreto armado, albañilería estructural, confinada y armada con bloques de concreto, estructuras metálicas. Elaboración de expedientes, costos, presupuestos, programación y valorización de obras.
- Residente de obra en construcciones de concreto armado y albañilería estructural con bloques de concreto armado, sistema de techos convencionales firth y alitec.
- Supervisión de obras en concreto armado, albañilería estructural, estructura metálica, construcciones en seco, drywall, superboard, acabados de pisos y mesadas en mármol, granito, terrazo pulido y lavado.

Jul. 1999 – Jun.2000

Cargo: Asistente de Supervisor / Empresa: BANCO DE MATERIALES

Proyecto: Construcción Edificio Multifamiliar – Mercados

Funciones desempeñadas:

- Asistente de supervisión en el departamento de proyectos especiales en el área de destugurización, supervisión de la construcción del edificio multifamiliar Miraflores.
- Supervisión de la construcción del mercado “Virgen de las Mercedes” – Lurín
- Supervisión de la construcción del mercado “Miguel Iglesias” ubicado en la Av. Miguel Iglesias Villa Maria del Triunfo

V. DIPLOMADOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y TALLERES

INGENIERIA:

- Autocad Nivel I / Centro de cómputo de la facultad de ingeniería civil de la U.N.I. / Mayo 1998.
- Módulo de Presupuestos S10 / Programa de capacitación del área de operaciones del Banco de Materiales / Agosto 1999.
- Programación de Obras MS Project / Programa de capacitación del área de operaciones del Banco de Materiales / Noviembre 1999.
- SAP 2000 Nonlinear / Aplicaciones al Análisis Estructural de Obras Civiles / A.C.I. Capitulo estudiantes U.N.I / Agosto 2000.
- Análisis Avanzado de Estructuras / Postgrado de la U.N.I. / Julio 2001.
- Curso de Actualización Profesional / Albañilería Estructural / Facultad de ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú / Agosto 2001.
- Autocad Nivel III / Centro de extensión y proyección social de la U.N.I. / Setiembre 2005.
- Primavera Project Planner Versión 3.0. / Programa de capacitación de COSAPI / Febrero 2008.
- Planificación de Proyectos de Construcción / Aplicación de Primavera Project Planner Versión 6.0. / Programa de capacitación de COSAPI / Setiembre 2009.
- Curso de Actualización Profesional / Programación y control de obras con MS Project / Instituto de la Construcción y Gerencia ICG / Setiembre 2015.

GESTION DE PROYECTOS:

- Control de Costos en Obras / Capacitación del área de operaciones de COSAPI / Marzo 2007.
- Curso para Certificación PMP / Fundamentos de la Dirección de Proyectos – PMBOK / Programa de capacitación de COSAPI / Julio 2008.
- Curso de Actualización Profesional / Gestión de Administración de Contratos en Obras Públicas Según Ley 083-2004-PCM / Instituto de la Construcción y Gerencia ICG / Enero 2010.
- Curso de Actualización Profesional / Valorización y Liquidación de Obra / Instituto de la Construcción y Gerencia ICG / Enero 2010.
- Administrador de Contratos / Universidad Corporativa Cosapi / Junio - Noviembre 2012.
- Gestión de Proyectos – Modulo I / Universidad Corporativa Cosapi / Febrero - Marzo 2013.
- Gestión de Proyectos – Modulo II / Universidad Corporativa Cosapi / Febrero – Marzo 2014.
- Gerenciando con Liderazgo / Grupo Prima Líder Coach Cesar Montoya / Enero 2015.
- Gerenciando en Época de Cambios / Grupo Prima Líder Coach Cesar Montoya / Abril 2015.
- Comunicación Efectiva / Universidad Corporativa Cosapi / Setiembre 2015.
- Curso para Certificación PMP / Fundamentos de la Dirección de Proyectos – PMBOK / Programa de capacitación de COSAPI / Setiembre 2015.
- Curso de Actualización Profesional / Residente de Obras Publicas / Instituto de la Construcción y Gerencia ICG / Febrero 2016.
- Curso para Certificación PMP / Fundamentos de la Dirección de Proyectos – PMBOK - Preparación para Examen de Certificación PMP / Programa de capacitación de COSAPI / Julio 2016 – Setiembre 2017.
- Curso de Actualización Profesional / Valorización y Liquidación de Obra: Ley 30225 y su modificación D.L. 1341, Reglamento D.S. 350-2015-EF y su modificación D.S. 056-2017-EF/ Instituto de la Construcción y Gerencia ICG / Mayo 2018.
- Curso de Actualización Profesional / Ley de Contrataciones del Estado aplicado a Obras Públicas / Ley 30225 y su modificación D.L. 1341, Reglamento D.S. 350-2015-EF y su modificación D.S. 056-2017-EF / Instituto de la Construcción y Gerencia ICG / Mayo 2018.
- XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos / PMI – Lima Perú Chapter / Noviembre 2018.
- XIII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos / PMI – Lima Perú Chapter / Noviembre 2019.
- Curso Taller de Management 3.0 / Liderazgo y desarrollo de competencias / PM Certifica / Enero 2020.
- Curso Filosofía Lean Construction / Last Planner System / Universidad Corporativa Cosapi / Junio 2020.
- Curso de Planificación y Control de Proyectos con MS Project y @ Risk / PM Certifica / Agosto 2020.
- Renovación de la certificación PMP / Vigencia actual hasta 27 setiembre 2023 / PMI - Project Management Institute / Agosto 2020.
- Curso de Especialización / Lean Construction / Ideas Campus / May.2021 – Nov.2021
- Curso de Gestión de Proyectos / Habilidades Blandas para la Gestión de Proyectos / Dharma Consulting / Julio 2022.
- Curso de Gestión de Proyectos / Dirección de Proyectos – PMBOK 7ma Edición / PM Certifica / Mayo 2023.
- Renovación de la certificación PMP / Vigencia actual hasta 28 setiembre 2026 / PMI - Project Management Institute / Junio 2023.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE:

- Observación de Tareas e Inspecciones Planeadas / ERICSON M&M, Programa de capacitación de COSAPI / Setiembre 2009.
- Curso Registro Investigaciones de Accidentes / ERICSON M&M, Programa de capacitación de COSAPI / Octubre 2009.
- Capacitación en Anexo 14B (IPERC) / Capacitador: Ing. Javier Luna Ortiz – Rimac Seguros / Marzo 2016.
- Curso de Actualización Profesional / Gestión de Seguridad y Salud (SST) en Construcción / Instituto de la Construcción y Gerencia ICG / Junio 2016.

INVESTIGACIONES

- Implementación de un Sistema para el Aseguramiento de la Calidad / Elaborado para la Corporación Sagitario como parte del curso de calidad en la construcción / Diciembre 1999.
- Análisis de Áreas Tugurizadas en el Centro Histórico de Lima / Elaborado para el programa piloto Mi Vivienda del área de proyectos especiales del Banco de Materiales / Mayo 2000.
- Análisis No Lineal de Estructuras Aporticadas - Análisis P-Delta / Elaborado para el curso de Análisis Avanzado de Estructuras de la sección de Postgrado de la U.N.I. / Julio 2001.
- Diseño límite de Estructuras Aporticadas / Elaborado para el curso de Análisis Avanzado de Estructuras de la sección de Postgrado de la U.N.I. / Julio 2001.

RECONOCIMIENTOS

- Premios Cosapi 2014 / Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Proyecto: Carretera Camaná - Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca –Matarani / Diciembre 2014.
- Premios Cosapi 2015 / Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Proyecto: Carretera Camaná - Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca –Matarani / 5'000,000 HH sin ATP / Diciembre 2015.
- Certificación Project Management Professional (PMP Number 2081302) / Project Management Institute (PMI) / Setiembre 2017.
- Premios Cosapi 2017 / Proyecto: Ampliación del Terminal Portuario Muelle Sur Fase 2A, Concurso de Innovación: Fabricación y Colocación de Base Cementada CBM4 e Implementación de la Planta de Suelos TICEL para la Producción de CBM4 / Noviembre 2017.

IDIOMAS

- Inglés / Nivel Básico / IPCNA

SOFTWARE

- Office 2010
- Microsoft Project 2023
- Primavera Project Planner
- AutoCAD
- S10 Modulo de Presupuestos y Costos
- SAP 2000 Nonlinear

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA


POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL,


HA OTORGADO CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2009
EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL

A DON

MARTIN ESPINOZA CELADITA


POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 27 DE AGOSTO DEL 2009


Secretario General


Decano de la Facultad


Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 277 DEL TOMO 17 RESPECTIVO



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Lima

El Consejo Departamental de Lima
extiende en la fecha el presente:


DIPLOMA

A: *Ingeniero Civil – Reg. CIP N° 112561*
Martin Espinoza Celadita

En reconocimiento de su condición de
MIEMBRO ORDINARIO
de nuestra orden

San Isidro, 27 de Noviembre del 2009.


Ing. CIP Juan Fermán Muñoz Rodríguez
DECANO


Ing. CIP Néstor Wilfredo Huamán Guerrero
DIRECTOR SECRETARIO



Lima, 17 de Abril del 2024

REFERENCIA

CONSTANCIA DE TRABAJO

Dejamos constancia que el Sr. **ESPINOZA CELADITA MARTIN**, con documento de identidad **10379265** labora en nuestra organización desde el 01 de Febrero de 2015 a **la fecha**, desempeñándose actualmente como **GERENTE DE CONSTRUCCION**.

Durante su permanencia participo en los siguientes proyectos:

CR	PROYECTO	CARGO	INICIO	FIN
29840	CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	JEFE DE PRODUCCION	1/2/2015	28/2/2015
29910	MANTENIMIENTO DE VIAS-TOROMOCHO	JEFE DE PRODUCCION	1/3/2015	31/10/2015
20820	PRESUPUESTOS/LICITACIONES	JEFE DE PRODUCCION	1/7/2016	31/1/2017
31060	OC Y ELÉCTRICAS PARQUE EÓLICO PTA LOMITAS - ICA	GERENTE DE CONSTRUCCION	23/2/2022	07/08/222
31240	FLOTACIÓN TEP050 - TOROMOCHO	GERENTE DE CONSTRUCCION	21/8/2023	5/4/2024

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

COSAPI S.A.

RUC: 20100082391

LOPEZ DEXTRE DONNY GUSTAVO
REPRESENTANTE LEGAL
DNI:41318270



Santiago, 4 de julio de 2023

CERTIFICADO DE TRABAJO

COSAPI S.A. AGENCIA EN CHILE, con RUT N°59.176.960-k, empresa con giro comercial de Construcción de Edificios y Obras de ingeniería, que tiene como responsable de Capital Humano al Sr. Alonso Medina Rodríguez con DNI N°42316145, certifica que el Sr(a) Martin Espinoza Celadita, identificado con **DNI N°10379265**, fue trabajador de nuestra empresa desde el **11 de agosto de 2022 hasta el 30 de junio de 2023**, desempeñando el cargo **GERENTE DE CONSTRUCCIÓN** en la faena denominada **NUEVO CAMINO OPERACIONAL TRANQUE EL MAURO**, ubicada en la comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

DocuSigned by:

Alonso Medina

49F9EB68799B4E8...

Alonso Medina Rodríguez
Capital Humano COSAPI CHILE
DNI 42316145

CERTIFICADO DE TRABAJO

La Empresa **SACYR CONSTRUCCION PERÚ SAC.** con RUC **20545286719**,
CERTIFICA que:

MARTIN ESPINOZA CELADITA

Identificado(a) con **DNI N° 10379265**, ha laborado en nuestra Empresa desde el
23.02.2021 hasta el **22.02.2022** en las siguientes Obras:


EVITAMIENTO CHIMBOTE

Desempeñando últimamente el cargo de **JEFE DE PRODUCCIÓN.**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado gran sentido de la
responsabilidad, compromiso y proactividad en las labores que le fueron
asignadas.

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.

San isidro, 22 de Febrero del 2022



YELO GARCIA-ARQUIMBAU CARLOS
GERENTE GENERAL



MARTIN ESPINOZA CELADITA
DNI 10379265



Lima, 31 de Diciembre del 2020

REFERENCIA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que el Sr(a). **ESPINOZA CELADITA MARTIN** identificado con Documento de Identidad N° 10379265, trabajó en nuestra organización en el siguiente proyecto:

FUNCIÓN : JEFE DE PRODUCCION
PERÍODO : 04/02/2019 al 31/12/2020
CLIENTE : PROVIAS NACIONAL
PROYECTO : MEJORAMIENTO **CARRETERA MOQUEGUA – OMATE – AREQUIPA TRAMO**
II : KM 35 AL KM 153.5
CR : 03053000

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

CONSORCIO VIAL DEL SUR
RUC 20602306187

DONNY GUSTAVO LOPEZ DEXTRE
REPRESENTANTE LEGAL
D.N.I. 41318270

Martin Espinoza Celadita

AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791
EDIFICIO PLAZA REPUBLICA
LIMA27, PERÚ
T (511)2113500 anexos 2174 - 2821



10379



CONSORCIO VIAL DEL SUR



Lima, 27 de Octubre del 2018

REFERENCIA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que el Sr(a). **ESPINOZA CELADITA, MARTIN**, trabajó para nuestra organización en los siguientes proyectos:

FUNCIÓN : JEFE DE PRODUCCION
PERÍODO : 10/01/2018 al 27/10/2018
CLIENTE : PROVIAS NACIONAL
PROYECTO : MEJ. CARRET. MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA: TRAMO II
CR : 03053000

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Espejo'.

MIGUEL ANGEL ESPEJO LLERENA
REPRESENTANTE LEGAL
D.N.I. 07943930

CONSORCIO VIAL DEL SUR
RUC 20602306187

AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791
EDIFICIO PLAZA REPUBLICA
LIMA27, PERÚ
T (511)2113500 anexos 2196-2269-2189-2195

COSAPI



CERTIFICADO

A QUIEN CONCIERNA:

El que suscribe **Brandon Rafael Fernández Meza**, Jefe de Nómina y Riesgos Humanos y Representante Legal de **COSAPI S.A.**, con poderes inscritos en el asiento C00084 de la Partida N° 11010368 ,

Certifica:

Que el **CONSORCIO VIAL QUILCA - MATARANI**, integrado por las empresas **CONSTRUTORA OAS LTDA SUCURSAL DEL PERU - COSAPI S.A. – OBRAS DE INGENIERIA S.A.**, para la ejecución de la obra: **"Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Dv. Quilca - Matarani"**, ubicado en la franja costera de la región Arequipa, departamento de Arequipa, contrato celebrado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

Que el Ingeniero **Martín Espinoza Celadita** con CIP N° **112561**, desempeñó el cargo de Ingeniero de Producción en la obra antes mencionada, del 01 de Abril 2013 al 31 de Diciembre 2014.

El contrato comprende la construcción y mejoramiento de 92.510 kms de carretera asfaltada en caliente, fuera del ámbito urbano. Actualmente se realiza los trabajos de excavación en roca fija, excavación en roca suelta, excavación de material común, conformación de terraplenes, sub base granular, base granular, imprimación asfáltica, obras de arte y drenaje, cunetas triangulares, cunetas rectangulares, geotextil, señalización y seguridad vial, protección ambiental y construcción de un puente vehicular.

Monto del Contrato S/. 553,293,163.82

Que el Ing. Espinoza labora en nuestra empresa desde Octubre del 2006 y actualmente desempeña el cargo de Ingeniero de Producción.

Expresamos que el citado profesional desarrolla los encargos de nuestra Empresa, en el consorcio Vial Quilca - Matarani con resultados satisfactorios, logrando los objetivos trazados con nuestros clientes.

Expedimos el presente certificado para los fines que el interesado estime conveniente.

Atentamente,

Brandon Rafael Fernández Meza
Jefe de Nómina y Riesgos Humanos
Representante Legal

Brandon Fernández Meza
Representante Legal
DNI 10358536
COSAPI S.A.

Lima, 10 de agosto de 2015

Jefe de Topografía

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	JEFE DE TOPOGRAFÍA
Nombre y Apellidos:	Hernán Percy Amaro Canchan
Carrera Profesional:	Ingeniería civil
Experiencia General:	4.06 años
Experiencia Similar:	3.56 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Mejoramiento, conservación por niveles de servicio y operación del corredor vial: Huánuco – La Unión – Huallanca – DIV EMP. PE – 3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores – Llata – Antamina – Tramo 3. Actividades: Movimiento de tierras, obras de arte y drenaje alcantarillas, subdrenajes.	Especialista de Topografía y Trazo T-3	7/01/2021	30/06/2023	2.48
2	Proyecto Integración Vial Tacna – La Paz, Tramo: Tacna – Collpa (frontera con Bolivia) Subtramo: Km 94+000 – Km 144+262.38 (DV. Tripartito). Actividades: Movimiento de tierras, alcantarillas marco de concreto, badenes.	Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía	1/10/2016	31/10/2017	1.08
Experiencia Total Similar					3.56

HERNAN PERCY AMARO CANCHAN

C.I.P. 63601

DNI. : 07416618

E mail: hernanpercy_1@hotmail.com

percyamaro@gmail.com

percyamaro@hotmail.com

CEL: mov. 985823540- RPM #985823540

Experiencia en la construcción y Supervisión de Obras Viales, edificaciones y Saneamiento en importantes empresas del Sector Privado y estatal , aptitud analítica, ejecutiva y organizacional, manejo de personal obrero y empleado, capacidad para trabajos en equipo y bajo presión. mas de 33 años de experiencia en obras viales a nivel nacional.

I.- Estudios

POST GRADO MAESTRIA:

2021 2023 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Estudios culminados en Maestría en Ingeniería Vial

POST GRADO DIPLOMADO:

2015 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Diplomado de Especialización en Gestión y Diseño de
Proyectos Viales

TITULO PROFESIONAL:

1984 _ 1990 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Ingeniero Civil

2013 *CIVIL CONSULTING*
DISEÑO GEOMETRICO VIAL MEDIANTE AUTOCAD CIVIL 3D
DURACION 25 HORAS.

2012 *AIDC*
DISEÑO GEOMETRICO VIAL MADIANTE EL SOFTWARE
DURACION 8 HORAS

Abr. 2002 SENCICO
“VALORIZACIONES LIQUIDACIONES DE OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA”
12 HORAS A NIVEL PROFESIONAL.

Mar – 2001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA

	FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL. <i>“CURSO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL UTILIZANDO SAP 2,000”</i>
OCT-NOV 1999	UNIVERSIDAD PARTICULAR PONTIFICIA CATOLICA. FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL. <i>“CURSO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS POR EL MÉTODO AASHTO 96, INSTITUTO DEL ASFALTO”.</i>
JUN – 1992	ACI- CAPITULO DE ESTUDIANTES UNI “AMERICAN CONCRETE INSTITUTE” <i>“CURSO DE CIMENTACIONES DE CONCRETO ARMADO EN EDIFICACIONES”</i>
ABR. – 1993	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU <i>“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS”.</i>
2000-2006	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL CURSOS DE COMPUTACION: <i>Window XP</i> <i>MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT 2019.</i> <i>COREL DRAW 2022</i> <i>AUTOCAD 2023</i> <i>CIVIL 3D 2023</i> <i>AUTOLAND 2009</i> <i>MS PROJECT 2021</i> <i>S10 PRESUPUESTOS.</i>
DIC. 1991	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL <i>“COSTOS PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES EN INGENIERIA CON MICROCOMPUTADORA”</i>
AGO-SET 1991	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA QUIMICA Y MANUFACTURERA. <i>“CURSOS DE LOTUS 123”</i>
SET-OCT. 1991	<i>“CURSO DE PROGRAMACION EN TURBO PASCAL ”</i>
ABR. – MAY 1991	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL <i>“CURSO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICIOS”</i>
ABR 1991	SENCICO

“SEMINARIO TALLER DE PERFILES PVC PARA VENTANAS”.

MAY. 1991

“FORMULAS POLINOMICAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION”.

ENE 1991

UNIVERSIDAD NACIONAL “FEDERICO VILLARREAL”
“SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL ”

II.- Experiencia Profesional

OBRAS VIALES:

TEC-CUATRO S.A.-SUCURSAL PERU (Julio-2023-Nov-2023)

CARGO: ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA, , DISEÑO VIAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

Obra:

**Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani,
Tramo: Colpahuayco – Langui. a nivel de carpeta asfáltica en caliente.**

Presupuesto: 10,580,000 soles

Funciones: Ingeniero Especialista Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CHINA RAYWALL 20 BUEREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL PERU. (Ene. 2021 – . junio 2023.)**

CARGO: RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA

Obra:

MEJORAMIENTO, CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA-DV. ANTAMINA Y EMP. PE.-3N (Tingo Chic)-Nuevas Flores-Llata-Antamina” de 236.62 km. a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Presupuesto: 1,241,495,685.46 soles

Funciones: Ingeniero Especialista Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CHINA RAYWALL 20 BUEREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL PERU. (DIC. 2018 – . DIC. 2019)**

CARGO: RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA

Obra:

MEJORAMIENTO, CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA-DV. ANTAMINA Y EMP. PE.-3N (Tingo Chic)-Nuevas Flores-Llata-Antamina” de 236.62 km. a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Presupuesto: 1,241,495,685.46 soles

Funciones: Ingeniero Especialista Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **ALDESA (OCT.2016 – . OCT. 2017)**

CARGO: ESPECIALISTA EN TRAZO, EXPLANACIONES Y TOPOGRAFIA.

Obra:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS, TRAMO: PERICOS-SAN IGNACIO (INC. VIA DE EVITAMIENTO) a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Presupuesto: 385`000,000.

Funciones: Ingeniero Especialista Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **SERCONSULT (FEB.2015 – . AGOSTO 2015)**

CARGO: ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO, DISEÑO VIAL, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Obra:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS, TRAMO: PERICOS-SAN IGNACIO (INC. VIA DE EVITAMIENTO) a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Presupuesto: 385`000,000.

Funciones: Ingeniero Especialista Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CONSORCIO VIAL HUAYLLAY (FEB.2015 – . JUNIO 2016)**

CARGO: JEFE RESPONSABLE DEL AREA DE TOPOGRAFIA, DISEÑO VIAL, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Obra:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH, TRAMO: CANTA HUAYLLAY a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Presupuesto: 502`000,000.

Funciones: Ingeniero Especialista Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CONSORCIO SUPERVISOR ACRUTA & TAPIA-SERCONSULT S.A.) (JUN.2013 – ENERO . 2015)**

CARGO: ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES TRAZO, TOPOGRAFIA, DISEÑO VIAL, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Obra:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA-PUERTO OCOPA 65.80 Km. a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Presupuesto: 305'710,308.59.

Funciones: Ingeniero Especialista Supervisor en Explanaciones, Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CONSORCIO SUPERVISOR SIERRA NORTE VIAL. (Acruta & Tapia S.A.-CONCOL Consultoría Colombiana S.A.) (ENE.2012 – MAYO . 2013)**

CARGO: ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES TRAZO, TOPOGRAFIA, DISEÑO VIAL, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Obra:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALSAS, TRAMO: KM. 52+000 A CELENDIN., a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Funciones: Ingeniero Especialista Supervisor en Explanaciones, Trazo y Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA .(ENE.2011 – DIC . 2011)**

CARGO: ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES TRAZO Y TOPOGRAFIA.

Obra:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMABA (CAJAMARCA) TRAMO: LLAMA-COCHABAMBA, Km. 58+600 al Km. 119+060 a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Funciones: Ingeniero Especialista Supervisor en Explanaciones, Trazo y Topografía, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CONSORCIO SUPERVISOR BOMBON .(MAY.2010 – DIC . 2010)**

CARGO: ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES TRAZO Y TOPOGRAFIA.

Obra:

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA-DV. QUILCA- MATARANI- ILO –TACNA TRAMO: PUNTA DE BOMBON-FUNDICION-ILO (92 KM.). a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Funciones: Ingeniero Especialista Supervisor en Explanaciones, Trazo y Topografía, revisión del proyecto y control permanente de obra, en presupuestos adicionales, adecuaciones y/o variantes de trazo.

- **CONSORCIO SUPERVISOR YUPASH .(JUN.2009 - ABR. 2010)**

Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Casma - Yautan-Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash. Km. 56+480.00 al Km. 95+805.90 a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

CARGO: ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES TRAZO Y TOPOGRAFIA.

Funciones: Ingeniero Especialista Supervisor en Movimiento de Tierras y Topografía, revisión del proyecto y control permanente de obra.

- **CONSORCIO ARAMSA-CASA-HeH.(JUN.2008 - JUN.2009)**

Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Tarapoto - Juanjui. Tramo: CASPIZAPA-JUANJUI KM. 70+000 AL KM. 131+890.915. a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

CARGO: ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES TRAZO Y TOPOGRAFIA.

Supervisor: CESEL S.A.

Funciones: Dirección Técnica en la ejecución de Cortes y Rellenos masivos a nivel de subrasante, control topográfico altimétrico y planimétrico. Variantes de acuerdo al proyecto y estabilización de taludes, metrados.

- **CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTAL, ALPHA CONSULT, LAGESA Y SERCONSULT (JUN. 2006 – JUN 2008)**

Obra: Supervisión De los Estudios y de las Obras Del Corredor Vial IIRSA AMAZONAS NORTE.

Tramo: Yurimaguas- Aguas Claras (Nueva Cajamarca), en la Construcción de la CARRETERA INTEROCEANICA – IIRSA NORTE PAITA-YURIMAGUAS (915 KM.).

CONCESIONARIA: ODEBRECHT-ANDRADE GUTIERREZ – GRANA & MONTERO, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

CARGO: INGENIERO SUPERVISOR DE EXPLANACIONES TRAZO Y TOPOGRAFIA DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA IIRSA NORTE.

Funciones: *Supervisión de movimiento de Tierra, trazo y topografía, variantes, revisión de adecuaciones a las estructuras, control del mantenimiento vial de la carretera Interoceánica.*

- **CONSORCIO CES (Consulting Engineers Salzgitter)-GFA-PEAM, Proyecto especial Alto Mayo (MAY 2004 – MAY 2005)**

Obra: Construcción y Mejoramiento de la carretera Yuracyacu – Quebrada Fernández Rioja – Moyobamba- San Martín, a nivel de tratamiento superficial bicapa.

Contratista TRANSLEI SUPERCONCRETO S.A.

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR DE EXPLANACIONES TRAZO Y TOPOGRAFIA

Funciones: *Supervisión de Movimiento de tierras, Obras de Arte y drenaje, seguimiento de actividades.*

- **CONSORCIO CESEL – LAGESA (DIC. 2003-MAY. 2004)**

Obra: Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Federico Basadre Sector Tingo Maria – Aguaytia, tramo: Puente Chino – Aguaytia. A nivel de carpeta asfáltica.

Contratista: ODEBRECHT.

Cargo: INGENIERO ASISTENTE EN VALORIZACIONES Y PRESUPUESTOS.

Funciones: *Actualización y revisión de presupuestos adicionales, adecuación y mejoramiento de trazos en el replanteo topográfico.*

- **PROMUDEH PAR SAV AYACUCHO (SET.2000-MAY. 2001)**

Obra: Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Huancapuquio – Pujas 15 km. De la Carretera Vilcashuaman - Ayacucho

Contratista: administración directa.

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA.

Funciones: *Supervisión en la ejecución de movimiento de tierras, topografía, obras de drenaje, valorizaciones y Liquidación de Obra.*

Obra: Construcción del puente Carrozable Chacralla

Contratista: administración directa.

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Funciones: *Responsable De La Construcción Del Puente Carrozable.*

ESTUDIO: Obras Complementarias en la carretera Rural Huancapuquio – Pujas.

Contratista: administración directa.

Cargo: INGENIERO PROYECTISTA.

Funciones: *elaboración del expediente Técnico del proyecto en mención.*

- **ASOCIACION SALZGITTER-DIWI-LAGESA
(OCT.1996-DIC. 1998)**

Obra: Rehabilitación de la carretera Corral Quemado – Río Nieva- Amazonas. 190 Km.

Construcción del tramo a nivel de asfaltado con 420 alcantarillas, 10 puentes

Contratista: CONSTRUCTORES CAMARGO & CORREA

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR EXPLANACIONES TRAZO Y TOPOGRAFIA

Funciones: *Supervisión en la ejecución de movimiento de tierras, topografía, obras de drenaje, puentes, valorizaciones y Liquidación de Obra.*

- **CONSORCIO SALZGITTER LAGESA CLASS (SET.1994-May. 1995)**

Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Panamericana Norte Sector Pacasmayo – Dv. Bayovar-Piura 173 km.
Rehabilitación de la carretera a nivel de carpeta asfáltica con 64 alcantarillas y 2 puentes.

Contratista: SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS

Funciones: *Supervisión en la ejecución de movimiento de tierras, topografía, obras de drenaje, valorizaciones y Liquidación de Obra.*

- **ASOCIACION RESTREPO Y URIBE LTDA. & KUROIWA-KOGAN-VALDIVIA ING. CIVILES S.R.L.**
(abril.1994-agosto. 1994)

Obra: Rehabilitación de la carretera Panamericana Norte Sector Autopista Dv. Ancon -Pasamayo-Huacho – 152 km.
Rehabilitación de la carretera a nivel de carpeta asfáltica con 57 alcantarillas y 2 puentes
Contratista: ARAMSA- BRUCES.

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR DE EXPLANACIONES.

Funciones: *Supervisión en la ejecución de movimiento de tierras, topografía, obras de drenaje Pavimentos, valorizaciones y Liquidación de Obra.*

- **CONSORCIO GITEC SALZGITTER** (AGO.1992-FEB. 1994)

Obra: Rehabilitación Y Mejoramiento de la carretera Panamericana Norte Sector Huarmey -Puente Santa 225 km.
Rehabilitación de la carretera a nivel de carpeta asfáltica con 87 alcantarillas y 2 puentes

Contratista: JACCSA – CIPATE.

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR DE EXPLANACIONES.

Funciones: *Supervisión en la ejecución de movimiento de tierras, topografía, obras de drenaje Pavimentos, valorizaciones y Liquidación de Obra. INSPECTOR EN LA INTERVENCION ECONOMICA.*

OBRAS HIDRAULICAS

- **NEG CONSULT** (ABR.1996-MAY. 1996)

ESTUDIO: Proyecto Integral de Defensas Ribereñas y Encauzamiento del Río Lurin – Cieneguilla.

Cargo: INGENIERO ASISTENTE EN INGENIERIA,

Funciones: *Elaboración expediente técnico del proyecto en referencia.*

OBRAS DE PROYECCION SOCIAL EN ENTIDADES PÚBLICAS

- **MINISTERIO DE TRABAJO – PROGRAMA “A TRABAJAR URBANO” SECTOR HUACHO-LIMA.** (FEB. A MAY 2006)

Estudio: “Canales de Irrigación, centros educativos, Sistemas de Agua y desagüe en 2 sectores (Huaral. Huacho, Vegueta, Chancay)

Cargo: INGENIERO PROYECTISTA,

Funciones: *Elaboración de expedientes técnicos del proyecto en referencia para el PROGRAMA A TRABAJAR URBANO.*

- **MINISTERIO DE TRABAJO – PROGRAMA “A TRABAJAR URBANO” SECTOR NORTE-LIMA.** (DIC 2003)

Evaluación: de 05 proyectos en los distritos de Independencia, carabayllo y Comas, para su aprobación correspondiente.

Cargo: INGENIERO EVALUADOR DE PROYECTOS

Funciones: *Evaluación de expedientes técnicos.*

- **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO – CHOSICA** ENE 2003 OCT. 2003)

SUBDIRECCION: CCATARI-DIRECCION DE OBRAS

Cargo: JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Funciones: *ejecución de 20 Proyectos de Centros educativos, locales comunales, losas deportivas, defensas ribereñas en sectores altos del distrito.*

- **MINISTERIO DE TRABAJO – PROGRAMA “A TRABAJAR URBANO” SECTOR HUACHO-LIMA.** (NOV. 2003)

Evaluación: de 05 proyectos en las provincias de Huaura, Huacho y Barranca para su aprobación correspondiente.

Cargo: INGENIERO PROYECTISTA,

Funciones: *Evaluación de expedientes técnicos.*

- **FONCODES- LA MERCED (MARZ. 2002 A OCT 2002)**

Obra: “PROYECTO RIO PALCAZU - río negro

Supervisión de 19 sub.-proyectos, 06 carreteras rurales de 20 km. c/u, 06 Centros educativos, 01 posta medica y 04 sistemas de agua potable.

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR,

- **Funciones:** *Supervisor en la ejecución de las infraestructuras indicadas. Valorizaciones mensuales, elaboración de expediente modificadorio y liquidación de obra*
- **FONCODES- LA MERCED (MARZ. 2002 A OCT 2002)**

Obra: “PROYECTO RIO PALCAZU-ISCOZACIN

Supervisión de 25 sub-proyectos, 06 carreteras rurales de 20 km. c/u, 06 Centros educativos, 01 posta medica y 09 sistemas de agua potable.

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR,

Funciones: *Supervisor en la ejecución de las infraestructuras indicadas. Valorizaciones mensuales, elaboración de expediente modificadorio y liquidación de obra.*

- **FONCODES- HUANCAMELICA (NOV. 2001 A DIC 2001)**

Estudio: “de 25 sub-proyectos, para el PROGRAMA A TRABAJAR RURAL, en la localidad de Congalla provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.

Cargo: INGENIERO ASISTENTE DE PROYECTISTA

Funciones: *ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS*

OBRAS DE SANEAMIENTO, EDIFICACIONES Y OTROS

- **M & S CONTRATISTAS GENERALES (MAY 2001 – DIC 2001)**

OBRAS:

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Sedapal – sector San Juan de Miraflores, y Villa el Salvador, Construcción de Canal de Derivación de Aguas Servidas, muro perimetral y línea de conducción de Aguas Servidas.

Tendido de Fibra Óptica para la Telefónica del Perú S.A. en el sector de Huaraz – Conococha – km. 200+000 al km. 123+000 para RADIOTRONICA DEL PERU S.A.C.

Cargo: INGENIERO PROYECTISTA Y RESIDENTE DE OBRA

Funciones: *Residente de Obra y proyectista de obras complementarias, metrados y valorizaciones.*

- **BANCO DE MATERIALES SECTOR HUACHO**

(ABR 2001–MAY 2001)

Cargo: INGENIERO ASISTENTE TECNICO

Funciones: *Asistencia Técnica y Supervisión de Obras de Autoconstrucción, en las zonas de Chancay, Huaraz, Supe Huacho etc. Para créditos de materiales de construcción.*

- **CORDELICA**

(FEB 2000–JUL 2000)

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR

Funciones: *realizando labores de supervisión en el mejoramiento de Centros Educativos en la Provincia del Callao.*

- **BANCO DE MATERIALES SECTOR HUACHO**

(FEB 1999–DIC 1999)

Cargo: INGENIERO ASISTENTE TECNICO

Funciones: *Asistencia Técnica y Supervisión de Obras de Autoconstrucción, en las zonas de Chancay, Huaraz, Supe Huacho etc. Para créditos de materiales de construcción.*

- **UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL – Dirección de Obras y Proyectos:**

(JUL 1996 – SET 1996)

OBRAS:

“Construcción de Laboratorio de Ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil y Ampliación del comedor estudiantil, Construcción de Mezanine del Auditorio de la Facultad de Odontología.

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Funciones: *Responsable de la Construcción y Valorizaciones mensuales, por administración Directa.*

- **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DOBLE A S.A.**

(JUL 1992 – SET 1992)

OBRA:

“Construcción de un Edificio Multifamiliar en la Zona Residencial de Miraflores, Av. 28 de Julio y Shell.

Cargo: INGENIERO ASISTENTE DE OBRA

Funciones: *Elaboración de metrados y control; de Movimiento de Tierras*

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Representante Legal de **ALDESA CONSTRUCCIONES SUCURSAL EN PERU**, con RUC No 20548838461. Certifica que:

El(la) Ing. **HERNAN PERCY AMARO CANCHAN** identificado(a) con **DNI N° 07416618**, ha laborado en nuestra representada desde el día: **01/10/2016** hasta el **31/10/2017** ocupando el cargo de **ESPECIALISTA EN TRAZO, EXPLANACIONES Y TOPOGRAFIA**, en la obra: **PROYECTO INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO: TACNA – COLLPA (FRONTERA CON BOLIVIA), SUBTRAMO: KM. 94+000 - KM. 144+262.38 (DV. TRIPARTITO)**, a nivel de carpeta asfáltica en caliente, ejecutada para el: **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL**, con las siguientes características:

Generalidades : La Carretera Tacna – Collpa, Tramo: Km. 94+000 – Km. 146+180, pertenece a la Ruta Nacional PE-40, con una longitud aproximada de 52.18 Km. pertenece a la Ruta Nacional PE-040 y se ubica en la Región Tacna (zona 19K). El tramo se inicia a la altura del poste kilométrico 94 de la vía Tacna - Collpa (frontera con Bolivia).

Ubicación : Tacna – Collpa (frontera con Bolivia), pertenece a la Ruta Nacional PE-040 y se ubica en la Región Tacna (zona 19K)

Diseño : Vía de Segunda Clase, con 02 carriles; Velocidad Directriz 60km/h;

Principales Características de la Obra : Excavación en Roca Fija; Excavación en Roca Suelta; Excavación en Material Suelto; Sub Base Granular; Base Granular; Imprimación Asfáltica; Riego de Liga; Superficie de carpeta Asfáltica en Caliente; Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros; Bermas Asfaltadas C/lado 0.60; Cuneta Triangular Revestida (0.50 x 0.50 m); Cuneta Rectangular (0.40 x 0.30m); Excavación No Clasificada Para Estructuras; Relleno Para Estructuras; Concreto Estructural ($f'c = 100\text{kg/cm}^2 - 175\text{kg/cm}^2 - 210\text{kg/cm}^2 - 280\text{kg/cm}^2$); Acero de Refuerzo $f_y = 4200\text{kg/cm}^2$; Sub Dren Profundo; Zanjias de Drenaje; Muros de Contención; Alcantarillas TMC ; Alcantarillas Marco de Concreto; badenes; Transportes Dist de 120 a 1000m; Transporte Dist < 1,000 m; Señalización Preventiva, reglamentaria; Informativa; Barreras de Seguridad; Readeacuación Ambiental (canteras, campamentos, patio de máquinas, plantas de chancado); Acondicionamiento de Botaderos; Revegetación de DME; Retiro y Almacenamiento de TOP SOIL; Mantenimiento de Puente Alto Perú (L=20m, Sobre Canal de Riego); Construcción del Puente Ushusuma (L=20M, Sobre el Rio Ushusuma); Construcción de Veredas en Zona Urbana e Instalaciones de Agua y Conexiones Domiciliarias.

Se extiende el presente documento a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente.

San Isidro, 31 de octubre de 2017.



ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.
SUCURSAL PERÚ
DAVID GARCIA PERIS
Representante Legal

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento en representación de la Empresa **CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL DEL PERU** puedo indicar lo siguiente:

Que don(ña): **AMARO CANCHAN HERNAN PERCY** con DNI: **07416618** ha laborado para nuestra empresa desde el 07 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2023, con el cargo de **ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA Y TRAZO T-3** para la obra:

“MEJORAMIENTO, CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNION – HUALLANCA – DIV EMP. PE – 3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA - ANTAMINA” – TRAMO 3. a nivel de carpeta asfáltica en caliente, fuera del ámbito urbano, habiéndose realizado las siguientes actividades:

- a) Excavación en material, Roca suelta y Roca Fija.
- b) Terraplenes, mejoramiento de subrasante y rellenos con material de cantera.
- c) Sub base y Base Granular.
- d) Carpeta asfáltica en caliente.
- e) Obras de arte y drenaje: Alcantarillas, Cunetas diversos tipos, Subdrenes, Emboquillados de Piedra, muros de suelo reforzado y de concreto armado, gaviones, enrocados en defensa ribereña.
- f) Transporte de material excedente y granular, $D \leq 1$ km, $D \geq 1$.
- g) Señalización vial vertical y horizontal.
- h) Protección ambiental programa de Abandono de DME.
- i) Construcción de 8 puentes vehiculares mixtos.
- j) Construcción de Túnel carretero.

Se expide el presente documento de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Huánuco, 02 de Julio de 2023.


CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUCURSAL DEL PERU
中国铁建
DONG SHOUBO
APODERADO



中铁二十局集团有限公司

CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION


CERTIFICADO DE TRABAJO

Mediante el presente certificado, el quien suscribe **Sr. Hao Yafeng**, en calidad de Representante Legal de la empresa CHINA RAILWAY 20 BUEREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, empresa dedicada a la construcción CERTIFICO que el Ing. **AMARO CANCHAN HERNAN PERCY**, con DNI No. **07416618**, ha laborado en la empresa a la cual represento, en el área de: **Topografía**, con cargo de **Ingeniero Responsable de topografía** desde el **lunes, 01 de Julio de 2019** hasta el **martes, 31 de Diciembre de 2019** en la obra:

“Mejoramiento, Conservación por niveles de servicio y operación del corredor vial: Huanuco – La Unión – Huallanca – div. Antamina y EMP. PE – 3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores – Llata - Antamina”. De 236.62 Km. Con un presupuesto de 1,241,495,685.46 Soles. A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

Las labores que realizó el trabajador **AMARO CANCHAN HERNAN PERCY**, las realizó con puntualidad, responsabilidad y eficiencia. Motivo demás por los que me encuentro más que dispuesto a expedir el presente certificado de trabajo, solicitado por su persona, para los fines que estime conveniente.

Huánuco, martes, 31 de Diciembre de 2019, firmo dando conformidad a lo expuesto anteriormente.


HAO YAFENG
Representante Legal



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

HERNAN PERCY AMARO CANCHAN

Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito
con registro N° **63601**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 23 de Setiembre de 2000

Ing. CIP Antonio Blanco Blasco
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Eduardo Medina Gironzi
SECRETARIO GENERAL





COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
**CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE
LIMA**

Diploma

El Consejo Departamental de Lima
extiende en la fecha el presente Diploma a:

ING. CIP CIVIL - REG. 63601

HERNAN PERCY AMARO CANCHAN

en reconocimiento de su condición de
MIEMBRO ORDINARIO de nuestra orden


San Isidro, Setiembre del 2000.

Ing. CIP JOSE TONG MATOS
DECANO

Ing. CIP GUSTAVO LUYO VELIT
SECRETARIO

El Secretario que suscribe CERTIFICA que el presente diploma corresponde al
Ing. Hernan Percy Aniano Canchani
Quien ha sido registrado en el Libro de Registros de Diplomas
a fojas 17 del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros
del Perú, con el Reg. CIP 63601

San Isidro, 30 de Setiembre del 2000


ING. CIP GUSTAVO LUYO VELIZ
Secretario



Nº 000822

República



del Perú



A nombre de la Nación
El Rector de la Universidad Nacional "Federico Villarreal"
Por cuanto: El Consejo de Facultad de Ingeniería Civil
..... con fecha 18 de Abril del 2000 ha aprobado
el otorgamiento del Título de Ingeniero Civil


A Hernón Percy Amaro Conchón



Y, el Consejo Universitario con fecha 09 de Junio del 2000
le ha conferido el Título correspondiente.

Por tanto: le expido el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado en la ciudad de Lima, a los ... 09 ... días del mes de Junio del 2000



Firma y sello del Interesado.



Registrado a fojas 157 del Libro 54 respectivo con el No. 40172

Legalizado
a la vuelta

LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
Nº 1 N.º 1 FEDERICO VILLARREAL

CERTIFICA:

Que el presente Diploma de TITULO DE

INGENIERO CIVIL

otorgado por la Facultad de

Ingeniería Civil

de esta Universidad a favor de:

HERNAN PERCY AMARO CANCHAN

Se expide la presente certificación, a

colectiva del interesado.

San Miguel, 26 de junio de 2000

ABSC IBETT YULIANA ROSAS DIAZ

SECRETARIA GENERAL

El Decano y Secretario que suscriben CERTIFICAN
que el presente título corresponde al Ing.
Hernan Percy Amaro Canchan
ha sido registrado en los Libros del Colegio de
Ingenieros del Perú, bajo el Nº 63601
San Isidro, 30 setiembre de 2000



Jose Yung Matos
DECANO

Gustavo Luyo Veliz
ING. CIP. GUSTAVO LUYO VELIZ
SECRETARIO



CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA REDUCIDA
ES IDENTICA EN SU CONTENIDO A SU ORIGINAL EL CUAL HE
ENIDO A LA VISTA Y AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO



FECHA, LIMA.

07 MAY 2008

Alfredo Zambrano Rodriguez

NOTARIO DE NIMA



07. 003 3000

Nº 001989

13-01-2000



U.N.F.V.
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Registro de
Grados y Titulos
Libro 14
Folio 153
Registro 40172
F. Exp. 07/06/2000





Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria

DIPLOMA

OTORGADO A:

Hernan Percy Amaro Canchan

POR SU PARTICIPACIÓN Y APROBACIÓN EN EL DIPLOMADO DE:

Control Topográfico Digitalizado de Proyectos Viales

EL CUAL HA TENIDO UNA DURACIÓN DE 120 HORAS ACADÉMICAS.
DIPLOMADO AUTORIZADO CON OFICIO N° 052-2013-UPSEU-FD-UNSA
Y SEGÚN LA LEY UNIVERSITARIA N° 23733.

FECHA DE INICIO: 02/01/13

FECHA DE TÉRMINO: 28/02/13

CALIFICACIÓN:

17 (DIECISIETE)

Lima, 08 de Marzo del 2013

Dr. LEONCIO VALDIVIA TORRES
PRESIDENTE UPSEU - UNSA

OSCAR MONTERO PEREDA
COORDINADOR CECAP

INTERESADO



ML: HEPE-57

Jefe de Oficina Técnica

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	JEFE DE OFICINA TÉCNICA
Nombre y Apellidos:	Mirko Brucet Chávez Ramírez
Carrera Profesional:	Ingeniería civil
Experiencia General:	5.72 años
Experiencia Similar:	3.39 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Carretera de Evitamiento de Piura, entre la progresiva del Km 988+000 al Km 1000+900 de la carretera Panamericana Norte, Intercambio Vial Paita y Puente Canal Dren Calzada Izquierda. Actividades: Movimiento de tierras, excavaciones, paso superior tipo marco, alcantarillas.	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorización	9/06/2016	4/11/2016	0.41
2	Construcción de la Variante Internacional Perú – Ecuador del Eje Vial N° 01. Actividades: Movimiento de tierras, excavaciones, paso superior tipo marco, alcantarillas.	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	17/02/2007	8/02/2010	2.98
Experiencia Total Similar					3.39

CURRÍCULUM VITAE



Con respecto a mi persona, quisiera destacar, que soy una persona de actitud positiva en general, de fácil adaptación a un equipo, un alto grado de responsabilidad y compromiso con mis funciones, de fácil adaptación al cambio, sociable y con deseo de superación constante.

En cuanto a mi formación, soy Ingeniero Civil con 19 años de ejercicio Profesional en diferentes tipos de obras, con experiencia como: Gestión de Proyectos, Supervisión de Obras, Residente de Obras, Jefe de Oficina Técnica, Especialista de Costos, Monitoreo de Proyectos de Construcción, Liquidaciones de Obra, Planificación de obras, Evaluación de proyectos, Administración de Contratos de Construcción, Elaboración de Propuestas Técnico – Económicas, Licitaciones, en obras públicas y privadas.

I. DATOS PERSONALES

Nombres	Mirko Brucet
Apellidos	Chávez Ramírez
Fecha de Nacimiento	23 de setiembre de 1,971
Lugar	Lima – Perú
Dirección	Jr. José Morales Alpaca N° 234 Pueblo Libre – Lima – Perú Lima 21
Teléfono	01-261-1300 975435368
e-mail	mirko.chavez@hotmail.com mirko.chavez@icloud.com
Skype	mchavezr1
DNI	07977151 No X07977151
Licencia de Conducir	Clase A Categoría II Profesional
Profesión	Ingeniero Civil
Registro del Colegio de Ingenieros del Perú	N° 61954
Estado Civil	Casado

II. ESTUDIOS REALIZADOS

Estudios Primarios	Colegio Particular Claretiano – Lima
Estudios Secundarios	Colegio Particular Claretiano – Lima
Estudios Universitarios	Universidad Particular San Martín de Porres – Facultad de Ingeniería Civil – Lima
Otros Idiomas	Inglés, Nivel Intermedio Portugués, Nivel Avanzado

III. ESTUDIOS DE POSTGRADOS Y MAESTRIA

- ❑ **DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN**, Universidad Peruana De Ciencias Aplicada (UPC) (2013 – 2014).
- ❑ **MAESTRIA DIRECCION DE LA CONSTRUCCION**, Universidad Peruana De Ciencias Aplicada (UPC), (2014 – 2015).

IV. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS - COMPUTO

- ❑ Microsoft Excel
- ❑ Microsoft Word
- ❑ Microsoft Project
- ❑ Microsoft Power Point
- ❑ Microsoft Outlook
- ❑ Microsoft Front Page
- ❑ Microsoft Photo Editor
- ❑ Microsoft Publisher
- ❑ Corel Draw
- ❑ Autocad
- ❑ PCU WIN, Programa para elaboración de Costos y Presupuestos
- ❑ S10, Programa para elaboración de Costos y Presupuestos

V. OTROS CONOCIMIENTOS

- ❑ Control de Proyectos y monitoreo de Obras mediante la utilización de Microsoft Project
- ❑ Programación y reprogramación de Proyectos con el Método de Rentabilidad a Futuro (Resultado Operativo).
- ❑ Elaboración de Expedientes Técnicos y Presupuestos.
- ❑ Elaboración de Expedientes de Liquidaciones de Obras.
- ❑ Elaboración de Declaratoria de Fábricas.
- ❑ Administración de Instituciones Públicas y Ejecución de Obras bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

- ❑ Experiencia como Ingeniero Residente, Supervisión de Obras Públicas y Privadas.
- ❑ Experiencia como Ingeniero especialista en Metrados, Costos, Valorizaciones, Informes y Administración de Contratos de Construcción de Obras.
- ❑ Experiencia en Liquidaciones de Contratos de obra.

VI. SEMINARIOS Y/O PONENCIAS ASISTIDOS

- ❑ **VIII CONGRESO NACIONAL DE ASFALTO, APC – COMITÉ DE ASFALTO**, setiembre 2005.
- ❑ **PRESENTACION SOBRE ASFALTOS MODIFICADOS**, Auspiciado por tecnología de Materiales – TDM, Noviembre 2005
- ❑ **SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION TECNICA - SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO - S.S.E – Proyecto: “Apoyo a la Integración Física Regional / Eje Vial N° 1 Perú - Ecuador”**. Septiembre 2007
- ❑ **PROGRAMACION DE OBRAS POR COMPUTADORA – SENCICO**. Agosto 2008 (36 Horas).
- ❑ **VALORIZACION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS** – ICG. Instituto de la Gerencia y Construcción. Abril 2008 (15 Horas).
- ❑ **FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS** – ICG. Instituto de la Gerencia y Construcción. Enero 2009.
- ❑ **CURSO PRESENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRAS** – CAPECO. Julio 2012 (24 Horas).
- ❑ **MS PROJECT – CAPECO**, Agosto 2012 (32 Horas).
- ❑ **DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS OBRAS POR IMPUESTOS**, Marzo 2014 (08 Horas).

VII. EXPERIENCIA PROFESIONAL

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO SUPERVISOR PACHACUTEC			
CARGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA, ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR Y DESCARGA AL MAR MEDIANTE EMISARIO TERRESTRE SUBMARINO ESPECIALISTA DE PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN Y VALORIZACIONES.			
DURACION	DEL:	Abril 2019	A :	La Actualidad

EMPRESA CONTRATANTE	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES SUCURSAL PERU – HCC			
CARGO	Gestión de Proyectos de Construcción. ESPECIALISTA DE COSTOS Y LICITACIONES, en el Área de Ingeniería. • Participar activamente de los concursos de Licitaciones. • Gestionar adecuadamente la documentación de los procesos de licitación en los que se participa. • Revisar las solicitudes de los proyectos de las licitaciones y realizar la mejor propuesta en base al conocimiento de nuestros servicios. • Realizar las consultas y observaciones técnicas relacionadas a los requisitos de los procesos de licitaciones. • Reunir la documentación necesaria para la firma del contrato, en aquellas licitaciones obtenidas. • Elaborar reportes de procesos de licitación ganados y perdidos. • Seguimiento del cierre de las licitaciones. • Elaboración de Propuestas Técnicas y Económicas			
DURACION	DEL:	Setiembre 2017	A :	Marzo 2018
	DEL:	Enero 2020	A	Noviembre 2020

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO CONSERVACION ANDAHUAYLAS GRUPO MAYO – CONSTRUCTORA MPM			
CARGO	Obra: SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S) – PAMPACHIRI – NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) Monto de Contrato: S/. 171'509,243.25 Cargo: Jefe de Oficina Técnica Descripción del Cargo: Administración Contractual – Oficina de Control de Gestión – elaboración de valorizaciones – Planeamiento – Adicionales – Ampliaciones de plazo – Informes Especiales			
DURACION	DEL:	Agosto 2018	A :	Enero 2020

EMPRESA CONTRATANTE	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A			
CARGO	Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA AREQUIPA, TRAMO MO-108 CRUZ DE FLORES, DISTRITO DE TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, LÍMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO KM 183+720 - KM 205+130 Monto de Obra : 53,194,800.42 Oficina Técnica – Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones			
DURACION	DEL:	Abril 2018	A :	Setiembre 2018

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO CERRO DE PASCO			
CARGO	Obra: PLAN DE CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCÉLSIOR – CERRO DE PASCO Monto de Obra: 143,374,263.81 INGENIERO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL			
DURACION	DEL:	Abril 2018	A :	Diciembre 2019

EMPRESA CONTRATANTE	ALDESA CONSTRUCCIONES SA. SUCURSAL EN PERU			
CARGO	<i>PROYECTO INTEGRACIÓN VIAL TACNA – LA PAZ</i> <i>TRAMO: TACNA – COLLPA (FRONTERA CON BOLIVIA)</i> <i>SUB TRAMO: KM 94+000 – KM 144+262.38 (DV. TRIPARTITO).</i> Cargo: Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones – Oficina Técnica. Presupuesto y Planificación de la Obra Monto de Presupuesto: 132,686,270.15 Nuevos Soles Entidad Contratante : PROVIAS NACIONAL			
DURACION	DEL:	Octubre 2016	A :	Agosto 2017

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO ACCIONA – CISAC			
CARGO	<i>CARRETERA ENTRE LA PROGRESIVA DEL KM 993+700 AL KM 1000+900 DE LA PANAMERICANA NORTE, INTERCAMBIO VIAL PAITA Y PUENTE CANAL DREN CALZADA IZQUIERDA.</i> Trabajos desempeñados ESPECIALISTA DE COSTOS, VALORIZACIONES Y ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL. Entidad Contratante: OSITRAN Especialista en Administración de Contratos – Asistencia Externa.			
DURACION	DEL:	Mayo 2016	A :	Octubre 2016

EMPRESA CONTRATANTE	ISOLUX CORSAN - CORSAN CORVIAM SA.			
----------------------------	---	--	--	--

Oficina Central – Sucursal Sud América	Trabajos desempeñados: + Oficina Técnica y Licitaciones (Estudios), en oficina central (Lima) para proyectos de Sudamérica. Presupuesto y Planificación de la Obra.			
Especialista de Costos y Presupuestos – Expediente Técnico de Obra	Ingeniero Especialista de Costos y Presupuestos. “ CONSTRUCCIÓN DE VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA. AREQUIPA. COMPONENTE N°04. PUENTE CHILINA ”, Puente del Tipo de Avances en Voladizo, constituido por dos estructuras paralelas tipo pórtico con tableros de 10 m de ancho cada uno, con 2 carriles de circulación por sentido (4 Carriles). Longitud de 512m. Monto de Obra: 260'262,483.71 soles			
DURACION	DEL:	Julio 2012	A :	Set 2016

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO NORTE HIDALGO E HIDALGO SA – CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA – EUROCONSULT SUCURSAL PERU.			
CARGO	Trabajos desempeñados: Elaboración de Costos y Presupuestos Proyecto: Elaboración de los estudios definitivos para las obras de REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA – AGUAS VERDES KM. 221+000 – KM. 273+800 Y SULLANA – EL ALAMOR KM. 0+000 – KM. 59+200. Entidad Contratante: PROVIAS NACIONAL. Participación Externa.			
DURACION	DEL:	Enero 2016	A :	Abril 2016

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO TUNEL CALLAO ICCGSA – QUEIROZ GALVAO – ANDRADE GUTIERREZ			
CARGO	Trabajos desempeñados: Administración Contractual (soporte). Ampliaciones de plazo – Presupuestos Adicionales – Calendarios de Obra. Proyecto: Tramo III – B del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta - Callao Entidad Contratante: PROVIAS NACIONAL Especialista en Administración de Contratos – Participación Externa.			
DURACION	DEL:	Julio 2015	A :	Abril 2016

EMPRESA CONTRATANTE	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)			
----------------------------	---	--	--	--

CARGO	Trabajos desempeñados: Revisión de Estudio de Costos:			
	"INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO PENAL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AREQUIPA, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Presupuesto 305,616,460.24 Nuevos Soles (Inc IGV) "INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO PENAL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Presupuesto 297,607,379.17 Nuevos Soles (Inc IGV) Especialista de Costos y Presupuestos			
DURACION	DEL:	Julio 2015	A :	Set 2015

EMPRESA CONTRATANTE	CAL & MAYOR ASOCIADOS			
CARGO	Supervisión de la Construcción de: 1. "CONSTRUCCION DE LA NUEVA EMERGENCIA MATERNO PERINATAL Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DE JULIACA" – PUNO. 2. EJECUCION DE SALDOS DE OBRA DE LA REGION PUNO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A LOS DIAGNOSTICOS, AMPLIACIONES DE LOS AMBIENTES DE INTERNAMIENTO, CENTROS OBSTETRICIOS Y SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO" – PUNO. 3. "NUEVO CENTRO DE SALUD ACORA" – PUNO. Especialista de Costos y Valorizaciones			
DURACION	DEL:	Marzo 2014	A :	Marzo 2015

EMPRESA CONTRATANTE	INVERMET - MUNICIPALIDAD DE LIMA			
CARGO	Trabajos desempeñados: Contrato de Concesión del Proyecto "Vías Nuevas de Lima". Contrato de Revisión y Aprobación del Presupuesto de Obra para el Contrato de Concesión. Ingeniero Experto de Costos y Presupuestos.			
PERIODO	DEL:	Noviembre 2013	A :	Diciembre 2013
	DEL:	Enero 2014	A :	Febrero 2014
	DEL:	Noviembre 2014	A :	Diciembre 2014

EMPRESA CONTRATANTE	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			
----------------------------	---	--	--	--

CARGO	Trabajos desempeñados: - Jefe de Proyecto. - Ingeniero Especialista de Costos y Presupuestos de Expediente Técnico y definitivo. Habilitación Urbana Con Construcción Simultánea De Vivienda De La Urbanización San Agustín , el mismo que consta de una Habilitación Urbana con servicios básicos completos (Agua Potable, Desagüe y Energía Eléctrica) en un área proyectada de 10.8 Ha y la proyección de 196 viviendas con un área techada de 62m2 dentro de un lote 120 por cada módulo. Jefe de Proyecto y Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos (independiente).			
DURACION	DEL:	Junio 2013	A :	Octubre 2013

EMPRESA CONTRATANTE	VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERIA			
CARGO	Supervisor de la Obra: Construcción del Hotel Vista Pacifico - Sarapampa y Habilitación Urbana en Condominio Las Terrazas. Jefe de Oficina Técnica. Complejo de Hotel. <u>Hotel y Edificios</u> 4 edificios de Suites (04 plantas por edificio) 12 Bungalows (01 planta por edificio) 01 piscina, c/ zona de bares 01 Edificio de Cuerpo Principal (05 plantas) Instalaciones Eléctricas – Electromecánicas – Sanitarias. Acabados en porcelanatto, terrazo, piedra laja, cuarzo y granito. <u>Edificios y Habilitación Urbana</u> 06 edificios multifamiliares de 05 plantas por edificio <u>Obras Exteriores.</u> Planta de Tratamiento de agua Sub estaciones eléctricas de media tensión Estacionamiento de 500 plazas Área de parrillas 03 piscinas Redes Exteriores de agua y desagüe. Presupuesto y Planificación de la Obra Asia – Sarapampa			
DURACION	DEL:	Febrero 2012	A :	Junio 2012

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO SUPERVISOR EJE No 02 PERU – ECUADOR CAMINOSCA – VERA & MORENO – EUROESTUDIOS			
----------------------------	--	--	--	--

CARGO	Ingeniero de Supervisión, Administración de Contrato y Gestión de Proyecto – CONTRATO BID. Ingeniero Especialista en Costos y Valorizaciones de Obra. Liquidaciones de Obra y Arbitrajes.			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SULLANA – EL ALAMOR, EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERÚ - ECUADOR” . La carretera Sullana – El Alamor tiene una longitud de 66+346 Km, divididos en 02 tramos; TRAMO I , de 27.95 Km a nivel carpeta asfáltica en caliente y TRAMO II , 38.397 Km a nivel Tratamiento Superficial Bicapa. ☐ Monto de Supervisión: S/. 6,240,532.57 ☐ Monto de Obra: S/. 74,826,964.73			
DURACION	DEL:	Febrero 2010	A :	Enero 2012

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO SUPERVISION INTERNACIONAL CAMINOSCA – VERA & MORENO – SCOTT WILSON – APPLUS NORCONTROL – CLOTHOS			
CARGO	Ingeniero de Supervisión, Administración de Contrato y Gestión de Proyecto. CONTRATO CON UNION EUROPEA Ingeniero Especialista en Costos y Valorizaciones de Obra. Jefe de Planificación y Control del Proyecto. Liquidaciones de Obra y Arbitrajes			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS Gerencia de Proyecto	Supervisión de la Rehabilitación del Eje Vial N° 1 Piura - Guayaquil / Perú – Ecuador, consiste en la supervisión de 6 contratos de obras: 03 PROVIAS NACIONAL (Perú) y 03 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS (Ecuador), consta de 3 lotes de obras diferentes con contratistas diferentes, entre ellas existían; Edificaciones, Carretera Nueva, Ampliación y Rehabilitación de carreteras y Construcción - Rehabilitación de Puentes. El detalle es el siguiente:			
Construcción de Carretera (11 km) y Construcción de Puentes (06)	Lote 1, Construcción de Carretera Nueva entre Zarumilla (Tumbes - Perú) – Huaquillas (El Oro - Ecuador) con una longitud de 11 Km. de Autopista a 4 carriles, Construcción del Nuevo Puente Internacional Perú – Ecuador. Se construyeron otros 03 puentes de 30m, 02 pontones de 10m y 01 puente de 200m en el lado peruano. (Monto de Obra U\$D 45'000,000.00)			
Edificaciones y Habilitación Urbana, incl. Redes de Agua, Desagüe y Redes Eléctricas	Lote 2, Construcción de 02 CEBAF (Centro Binacional de Atención Fronteriza), complejos aduaneros, uno en cada país, existiendo en la mencionada Obra, Edificaciones y Habilitación Urbana. (U\$D 10'500,000). Redes Exteriores de Agua y Desagüe.			
Construcción de Carretera (44 km) y Construcción de Puentes (01) y Rehabilitación (02)	Lote 3, Ampliación y Mejoramiento de la Carretera Huaquillas a Sta. Rosa de 44.50 Km. aprox., carretera subdividida en 4 tramos, 2 de ellos de ampliación a 4 carriles y los otros 2 son de rehabilitación, en el tramo de ampliación de construye el Puente Santa Rosa de 60m y se rehabilita el Puente Arenillas de 50m. (U\$D 26'510,000.00)			
Presupuesto.	Monto de Supervisión: € 2'400,000 (Euros) Monto de Obras: 65'000,000 (Dólares Americanos)			
DURACION	DEL:	Setiembre 2006	A :	Enero 2010

EMPRESA CONTRATANTE	CONSORCIO APPLUS NORCONTROL – CLOTHOS			
CARGO	Ingeniero en la Supervisión de Estudios. Ingeniero Especialista de Costos, Presupuestos y Programación de Obras.			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Asistencia Técnica de los Estudios Definitivos de Diseño para la Rehabilitación del Eje Vial N° 1 / Piura – Guayaquil, consiste en lo siguiente: CONTRATO UNION EUROPEA • <u>Sector Perú</u>, diseño de 21 actuaciones entre puentes y pontones, monto de obra estimado S/. 76'000,000.00 • <u>Sector Binacional (Perú-Ecuador)</u>, proyecto conformado por, 8.82 km de Carretera Variante Internacional de Zarumilla a Huaquillas, diseño de 02 Centros Binacionales de Atención Fronteriza (02 Edificaciones y 02 Habilitaciones Urbanas) además del diseño de 01 Nuevo Puente Internacional, S/. 150'447,192.93 • <u>Sector Ecuador</u>, Diseño para la Ampliación de la Carretera Huaquillas a Sta. Rosa de 46.00 Km. aprox. U\$ 23'471,037.93 ☐ Estudio de la Obra “Mejoramiento de La Carretera Lircay – Licapa”, Carretera de 68.00 Km. en los Departamentos de Huancavelica y Ayacucho, realizando la función de Especialista de Costos y Presupuestos: CONTRATO UNION EUROPEA – AGORAH ○ Presupuesto Referencial U\$ 4'704,608.53			
DURACION	DEL:	Mayo 2004	A :	Agosto 2006

EMPRESA CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA PROGRAMA AGORAH			
CARGO	Ingeniero Supervisor de Obra			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Mejoramiento de la carretera Sinto – Quishuarpampa ☐ Obra realizada bajo la modalidad de Administración Directa en la Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica, a 4,100 msnm.			
DURACION	DEL:	Diciembre 2005	A :	Mayo 2006

EMPRESA CONTRATANTE	HGP CONTRATISTAS GENERALES SAC. HILTER GUERRA POZO			
CARGO	Ingeniero Residente/Jefe de Obra			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	Construcción del estadio Municipal de Canto Chico, resaltando trabajos de muros de contención en con emboquillados de piedra, tribunas y sistema de riego por aspersión eléctrica. Presupuestos U\$ 400,000.00			
DURACION	DEL:	Enero 2004	A :	Marzo 2004

EMPRESA CONTRATANTE	BIROSITA SAC – CONTRATISTAS GENERALES			
CARGO	Ingeniero Jefe de Departamento Técnico			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	• Control de Costos • Área de Presupuestos y Programación de Obras • Elaboración de Presupuestos para licitaciones			
DURACION	DEL:	Julio 2003	A :	Diciembre 2003

EMPRESA CONTRATANTE	MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL PROGRAMA A TRABAJAR URBANO			
CARGO	Ingeniero Supervisor de Obra			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	Ingeniero supervisor externo de las siguientes Obras: • Rampa y Escalinatas en AH Santa Maria – Ate, Lima • Construcción de la plazuela UCV 184 – Ate, Lima • Construcción de escaleras y Mirador UCV 132– Ate, Lima • Empedrado de Pisos del Area Central UCV 182 – Ate, Lima			
DURACION	DEL:	Diciembre 2002	A :	Junio 2003

EMPRESA CONTRATANTE	CONSTRUCTORA ARCO S.A			
CARGO	Ingeniero Residente de Obra – Contratista			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	Construcción y Remodelación del Edificio Residencial El Golf Los Inkas, Lima			
DURACION	DEL:	Octubre 2002	A :	Febrero 2003

EMPRESA CONTRATANTE	TRASAM S.A			
CARGO	Residente de Obras			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	Obras Varias, Cargo Gerencial: • Movimiento de Tierras • Alquiler de Maquinaria Pesada • Suministro y Venta de Agregados para la construcción.			
DURACION	DEL:	Julio 2001	A :	Setiembre 2002

EMPRESA CONTRATANTE	CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE TACNA – CTAR TACNA			
CARGO	Ingeniero Inspector – Consultor Independiente			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Construcción de la Carretera Tacna – Tarata – Candarave – Umalso, análisis de los informes de Supervisión de la Obra. ☐ Asesoría a la Gerencia Regional de control Interno y Gerencia Regional de Operaciones			
DURACION	DEL:	Mayo 2001	A :	Junio 2001

EMPRESA CONTRATANTE	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LIMA – CALLAO CORDELICA.			
CARGO	Ingeniero Jefe de Obra (Ingeniero Residente) – Ing. Residente de Obra – Ingeniero Supervisor de Obra y Elaboración de Proyectos y/o expedientes Técnicos – Consultor. Ing. De Costos y Presupuestos.			
Expedientes Técnicos de Obra	Elaboración de Proyectos y Expedientes Técnicos: • Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso en APV Juan Linares Rojas, Callao • Vías de Acceso en el AAHH Moisés Woll, Ventanilla – Callao • Complementación y Mejoramiento de Vías de Acceso en el AAHH Cueva de Los tallos, Callao • Vías de Acceso en el AAHH Las Lomas de Ventanilla Alta, Ventanilla – Callao • Complementación y Mejoramiento de Vías de Acceso en el AAHH José Olaya Balandra, Callao • Asesoría Técnica para la COMISION ESPECIAL DE RED VIAL NACIONAL – “COPRI “, AAHH Alberto Fujimori, Huacho - Lima			
Supervisión de Obra	Ingeniero Jefe de Supervisión: Vías de Acceso en el AAHH Villa Rica, Vías de Acceso en el AAHH Las Casuarinas, Vías de Acceso en el AAHH Los Cedros II, Ingreso por la Playa a la Ciudad Pachacutec, Vías de Acceso en el AAHH El Mirador, Vías de Acceso en la Cooperativa KAWACHI, Vías de Acceso en la Cooperativa La Unión, Vías de Acceso en el AAHH Yoshillama, Vías de Acceso en el AAHH Keiko Sofia Fujimori, Vías de Acceso en el AAHH José Olaya Balandra			
Residente de Obra	Ingeniero Residente/Jefe de Obras Vías de Acceso en el AAHH José Gabriel Condorcanqui y Las amazonas, Ventanilla, Callao Complementación y Mejoramiento de Vías de Acceso en el AAHH Defensores de la Patria, Callao			
DURACION	DEL:	Diciembre 1999	A :	Diciembre 2000

EMPRESA CONTRATANTE	CONSTRUCTORA ARCO S.A.			
CARGO	Ingeniero de Residente – Contratista			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	Remodelación, decoración y Reforzamiento de Tienda de saga Falabella, San Isidro – Lima. Obra bajo la modalidad de administración controlada por la Supervisión del Proyecto.			
DURACION	DEL:	Octubre 1999	A :	Noviembre 1999

EMPRESA CONTRATANTE	INGENIERO VICTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES SRL.			
CARGO	Ingeniero Jefe de Obra (Ingeniero Residente) – Contratista			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Construcción y Remodelación de 4 iglesias, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ○ Capilla Pucallpa – Ucayalli ○ Capilla Barranca – Barranca ○ Capilla Paramonga – Barranca ○ Capilla Chancay – Lima ☐ Programa de Declaratoria de fábrica de 21 colegios para INFES (consultoría externa) ☐ Elaboración de Propuestas técnicas y económicas para supervisión de carreteras.			
DURACION	DEL:	Mayo 1999	A :	Junio 2000

EMPRESA CONTRATANTE	CONSTRUCTORA SAGITARIO SA. - INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S.A. IPD SA.			
CARGO	Ingeniero de Campo – Contratista			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Ingeniero de campo en las siguientes Obras: ○ Ampliación del Hotel Casino Maria Angola, Edificio de 11 Pisos + 01 sótano, Presupuesto 1'100,000.00 Dólares Americanos ○ Edificio Benavides - Alcanfores, edificio de 20 Pisos + 04 sótanos, Presupuesto 26'000,000.00 Dólares Americanos ☐ Monitoreo y Finalización de las siguientes Obras: ○ Condominio Residencial El Derbi, 06 edificios de 04 pisos, sobre una gran cochera de 1500 m2 ○ AVIFAP – III ETAPA, 06 edificios de 05 pisos			
DURACION	DEL:	Enero 1997	A :	Diciembre 1998

EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACIÓN SAGITARIO S.A.			
CARGO	Ingeniero de campo – Contratista (prácticas pre-profesionales)			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Construcción del Condominio Residencial Las Alamedas de Surco I y II etapa. Ingeniero de Campo, responsable de la Partida de encofrado y concreto, la obra se detalla a continuación: ○ 26 Edificios de 5 pisos, 4 departamentos por piso ○ 09 Edificios de 5 Pisos, 2 Departamentos por Piso ○ 06 Edificios de 3 pisos, 24 departamentos y 24 tiendas comerciales. ○ Habilitación urbana del Condominio. ○ Presupuesto U\$ 17'000,000.00 Dólares Americanos			
DURACION	DEL:	Agosto 1996	A :	Diciembre 1996

EMPRESA CONTRATANTE	J C CONTRATISTAS GENERALES			
CARGO	Ingeniero de campo – Contratista (prácticas pre-profesionales)			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Construcción de la Estación EL SOL del Tren Eléctrico de Lima, en Villa El Salvador ☐ Construcción del Colegio de Nacional – INFES, Lima Lurín.			
DURACION	DEL:	Octubre 1993	A :	Marzo 1994

EMPRESA CONTRATANTE	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS PERUANAS SAC. TRAMAQSA			
CARGO	Ingeniero Residente – Contratista			
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS	☐ Monitoreo de Obras ☐ Elaboración de Costos Presupuesto – Elaboración de Propuestas técnicas y económicas ☐ Responsable de movimiento de tierras, en diferentes obras. ○ Rehabilitación de Carreteras ○ Habilitaciones Urbanas. ○ Construcción de Terraplenes ○ Enrocados ○ Excavaciones ○ Encauzamientos en ríos y quebradas ○ Movimiento de tierras en general			
DURACION	DEL:	Setiembre 1990	A :	Julio 1996



REPUBLICA DEL PERU

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad de San Martín de Porres



Por Cuanto:

El Consejo Universitario ha otorgado el

Título

de

Ingeniero Civil

a don

Olitzko Brucel Chávez Ramirez

quien después de haber sido aprobado en la Facultad de:

Ingeniería de Computación y Sistemas

con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, optó dicho

Título Profesional

el día

02

de

Febrero

de 1999

Por tanto:

Expide el presente, para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima el *23* de *Febrero* de 1999

Rodolfo Gavilano Olivera
DR. RODOLFO GAVILANO OLIVERA
SECRETARIO GENERAL

Ing. Jose Antonio Chang Escobedo
ING. JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO
RECTOR

Ing. Raul E. Bao Garcia
ING. RAUL E. BAO GARCIA



REFERIDO POR RESOLUCION

CTORAL Nº 144-99 R.
23-02-99.

ROBADO POR RESOLUCION

CANAL Nº 028-99 D-Fics.
02-02-99.

23-02-99.

SEGUNDO E. VERA CASTRO
Jefe de la Oficina de Grados y Títulos



REGISTRADO

FACULTAD DE INGENIERIA
DE COMPUTACION Y SIST
OF. DE GRADOS Y TITULO:
Grado Titulo

Bach Maest Ing

Especialidad: INGENIERIA
CIVIL

Tomo Nº I Folio 6-D
Lima 03 de MARZO de 1999

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ing. de Computación y Sistemas

ING. MANUEL GACERES LAMPAN
Jefe de la Oficina de Grados y Títulos



UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

EL SECRETARIO GENERAL QUE SUSCRIBE
CERTIFICA:

que el DIPLOMA del anverso
es auténtico y corresponde a don

MIRKO BRUCET CHANGZ. RAMIREZ.

Lima, 12 de MARZO de 1999.



UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

DR. RODOLFO CAVILANO OLIVER
SECRETARIO GENERAL



REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

En la fecha se legaliza la firma que antecede
sin juzgar al contenido del Documento

Nº. 0055973

Lima, 13 SET. 2006

BERTHA CARDENAS ALVAREZ
LEGALIZACIONES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

Legalización Nº 064602
Se legaliza la firma que antecede del Sr.
Bertha Cardenas Alvarez
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Virgilio Z. Arreaza Pickman
Departamento de Legalizaciones
Dirección de Trámites Consulares

LIMA 14 SET. 2006

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU

Presentada para autenticar la firma
que antecede, el suscrito certifica que
es auténtica siendo la que usa el
señor Virgilio Z.
Arreaza Pickman

Funcionario de la Dirección de Legali-
zaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú en todos sus actos,
Autenticación Nº 361106

Derechos cobrados US\$ 10 =

Partida Arancel 15-1
Lima, 15 SET. 2006

Maribel María Berro
Encargada de los Asuntos Consulares



El Decano y Secretario que suscriben CERTIFICAN
que el presente título corresponde al In.º

Mirko Brucet Changz Ramirez
ha sido registrado en los Libros del Colegio de
Ingenieros del Perú, bajo el Reg. CIP

Nº 61954
San Isidro, 26 de Febrero de 2000



ING. CIP. JOSE TONG MATOS
DECANO

ING. CIP. GUSTAVO LUYO VELAZQUEZ
SECRETARIO



A 177983

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES



A177983



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

MIRKO BRUCET CHAVEZ RAMIREZ
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito
con registro N° **61954**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 15 de Febrero de 2000

Ing. CIP Antonio Blanco Blasco
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Eduardo Medina Gironzini
SECRETARIO GENERAL



CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Por medio de la presente, el CONSORCIO ACCIONA-CISAC, deja constancia que el:
Ing. MIRKO BRUCET CHAVEZ RAMIREZ, identificado con DNI N° 07977151 y CIP N° 61954

Ha prestado servicios en forma independiente, desempeñándose como INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACION en la supervisión de la ejecución de obra Adicional del Concesionario:

Carretera de Evitamiento de Piura, entre la progresiva del km 988+000 al km 1000+900 de la carretera Panamericana Norte, Intercambio Vial Paita y Puente Canal Dren Calzada Izquierda.

Los trabajos consistieron:

a) Carretera asfaltada en caliente, entre la progresiva del km 993+700 al km 1000+900 de la carretera Panamericana Norte: corresponde la construcción de la segunda calzada de la vía de Evitamiento de Piura, en una longitud de 7.2 km aproximadamente. (fuera del ámbito urbano).

b) Intercambio Vial Paita: corresponde un intercambiador a desnivel tipo trébol: Completo que considera todos los movimientos, ubicado en el km 1001+200 y cuya área de influencia se encuentra desde el km 1000+900 al km 1001+923.732, con una Long de 38.39M entre sus apoyos.

c) Puente Canal Dren Calzada Izquierda: corresponde a un puente tipo pórtico de concreto armado de 20 m de longitud entre ejes de apoyo, ubicado en el km 999+915.75 de la calzada izquierda de la Autopista del Sol.

Principales actividades de la obra.

Durante la ejecución de obra se realizaron trabajos de: conformación de terraplenes con materiales de préstamo, excavación para explanaciones, sub base, base, pavimento asfáltico en caliente, obras de drenaje como cunetas triangulares, alcantarillas metálicas y de Concreto Armado, puentes vehiculares, señalización horizontal, señalización vertical, guardavías metálicos, obras varias de concreto hidráulico, obras de protección ribereña y canalizaciones, obras de protección ambiental y transportes para los diferentes materiales.

	CARRETERA, ENTRE LA PROG KM 993+700 AL KM 1000+900 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE. CONSTRUCCION DE LA 2DA CALZADA	INTERCAMBIO VIAL PAITA	PUENTE CANAL DREN CALZADA IZQUIERDA
COSTO DIRECTO	50,239,602.60	28,009,333.18	1,135,888.19
GASTOS GENERALES (30.16%)	15,154,294.24	13,560,070.75	342,636.14
UTILIDAD (10%)	5,023,960.26	2,800,933.32	113,588.82
SUB TOTAL	70,417,857.10	44,370,337.25	1,592,113.15
APORTE POR REGULACION (1.0101%)	711,291.49	448,185.22	16,081.95
TOTAL SIN IGV	71,129,148.59	44,818,522.47	1,608,195.10
IGV (18%)	12,803,246.75	8,067,334.04	289,475.12
TOTAL (S/.)	83,932,395.34	52,885,856.51	1,897,670.22


Sofia Esperanza Cárdenas Runzer
Representante Legal Común

Los servicios antes señalados fueron prestados para las obras a), b) y c) desde el 09 de Junio 2016 hasta el 04 Noviembre 2016.

Lima, 17 de Julio 2019



Sofía Esperanza Cárdenas Runzer
Representante Legal Común

SOFÍA ESPERANZA CÁRDENAS RUNZER
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ACCIONA - CISAC

CERTIFICADO

El que suscribe, Luis Alejandro Araya Rojas con C.E. Nº 000612599, en calidad de Gerente de la Asistencia Técnica Internacional para la Supervisión / Fiscalización de Obras Binacionales Perú – Ecuador, certifica que el Ing. Mirko Brucet Chávez Ramirez con CIP Nº 61954 y DNI Nº 07977151, ha laborado para la firma APPLUS NORCONTROL S.L.U., en el Contrato de Servicios de Asistencia Técnica Internacional para la Supervisión de Obras Binacionales – Eje Vial Nº 1 Perú – Ecuador (ALA/2005/017-545) con el número de identificación EuropeaAid/121975/SB/Multi, como: INGENIERO EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS – JEFE DE OFICINA TECNICA.

La Asistencia Técnica para la Supervisión / Fiscalización constó de las siguientes Obras:

- **Construcción de la Variante Internacional de 11,7 km de longitud**, en el lado Perú de 8,9 km de longitud, de 2 carriles (4 km) y de 4 carriles (4,9 km), en terraplenes de hasta 9 m de altura y a nivel de carpeta asfáltica en caliente, incluye la construcción de 5 puentes de concreto armado postensado, de los cuales 3 son de 30 m, 1 de 10 m. y 1 de 200 m. de luz. En el lado Ecuador la variante internacional llega a los 2,8 km de longitud, autopista de 4 carriles a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
- **Centros Binacionales de Atención Fronteriza**, uno en cada país, comprenden diversos bloques de edificios con 6577 m2 de construcción en cada uno, es decir un total de 13150 m2, donde además se incluye la vialidad interna en carpeta asfáltica en caliente alcanzando 48000 m2 en total.
- **Puente Internacional**, que une los dos países de 83,60 m de longitud, de hormigón armado y vigas postensadas, para 4 carriles, con carpeta de hormigón asfáltico en caliente y estructura metálica conmemorativa.
- **Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la Carretera Huaquillas – Santa Rosa**, en Ecuador, de 46,23 km. de longitud, de los cuales 21,23 km. comprenden la ampliación a 4 carriles en carpeta asfáltica en caliente y 25 km. de mejoramiento y rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica en caliente, también incluye la construcción del puente sobre el río Santa Rosa de 50 m. de luz.

Estas obras se ejecutaron a un costo estimado de construcción de 63'460,000.00 Euros.

El presupuesto de la Asistencia Técnica fue 4' 176.000,00 Euros

Todos los servicios de consultoría de la Asistencia Técnica Internacional para la Supervisión / Fiscalización de obras binacionales fueron realizados y recibidos a satisfacción de la Delegación de la Comisión Europea en Perú.

El periodo laborado fue desde el 14 de septiembre de 2006 hasta la conclusión y liquidación de las obras el, 30 de enero de 2010.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines de demostrar su participación y experiencia.

En Lima a los 12 días del mes de abril de 2010,


.....
Luis Alejandro Araya Rojas
Applus Norcontrol S.L.U.



Unión Europea



Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza



Ecuador



Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Luis Alejandro Araya Rojas, Representante Legal del Consorcio Supervisor Internacional (Conformado por las empresas Caminosca – Vera & Moreno – Clothos – Scott Wilson – Applus Norcontrol), para la Asistencia Técnica Internacional para la Supervisión/ Fiscalización de Obras Binacionales Perú – Ecuador, certifica que:

El Ing. Mirko Brucet Chavez Ramírez, con Registro del Colegio de Ingenieros del Perú CIP N° 61954, DNI. N° 07977151, ha laborando en el Consorcio Supervisión Internacional, como Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones, en la Obra:

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAQUILLAS –STA. ROSA.

- Ubicación: El Oro – Ecuador.
- Longitud : 46+230 Km
- Manto de Obra : U\$ 26'310,015.60 (Dólares Americanos)
- Financiamiento : Unión Europea – MTOP
- Descripción de Obra:
 - ✓ 21 .23 Km de Ampliación a 4 Carriles (De: Oct-06 A: Abril-08)
 - ✓ 25.00 Km de Mejoramiento a 2 Carriles (De: Oct-07 A: Ene-09)
 - ✓ Carpeta Asfáltica en Caliente e=0.12m.
 - ✓ Base Granular (e=0.15) y Sub Base Granular (e=0.20)
 - ✓ Cunetas rectangulares – Triangulares
 - ✓ Gaviones
 - ✓ Alcantarillas de Concreto Armado y Metálicas
 - ✓ Señalización Vertical y Señalización Horizontal
 - ✓ Mitigación Ambiental
 - ✓ 01 Rehabilitación del Puente Arenillas (L= 60.00 m.), de Vigas Metálicas (De: May-07 A: Ene-08)
 - ✓ 01 Construcción del Puente Santa Rosa (L= 50.00 m.), Vigas Metálicas (De: May-07 A: Feb-08).

El periodo laborado es desde el 01 de Octubre del 2006 hasta la conclusión y recepción de la obra en 31 de enero del 2009.

Se expide el presente Certificado a solicitud expresa del interesado, para demostrar su participación y experiencia.

Huaquillas, 01 de Febrero del 2010.


Luis Alejandro Araya Rojas
Representante Legal

CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL



VERA & MORENO S.A.
CONSULTORES DE INGENIERIA



Caminosca
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS

CLOTHOS



**Scott
Wilson**

Applus⁺
NORCONTROL

Agencia Emilio Cevallos 225, oficina 213 - Torero / - San Isidro - Perú - Teléfono: (511) 429-4078
 Avenida José Alfaro y Calle Teniente Ortiz, esquina Huaquillas - Ecuador - Teléfono: (533-7) 299 5100 - 299 5033



Unión Europea



Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza



Ecuador



Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Luis Alejandro Araya Rojas, Representante Legal del Consorcio Supervisor Internacional (Conformado por las empresas Caminosca – Vera & Moreno – Clothos – Scott Wilson – Applus Norcontrol), para la Asistencia Técnica Internacional para la Supervisión/ Fiscalización de Obras Binacionales Perú – Ecuador, certifica que:

El Ing. Mirko Brucet Chavez Ramírez, con Registro del Colegio de Ingenieros del Perú CIP N° 61954, DNI. N° 07977151, ha laborando en el Consorcio Supervisión Internacional, como Ingeniero **Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones**; en la Construcción de la Variante Internacional Perú – Ecuador del Eje Vial N° 01, a nivel de Carpeta de Mezcla Asfáltica en Caliente, donde se realizaron las siguientes actividades: Excavación para explanaciones, Relleno de terraplenes, Base Granular ($e=0.15$), Sub Base Granular ($e=0.20$), Excavación y Relleno para Estructuras, Alcantarillas TMC y Concreto Armado, Cunetas Rectangulares y Triangulares, Gaviones, Mitigación Ambiental y Construcción de Puentes de Concreto Armado, Vigas Postensadas y Cimentación con Pilotes Vaciados In-Situ. La obra se inicia en el Km 1287+272 de la Panamericana Norte: Tramo comprendido del Km 0+000 al Km 11+700 (Longitud 11.7 Km.) 8.9 km en lado de Perú y 2.8 km en lado Ecuador (De Feb 2007 A: Jul 2009), ambos lados han sido ejecutadas de características de la Vía Autopista de 04 carriles; se han construido también los siguientes puentes:


a) Zarumilla 1 (De: Marzo A: Agosto 2007) con una Longitud de 30 m, b) Zarumilla 2 (De: Junio A: Noviembre 2007) con una longitud de 30m., c) Pocitos (De: Septiembre 2007 A: Febrero 2008) con una longitud de 30m cada uno, además sobre el rio Zarumilla d) Puente Europa (De: Enero 2008 A: Abril 2009) con una longitud de 200m y e) un pontón (De: Mayo A: Junio 2009) de una longitud de 10m.

Con un monto Final de Liquidación de U\$. 48'352,972.55 Dólares Americanos; financiados por la Comunidad Europea C.E., el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC del Perú y el MTOP Ministerio de Transportes y Obras Publicas del Ecuador,

El periodo laborado es desde el 17 de Febrero del 2007 hasta la conclusión, recepción y etapa de liquidación de la obra en 08 de Febrero del 2010.

Se expide el presente Certificado a solicitud expresa del interesado, para demostrar su participación y experiencia.

Huaquillas, 09 de Febrero del 2010.



Luis Alejandro Araya Rojas
Representante Legal
CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL



VERA & MORENO S.A.
CONSULTORES DE INGENIERIA



Caminosca
CONSTRUCCION Y OBRAS

CLOTHOS



Scott
Wilson

Applus⁺
NORCONTROL

Agencia Emilio Caceres 225, oficina 413 - Torre 1, San Isidro - Peru. Tel: 011 4940078
Avenida Los Andes y Calle Teniente Ortiz, esquina Transilvania - Ecuador. Tel: 099 511100 200 5033

Responsable de SSOMA

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RESPONSABLE SSOMA
Nombre y Apellidos:	Gino Jurgen Herrera Rojas
Carrera Profesional:	Ingeniería de Minas
Experiencia General:	5.16 años
Experiencia Similar:	2.71 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción de la vía de evitamiento, en las inmediaciones del Proyecto Minero Quellaveco del camino a Cuajone – Toquepala perteneciente al tramo MO-523. Actividades: Movimiento de tierras.	Jefe de SSOMA	26/02/2021	29/03/2021	0.08
2	Carretera Tocache (San Martín) Actividades: Movimiento de tierras, carguío y/o transporte de roca.	Jefe de SSOMA	1/04/2018	15/02/2019	0.88
3	Carretera Tocache (San Martín) Actividades: Movimiento de tierras, carguío y/o transporte de roca.	Jefe de SSOMA	14/10/2017	31/03/2018	0.46
4	Cerro Corona (Cajamarca). Proyecto presa de relaves. Actividades: Movimiento de tierras.	Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	18/04/2013	1/08/2014	1.29
Experiencia Total Similar					2.71

Ing. Gino Jurgen Herrera Rojas **Ingeniero de Minas – CIP 108288**

Calle Inclán 534 Querecotillo Sullana – Piura
Licencia de Conducir: B03688698 CLASE A 1
fecha de nacimiento: 13/03/1977
Cel. 941967779
gino01he@hotmail.com
herrerarojasgino@gmail.com



RESUMEN

Ingeniero de Minas, Titulado Colegiado habilitado; de la Universidad Nacional de Piura, Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con experiencia en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Proyectos Mineros: Proceso de Minado (Perforación, Voladura, Carguío y acarreo), Proyectos de Construcción en Minería (Construcción en Obras Cíviles, Movimiento de tierras, Obras Electromecánicas e Instrumentación, Obras Metalmecánicas, Obras de Saneamiento).

Trabajos de Construcción de carreteras para Provias Nacional – MTC : Construcción de la carretera Tocache – Juanjui, 40 Km, trabajos de movimiento de tierras, escarificación de material, trabajos en canteras, asfaltado, trabajos con planta de asfaltos.

Supervisión de Obra en Carreteras, Proyecto Rehabilitación de la Autopista el Sol, Tramo Lambayeque – Piura, Puente Reque, Puente Grau.

Supervisión de Obra Vial en la Construcción del Puente Huallaga y Accesos.

Manejo y realización de temáticas: Certificación SGS, adecuación e implementación al DS 024 – 2016 EM, Normas OHSAS 18001, Norma ISO 14001, adecuación al DS 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, implementación del sistema integrado de gestión (Seguridad, salud y medio ambiente).

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

- Diplomado de Especialización en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 10 de Marzo 2013 al 10 de Setiembre 2013 (360 Horas lectivas) – Institución ACUPEC, Auspiciado por el Colegio de Ingenieros del Perú y la Universidad Nacional de Trujillo.
- Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial, Universidad Nacional de Piura – Estudios concluidos – Diciembre 2021

CURSOS DE CAPACITACION

- Seminario “Actualización en Normativa Legal : Reglamentación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo / Ley General de Inspección de Trabajo – 2020” – SSOMARS PERU SRL/ Colegio Profesional de Economistas de Piura “, 29 de Febrero del 2020.
- Plan de Seguridad en el Sector Construcción – Colegio de Ingenieros del Perú, 07 de Febrero del 2020.
- Consideraciones para la aplicación de la Ley 29783 “ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. CESGROUP/ Cámara de Comercio Piura – 30 de Enero del 2020.

- "Formación de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo" Consultora SSOMAR S.R.L- Diciembre 2016.
- "ISO 39001 Sistemas de gestión de seguridad vial, recomendaciones de buenas prácticas" – ICONTEC / ESAN - Setiembre 2015.
- Técnicas de Investigación de accidentes en el trabajo – Hotel Four point (Sheraton) -Agosto 2015
- I Seminario Internacional en PRL 2015 “Accidentes de tránsito: factores y planes de movilidad” – Abril 2015.
- XVII Convención Minera 3M Perú 2015 – 20 de Febrero del 2015 Hotel el Pueblo - Lima
- Coaching aplicado a la Seguridad y Salud en el Trabajo – Alianza de Profesionales en Prevención de Riesgos SAC, 12 de Diciembre 2014.
- Habilidades Gerenciales y Seguridad Basada en el Comportamiento – Contacto corredores de Seguro CACIT SAC, 12 de Setiembre del 2014.
- Seguridad en voladura - EXSA – Noviembre2013
- Seguridad en Movimiento de tierras y equipo pesado – Área de Entrenamiento San Martin Cerro Corona – Setiembre 2013
- Inspección de Equipos Auxiliares y Vehículos Pesados - Área de Entrenamiento San Martin Cerro Corona – Agosto 2013.
- Manejo Defensivo - Área de Entrenamiento San Martin Cerro Corona – Junio 2013.
- Normativa Aplicada en HSE – Gerencia de Prevención de Riesgos Laborales de Rimac Seguros – 24 de Mayo del 2013.
- Seguridad en Barcazas – Empresa Marconsul – Diciembre 2012
- Interpretación de las Normas ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 – Qualitas Consultores – Diciembre 2011.
- Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783 – Mariátegui – Noviembre 2011. Riesgos en oficinas – Mariátegui – Noviembre2011.
- IPERC, inspecciones – ICAP Instituto De Capacitación Y Actualización Profesional
- Interpretación de la Norma ISO 14001 – Pontificia Universidad Católica del Perú
- Investigación de incidentes – CIA Minera Antamina
- Primeros auxilios I – CIA Minera Antamina
- Primeros auxilios II , uso de botiquines – CIA Minera Antamina
- Primeros auxilios III – CIA Minera Antamina
- Toma DOCE (Herramienta para identificar peligros evaluar riesgos) – CIA Minera Antamina
- Curso Manejo Defensivo Franja Amarilla – CIA Minera Antamina
- Curso Taller Reglas por la vida – CIA Minera Antamina
- Inspecciones - CIA Minera Antamina

- Cierre de Brechas – CIA Minera Antamina
- Gestión de riesgos - Minera Yanacocha S.R.L
- Train The Trainers – Minera YanacochaS.R.L
- INGLES BASICO – Universidad Nacional de Piura

ESTUDIOS REALIZADOS

EDUCACION PRIMARIA: C.E.P.M DIVINO CORAZON
DE JESUS. – QUERECOTILLO SULLANA.
EDUCACION SECUNDARIA: C.E. SAN PEDRO CHANEL SULLANA.

EDUCACION UNIVERSITARIA: INGENIERO DE MINAS
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EXPERIENCIA LABORAL

20 de Abril 2021 a la actualidad

Cargo: Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional
Empresa AYESA PERU SAC.

Supervisión de Obra Vial: Proyecto Construcción del Puente Huallaga y Accesos (Puente atirantado de 750 mts de Longitud)/ Cliente MTC Provias Nacional – Santa Lucia, Tocache, Región San Martín

Funciones

- Supervisar, asesorar y hacer cumplir los lineamientos estipulados en el Contrato de Obra, Especificaciones Técnicas del Proyecto y normativas legales vigentes, referente a la Seguridad y Salud Ocupacional.
- Supervisar los trabajos del Contratista Consorcio Puente Huallaga I (Empresas Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú, Termirex S.A.C., H.B. Estructuras Metálicas S.A.S. Sucursal en Perú y Latinoamericana de Construcciones S.A. Sucursal en Perú), en los procesos constructivos, verificando el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial, Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Supervisar el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo, de acuerdo a la R.M N° 448-2020 MINSA/ Modificatoria R.M N° 972-2020 MINSA/ R.M N° 1275-2021 MINSA/ R.M N° 031-2023 MINSA.
- Reportar a la Jefatura de Supervisión AYESA Perú SAC, las verificaciones del cumplimiento del Contratista de Obra, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante la emisión de Informes sobre lo constatado.
- Generar inspecciones programadas e inopinadas, para la verificación de cumplimientos SSOMA por parte de las Empresas Contratistas del Proyecto.

Actividades supervisadas a la Empresa Contratista:

Trabajos de movimiento de tierras

- Corte de material, excavaciones, conformación de muros, terraplenes, accesos, mantenimiento de vías, carguío, acarreo y descarga de material, haciendo uso de equipos excavadora de orugas, retroexcavadora, motoniveladora, tractor de orugas, rodillo compactador, cisterna de agua, volquetes.
- Trabajos en Cantera (Extracción de material de río, carguío y transporte) con equipos excavadora, cargador frontal, uso de zaranda metálica, volquetes.
- Conformación de DME, con equipos, excavadora, retroexcavadora, volquetes.

Trabajos civiles

- Trabajos de encofrado, acero y vaciado de concreto para construcción de estribos, veredas, zapatas, muros New Jersey, haciendo uso de herramientas manuales, taladros, mixer de concreto.
- Construcción de gaviones, llenado de geobolsas, construcción de geomalla, construcción de geolosas.
- Construcción de losas prefabricadas (encofrados, acero y vaciado de concreto).
- Trabajo de izaje de materiales con camión grúa de 24 Tn.

Trabajos en plantas Industriales

- Planta chancadora para la obtención de agregados, trabajos de acopio y transporte de material con cargador frontal, volquetes
- Planta de concreto, uso de camión mixer de concreto, uso de cargador frontal para abastecimiento de agregados y Big bag de cemento.

Construcción de pilotes

- Trabajos de armado de acero para pilotes, incluyendo trabajos en caliente (soldadura y oxicorte), ejecutados por la Empresa Sub-Contratista Ferralia Perú.
- Perforación de pilotes (49 Mt. y 23 Mt de profundidad), con equipo Pilotera de perforación BAUER, realizado con la Empresa Contratista Terratest Perú SAC.
- Vaciado de concreto para pilotes, haciendo uso de bomba concretera

Construcción de Torres de concreto armado de 60 Mt. de altura

- Trabajo en andamios tubulares PERI, para las labores de armado de malla de acero en torres y vigas estructurales, altura de armado de andamios 60 Metros.
- Trabajos de izaje con Grúa torre, izaje de andamios, mallas de acero, materiales diversos, equipos.
- Vaciado de concreto con Grúa torre, chute, bomba de concreto.
- Trabajos de postensado de barras en Torres, haciendo uso de bomba y gata hidráulica, plataformas de andamios metálicos

Trabajos metalmecánicos

- Transporte de estructuras metálicas
- Trabajos en altura con andamios metálicos PERI
- Trabajos en caliente, oxicorte, soldadura, esmerilado para las estructuras metálicas y anclajes.
- Montaje de apeos metálicos con Grúa móvil de pluma telescópica de 220 Tn
- Montaje de estructuras metálicas (Vigas transversales, longitudinales) con Grúa móvil de pluma telescópica de 220 Tn. Para el tendido de dovelas estructurales.
- Trabajos de empernado y torque, haciendo uso de andamios metálicos
- Montaje de losas prefabricadas con Grúa móvil de pluma telescópica de 220 Tn.
- Trabajos de tendido de tirantes y anclajes con Grúa móvil telescópica de 220 Tn.
- Trabajos con Grúa Torre para izaje de materiales (cuerpos de andamios, estructuras metálicas, herramientas, equipos).
- Trabajos de tesado de tirantes
- Trabajos de termofusión para tirantes

26 de Febrero 2021 al 29 de Marzo 2021

PROYECTO DE CARRETERAS “CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMEINTO, EN LAS INMEDIACIONES DEL PROYECTO MINERO QUELLAVECO DEL CAMINO A CUAJONE – TOQUEPALA/ CLIENTE ANGLOAMERICAN QUELLAVECO S.A. EMPRESA CONSORCIO VIAL MILLUNE

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSA del cliente AAQ
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza la Empresa.

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

- Trabajos de movimiento de tierras (Corte de material con excavadora, motoniveladora, tractor de orugas, rodillo, cisterna de agua)
- Carguío de material a volquetes con excavadora, cargador frontal.
- Transporte de material con volquetes
- Descarga con volquetes en Botaderos.
- Trabajos en taller mecánico, izajes con camión grúa, mantenimiento de equipos.

10 de Noviembre 2020 al 12 de Enero 2021

Cargo: Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional

Organismo Supervisor de la Inversión Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN
Supervisión de Obra Vial

Proyecto de Carreteras: Rehabilitación para la Reconstrucción de los Sectores Afectados por el Fenómeno “el niño” tramo Lambayeque-Piura (Sector 01 Km 797+380 al km 838+960, Sector 02 Km 838+960 al Km 910+820, Sector 03 km 910+820 al Km 988+000), Puente Reque, Puente Grau, Puente La Libertad, de la autopista del sol.

Funciones

- Supervisar, asesorar y hacer cumplir los lineamientos estipulados en el Contrato de Concesión de la Obra, Especificaciones Técnicas del EDI del Proyecto y Actas de Acuerdo Contractual, referente a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Supervisar los trabajos del Contratista, en los procesos constructivos, verificando el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; así como las Normativas Legales Vigentes.
- Supervisar el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo, de acuerdo a la R.M N° 448-2020 MINSA/ Modificatoria R.M N° 972-2020 MINSA y lo estipulado en Adenda Contractual con el Contratista.
- Reportar a la Jefatura de Supervisión OSITRAN, las verificaciones del cumplimiento del Contratista de Obra, en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, mediante la emisión de Informes sobre lo constatado.
- Generar inspecciones programadas e inopinadas, para la verificación de cumplimientos SSOMA por parte del Contratista de Obra.

Actividades supervisadas a la Empresa Ejecutora:

- Trabajos de movimiento de tierras (Corte de material con excavadora, motoniveladora, tractor de orugas, rodillo, cisterna de agua)
- Carguío de material a volquetes con excavadora, cargador frontal.
- Transporte de material con volquetes
- Descarga con volquetes en Botaderos.
- Actividades de obra de arte, encofrados, vaciado de concreto, enmallados.
- Trabajos en altura, izajes en la construcción de puentes.
- Trabajos de tendido de capa asfáltica
- Trabajos con planta de asfalto, planta de concreto.
- Trabajos en talleres mecánicos, trabajos en caliente, izajes con camión grúa, mantenimiento de equipos.
- Trabajos de pilotaje para puentes
- Trabajo de izaje con grúa de 200 Tn., 250 Tn.

01 de Abril 2020 al 31 de Octubre 2020

ASESOR STAFF/ CONSULTOR SSOMA / CAPACITADOR

- Empresa de Consultoría SSOMARS PERÚ S.R.L (Capacitaciones virtuales y presenciales, elaboración de Sistemas de Gestión SSO)
- Empresa Grupo Cecolp - Centro de Desarrollo Profesional, en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Huánuco (Capacitaciones Virtuales SSOMA)

- Empresa HSEQ Ingenieros Consultores EIRL (Capacitaciones Virtuales SSOMA)
- Empresa Aquila Negocios Generales SA (Consultoría SSOMA, capacitaciones Virtuales SSOMA).
- Colegio de Ingenieros del Perú – Sede Piura /Local Sullana (Capacitaciones Virtuales SSO.)
- Universidad nacional de Piura – Facultad de Ingeniería de Minas (Capacitaciones Virtuales SSO)

Funciones

- Capacitaciones virtuales y presenciales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cursos de excavaciones y zanjas, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos de izajes, investigación de accidentes e incidentes, etc.).
- Capacitaciones sobre Normativa legal en SST(Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, DS 024-2016 EM y su modificatoria DS 023-2017EM, DS 011-2019, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Sector Construcción, etc.)
- Capacitaciones sobre los Protocolos Sanitarios dentro del contexto del covid 19, aplicado a todos los Sectores
- Auditorias de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Implementación de Planes de Vigilancia, Prevención y Control del covid 19 en el trabajo y aplicación de Protocolos Sanitarios.

12 de Octubre 2019 al 06 de Marzo 2020

Cargo: Jefe SSOMA

Empresa San Martin Contratistas Generales SA – Sede Central Lima

Funciones

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSA de San Martin
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza San Martin y Empresas Contratistas

30 de Abril 2019 al 11 de Octubre 2019

CIA MINERA MMG – LAS BAMBAS

Proyecto STOCKPILE 15M

EMPRESA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSA de San Martin.
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza San Martin y las Empresas Contratistas:

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

- Trabajos de movimiento de tierras (Corte de material con excavadora, motoniveladora, tractor de orugas, rodillo, cisterna de agua)
- Carguío de material a volquetes con excavadora, cargador frontal.
- Transporte de material con volquetes
- Descarga con volquetes en Botaderos.
- Actividades de obra de arte, encofrados, vaciado de concreto, enmallados.
- Trabajos en altura, izajes en actividades de manipulación de tuberías HDPE.
- Trabajos en taller mecánico, trabajos en caliente, izajes con camión grúa, mantenimiento de equipos.

14 de Octubre 2017 al 15 de Febrero 2019

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TOCACHE - JUANJUI

CLIENTE: PROVIAS NACIONAL - MTC

EMPRESA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSA de San Martin.
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza San Martin y las Empresas Contratistas:

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

- Trabajos de movimiento de tierras (Corte de material con excavadora, motoniveladora, tractor de orugas, rodillo, cisterna de agua)
- Carguío de material a volquetes con excavadora, cargador frontal.
- Transporte de material con volquetes
- Descarga con volquetes en Botaderos, conformación de DME (Depósito de material excedente), DMO (Depósito de material orgánico).
- Actividades de obra de arte, encofrados, vaciado de concreto, enmallados, para construcción de veredas, alcantarillas, muros.
- Trabajos en altura, uso de andamios tubulares e izajes con camión grúa en la construcción de puentes.
- Trabajos de tendido de capa asfáltica
- Trabajos en planta de asfalto, planta de concreto, planta chancadora.
- Extracción de material de cantera
- Plataformado con motoniveladora, rodillo, cisterna de agua.
- Trabajos de perforación con perforadoras RD100.
- Trabajos de Voladura
- Trabajos en taller mecánico, trabajos en caliente, izajes con camión grúa, mantenimiento de equipos.

01 de ABRIL 2017 – AL 10 OCTUBRE 2017

CIA MINERA ANTAMINA SA - EMPRESA CHACÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSOMA
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza la Empresa.

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

- Trabajos de movimiento de tierras con equipos Excavadora, tractor de orugas, motoniveladora, retroexcavadora, cargador frontal.
- Trabajos de construcción civil, encofrados, ferrería, vaciado de concreto, corte de concreto con esmeril.
- Trabajos mecánicos de termofusión y electrofusión de tubería HDPE, izaje de tubería HDPE, perforaciones con taladro rotopercutor.
- Trabajos en taller mecánico, trabajos en caliente, izajes con camión grúa, mantenimiento de equipos.

NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE ENERO 2017

**UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA - UEA CONDORCOCHA
TARMA - JUNIN
EMPRESA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.**

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSA de San Martin.
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza San Martin y las Empresas Contratistas:

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

Proceso de Minado (Perforación, Voladura y acarreo de mineral) de la UEA CONDORCOCHA, en las Canteras Cerro de Palo, Venturosa, Ascensión, Caripa IV.

- Trabajos de Mantenimiento mecánico en talleres, Mantenimiento preventivo y correctivo a volquetes, perforadoras Ranger 700, perforadoras Pantera 1500 , volquetes FMX 8x4, equipos auxiliares cargador frontal, excavadoras, retroexcavadoras.
- Izaje de componentes. Desmontaje de equipos.
- Trabajos mecánicos en taller de llantas.
- Trabajos en taller de soldadura.
- Carguío, acarreo de mineral y material desmonte con volquetes FMX 8X4 de 30 tn., equipos auxiliares.
- Trabajos de Perforación: Perforadoras Ranger para taladros 11 a 12 mt, ROC28 para taladros mayores de 12 mt, perforadoras Pantera 1500 para taladros mayores a 12 mt.
- Trabajos de perforación diamantina, para taladros de 200 a 300 Mt de profundidad.
- Voladura, carguío de taladros para realización de voladura pre corte, producción.

20 DE AGOSTO 2014 – AL 10 DE NOVIEMBRE 2015

**UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA - UEA CANTERA ATOCONGO/ UEA CANTERA
CONCESIÓN CRISTINA/ UEA LAS DUNAS
ATOCONGO - LIMA
EMPRESA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.**

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSA de San Martin.
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza San Martin y las Empresas Contratistas:

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

**Proceso de Minado (Perforación, Voladura y acarreo de mineral), de la UEA
CANTERA ATOCONGO – UEA CONSECIÓN CRISTINA – UEA LAS DUNAS.**

- Trabajos de Mantenimiento mecánico en talleres.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a volquetes, perforadoras Atlas Copco DMX 45, perforadoras Sanvik DX 800, volquetes FMX 8x4, equipos auxiliares cargador frontal, excavadoras, retroexcavadoras.
- Izaje de componentes.
- Montaje y desmontaje de tolvas. Desmontaje de equipos.
- Trabajos mecánicos en taller de llantas.
- Trabajos en taller de soldadura.
- Carguío, acarreo de mineral y material desmonte con volquetes FMX 8X4 de 30 tn., equipos auxiliares.

- Trabajos de Perforación: Perforadoras Atlas Copco DMX 45 para taladros 11 a 12 mt, ROC28 para taladros mayores de 12 mt, perforadoras Sandvik DX 800 para taladros mayores a 12 mt.
- Voladura, carguío de taladros para realización de voladura pre corte, producción.

18 DE ABRIL 2013 – AL 01 DE AGOSTO 2014

CIA MINERA GOLD FIELDS LA CIMA - EMPRESA SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSA de San Martin y SSYMA de Gold Fields, Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza San Martin y las Empresas Contratistas:

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

Gerencia Operaciones Mina: Proceso de Minado de la Unidad Cerro Corona

(Perforación, Voladura y acarreo de mineral).

- Trabajos de Mantenimiento mecánico en talleres,
- Mantenimiento preventivo y correctivo en camiones de acarreo 777, perforadoras Atlas Copco DMX 45, perforadoras Sandvik DX 800, volquetes FMX 8x4, equipos auxiliares cargador frontal, excavadoras, retroexcavadoras.
- Izaje de componentes.
- Montaje y desmontaje de tolvas. Desmontaje de equipos.
- Trabajos mecánicos en taller de llantas, Trabajos en taller de soldadura.
- Carguío, acarreo de mineral y material desmonte con camiones FR 777, volquetes FMX 8X4 de 40 tn., equipos auxiliares.
- Trabajos de Perforación: Perforadoras Atlas Copco DMX 45 para taladros 11 a 12 mt, ROC28 para taladros mayores de 12 mt, perforadoras Sandvik DX 800 para taladros mayores a 12 mt.
- Trabajos de perforación diamantina con taladros de 200 a 300 metros de profundidad.
- Voladura, carguío de taladros para realización de voladura pre corte, producción

Proyecto Presa de Relaves:

- Ampliación y mantenimiento de la Presa de Relaves, trabajos de movimiento de tierras, Trabajos civiles.

ENERO 2010 – AL 31 DE MARZO 2013

CIA MINERA ANTAMINA SA - EMPRESA CHACÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A

CARGO: JEFE SSOMA

- Responsable del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSOMA
- Realización del programa de Seguridad, salud y medio ambiente.
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza la Empresa.
- Responsable del seguimiento al Sistema de Gestión SSOMA con las diversas Empresas Contratistas.

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

➤ Mayo 2012 – a Marzo 2013 – Proyecto Antamina

Carretera en la vía Aquia- Antamina - Gerencia de Mantenimiento y Servicios

- Escarificado de material
- Bacheo de carretera con material de préstamo
- Colocación de capa asfáltica

➤ Abril 2011 – a Abril 2012– Proyecto Antamina

Programa Expansión EPCM – (Ingeniería y Proyectos)

AKER SOLUTIONS

- Supervisión en trabajos de obras civiles: Encofrado, desencofrado, enfierrado, vaciado de concreto, trabajos de izaje con camión grúa, movimiento de tierras (Excavaciones, transporte de material excedente, uso de volquetes, cargador frontal, retroexcavadora, excavadora). Trabajos con termofusión para tuberías HDPE, pruebas hidrostáticas.

Trabajos metalmecánicos

- Empresa Velectro (Contratistas y Servicios Generales S.A.C.) Trabajos eléctricos, trabajos con andamios metálicos.
- Empresa Tecnifluidos SAC. Trabajos mecánicos de termofusión, montaje de estructuras
- Empresa MIC SAC. Trabajos metalmecánicos (Soldadura, montaje de estructuras metálicas)
- Empresa Termotech SAC. Trabajos metalmecánicos (Montaje de estructuras, soldadura, oxicorte, trabajos con andamios metálicos)

Proyecto Nuevo Sistema de agua fresca

- Labores Mecánicas: Tendido de tubería HDPE, tubería acero al carbono, instalación de válvulas. Izajes con camión grúa, trabajos en caliente.
- Labores eléctricas: Tendido de línea de 23 Kv (Montaje e instalación de postes, tendido de línea, ferretería, excavaciones para aterramientos, TIENS). Izajes con camión grúa y grúa telescópica, trabajos en altura.
- Labores electromecánicas (Construcción de tanque de acero, montaje de planchas de acero, soldadura, trabajos con andamios). Trabajos de izaje de estructuras con camión grúa, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos con andamios, trabajos en caliente.
- Labores sobre agua (Montaje e Instalación de barcasas en lagunas Nescafé y Huayococha) Izajes con Grúa de 200, 250, 500 Tn., trabajos con andamios, trabajos en caliente, trabajos eléctricos en las barcasas, trabajos con botes en laguna.

Ingeniería y Proyectos

Proyecto Construcción de almacén en Concentradora

- Labores electromecánicas: Montaje de estructuras, colocación de cobertura, izajes con grúa y camión grúa, instalaciones eléctricas)

Proyecto Construcción de Nueva estación de combustible

- Supervisión en Trabajos electromecánicos, izajes con grúa terex de 100 Tn, montaje de estructuras con camión grúa, trabajo con andamios, trabajos eléctricos, trabajos civiles.

Proyecto Instalación de línea 23 Kv a la Nueva estación de combustible:

- Montaje de postes de 21 mt y 27 mt con pluma de izaje y camión grúa, montaje de armados, tendido de cable, realización del TIE INS, realización de aterramientos.

➤ Octubre 2010 – a Marzo 2011 – Proyecto Antamina

Proyecto Pavimentación Nuevo campamento

- Encofrados, labores con acero, vaciados de concreto

➤ **Enero 2010 – a Setiembre 2010 – Proyecto Antamina**

ÀREA OPERACIONES MINA

- Supervisión en trabajos de traslado de topsoil, uso de equipos auxiliares (Tractor de orugas, cargador frontal, excavadora, uso de volquetes para el traslado de topsoil).

Proyecto Trabajos en Operaciones Mina

Movimiento de tierras (Trabajos con equipos auxiliares, excavadora, tractor de orugas, retroexcavadora, cargador frontal, motoniveladora, volquetes).

SETIEMBRE 2008 – AL 31 DE DICIEMBRE 2009

CIA MINERA ANTAMINA SA - EMPRESA CHACÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CARGO: SUPERVISOR SSOMA

- Supervisión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSOMA
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza la Empresa.

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

- Supervisión en trabajos de obras civiles: Construcción de Planta de tratamiento de aguas servidas y agua potable (Encofrado, desencofrado, enfierrado, vaciado de concreto), montaje y desmontaje de estructuras (uso de camión grúa, puente grúa, montaje y uso de andamios) colocación de cobertura (uso de andamios, izaje con camión grúa) movimiento de tierras (Excavaciones, transporte de material, uso de volquetes, cargador frontal, retroexcavadora, excavadora).
- Construcción de plataforma de acceso puente grúa – Concentradora (Montaje de estructuras metálicas, trabajos de soldadura, izajes con puente grúa, izaje manual de estructuras con maniobras haciendo uso de tecles.
- Trabajos en parada de Planta – Concentradora (Soldadura, oxicorte, esmerilado, montaje de tuberías HDPE, tuberías de acero, limpieza de cajón receptor de mineral, izajes con puente grúa).
- Supervisión en trabajos de Operaciones Mina (Construcción de captación y derivación de agua (manhole), Construcción de Collection Trench & cut off wall, zanja colectora y pared impermeabilizante) trabajos con equipo de termofusión para tubería HDPE, trabajos de soldadura de geotextil (coletanche) con equipo extrusora.

ABRIL 2008 – AL 30 DE AGOSTO 2008

CIA MINERA RIO TINTO SA - EMPRESA CHACÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A

CARGO: SUPERVISOR SSOMA

- Supervisión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- Realización y seguimiento al Sistema de Gestión SSOMA
- Asesoramiento al cumplimiento del Sistema de Gestión en las diversas labores que realiza la Empresa.

Actividades realizadas según el rubro de la Empresa:

- Trabajos de movimiento de tierras (Corte y relleno de material con tractor de orugas, excavadora de orugas, carguío, transporte y descarga de material con volquetes)
- Supervisión en trabajos civiles (Encofrado, desencofrado, enfierrado, vaciado de concreto con camión mixer, montaje de contenedores, izaje de estructuras metálicas con camión grúa).
- Trabajos en altura, haciendo uso de andamios metálicos.
- Trabajos en caliente, de esmerilado, soldadura, oxicorte.

REFERENCIA LABORAL

- Ing. Yesica Sanchez Vasquez, Cel:933768793
Responsable Corporativa Calidad y SSOMA AYESA PERÚ SAC
- Ing. Norma Silva Rojas, Cel: 998784579
Superintendente SSOMA San Martin Contratistas Generales SA
- Ing. Juan José Gambini, Cel: 996598621
Gerente Corporativo SSOMA San Martin Contratistas Generales SA
- Ing. Bruno Chunga Lee, Cel: 999244371
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional MMG Las Bambas
- Ing. Fernando Cervera Huarcaya, Cel : 993508427
Jefe de Supervisión – OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión de la Infraestructura del Transporte de Uso Público).
- Ing. Ing. Hugo Terán Goicochea, Cel : 989306245
Jefe División de Materias Primas UNACEM SAA
- Ing. Alexander Aguilar Leon, Cel : 968745846
Jefe de Prevención de Riesgos - Materias Primas UNACEM SAA
- Ing. Jim Castillo Fernández, Cel: 988655723
Jefe de Proyectos Minera Barrick Perú
- Ing. Carlos Camacho Quinde Cel : 995317147
Superintendente SSOMA – CIA Minera Antamina
- Ing. Gerardo Renteria Navarro Cel : 939370582
Supervisor SSOMA – CIA Minera Antamina
- Ing. Luis Martines, Cel: 920001404
Supervisor HSE – SNC - Lavalin

Lima, Agosto 2023



REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACION



El Rector de la Universidad Nacional de Piura

Por Cuanto:

El Consejo Universitario a propuesta del Consejo de la Facultad
de **INGENIERIA DE MINAS**

en sesión de fecha **25** *de* **MARZO** *de* **2008** *ha conferido*

el

Título Profesional de

INGENIERO DE MINAS



A don

GINO JURGEN HERRERA ROJAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Piura, 07 ABR 2009
El Secretario General Certifica que la
Presente es copia fiel de su Original que
he Tenido a la Vista
Alfredo Sullón León
C.P.C. Alfredo Sullón León
SECRETARIO GENERAL

Por tanto: le expide el presente Título para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Piura, a **25** *de* **MARZO** *de* **2008**

A930942



FOLIO
LIBRO

12362
058

Alfredo Sullón León
C.P.C. ALFREDO SULLÓN LEÓN
SECRETARIO GENERAL

Antenor Aliaga Zearra
DR. ANTENOR ALIAGA ZEARRA
RECTOR

Raúl Bada Joz Loayza
Mg. RAÚL BADAJOZ LOAYZA
DECANO DE LA FACULTAD
INGENIERIA DE MINAS



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

GINO JURGEN HERRERA ROJAS
Ingeniero de Minas




Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **108288**


Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 18 de Mayo de 2009


Ing. CIP Carlos Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Ana María Virginia Biondi Shaw
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe en representación de la empresa:

CONSORCIO VIAL MILLUNE

DEJA CONSTANCIA:

Que el Ing. **Herrera Rojas Gino Jurgen**, identificado con D.N.I. N° **03688698**, laboro en esta empresa desempeñándose como **Jefe de SSOMA**, ha sido contratado para trabajar en la Obra:

"CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO, EN LAS INMEDIACIONES DEL PROYECTO MINERO QUELLAVECO DEL CAMINO A CUAJONE - TOQUEPALA PERTENECIENTE AL TRAMO MO-523" - CONTRATO 02.MAY.3010

DESDE : 26.02.2021

HASTA : 29.03.2021

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Moquegua, 29 marzo del 2021



CONSORCIO VIAL MILLUNE
PAUL GARCIA ZUNIGA
ADMINISTRADOR



Santiago de Surco, 06 de Marzo del 2020

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe JEFE DE PLANILLAS :

Certifica:

Que, el Sr. HERRERA ROJAS GINO JURGEN con **Doc. Nacional de Identidad** Nro. **03688698** ha prestado servicios en nuestra empresa en calidad de:

EMPLEADO, desempeñando los siguientes cargos:

Destacado en ATOCONGO (LIMA)

- * **JEFE DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE** desde el 20 de Agosto del 2014 hasta el 10 de Noviembre del 2015

Destacado en TARMA (JUNIN)

- * **JEFE DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE** desde el 11 de Noviembre del 2015 hasta el 31 de Enero del 2017

Destacado en CARRETERA TOCACHE (SAN MARTIN)

- * **JEFE DE SSOMA** desde el 14 de Octubre del 2017 hasta el 31 de Marzo del 2018

Destacado en CARRET. TOCACHE (SAN MARTIN)

- * **JEFE DE SSOMA** desde el 01 de Abril del 2018 hasta el 15 de Febrero del 2019

Destacado en STOCKPILE 15MT LAS BAMBAS (APURIMAC)

- * **JEFE DE SSOMA** desde el 30 de Abril del 2019 hasta el 11 de Octubre del 2019

Destacado en SEDE CENTRAL (LIMA)

- * **JEFE DE SSOMA** desde el 12 de Octubre del 2019 hasta el 06 de Marzo del 2020

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Atentamente



Santiago de Surco, 06 de Marzo del 2020

CERTIFICADO DE TRABAJO

SAAVEDRA MORENO PATRICIA JULIA

Doc. Nacional de Identidad: 41166709

Código: 20000237



SAN JUAN DE MIRAFLORES, 1 de Agosto del 2014

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Jefe de Administración de Personal

Certifica :

Que, el Sr. **HERRERA ROJAS, GINO JURGEN** con DNI N° **03688698** ha prestado servicios a nuestra Empresa en calidad de :


EMPLEADO desempeñando los siguientes cargos:

Destacado en CERRO CORONA (CAJAMARCA) :

- * JEFE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE desde el 18 de Abril del 2013 hasta el 1 de Agosto del 2014.
- * Centro de Costo :CERRO CORONA OP. MINADO

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Atentamente;



EMPLEADOR
.....
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Patricia Saavedra Moreno
COORDINADOR DE PLANILLAS

CODIGO: 347294



Responsable de Calidad

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RESPONSABLE CALIDAD
Nombre y Apellidos:	Segundo Henry Castillo Ortiz
Carrera Profesional:	Ingeniería civil
Experiencia General:	5.18 años
Experiencia Similar:	3.23 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción de los diques transversales de retención Quebrada San Idelfonso. Actividades: Construcción de diques, movimiento de tierras masivo, excavación, selección y acopio de roca.	Jefe de Calidad	16/06/2022	31/10/2022	0.38
2	Presa de relaves Quellaveco. Actividades: Construcción de presa, movimiento de tierras.	Jefe de Calidad III	17/07/2019	19/05/2020	0.84
3	Construcción de la elevación de la Fase VI-B de la presa de relaves, de la cota 4115 a 4135 y dique polishing pond de la cota 4120 a 4135 – Proyecto Minero Antamina. Actividades: Construcción de presa, movimiento de tierras masivo.	Jefe de Calidad	26/06/2017	30/06/2019	2.01
Experiencia Total Similar					3.23

SEGUNDO HENRY CASTILLO ORTIZ

CALLE AÑAQUITO 115 – SAN MIGUEL- LIMA

MÓVIL: 999221511

E-mail: shco7@hotmail.com / castilloh095@gmail.com



RESUMEN

Profesional en Ingeniería Civil con más de 14 años de experiencia en Sistemas de Gestión de Calidad Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) en Proyectos EPC, EPCM. Infraestructura Vial, Mineros, Edificaciones, Aeropuertos y Obras Civiles de mediana y gran envergadura con conocimientos y aplicación de Normas ISO 9001/ ISO 14001 y ISO 45001.

Códigos Internacionales y Nacionales FAA, EG-2013 EM 2000 ASTM AWS ASME ACI OASIS RNE Modelos de excelencia Malcolm Baldrige y amplios conocimientos en control de procesos Civil, Mecánicos, Eléctricos HVAC Sanitarios y Telecomunicaciones y experiencia en Implementación de Laboratorios de Suelos, concreto y Asfalto. Así mismo tengo experiencia en estructuras de Concreto Armado de gran envergadura.

Actualmente me desarrollo como Consultor y asesor de Calidad en medianas y grandes empresas. Mi gestión se caracteriza por llevar una adecuada comunicación entre diferentes niveles de la organización Cliente externo, Interno, Contratistas y Subcontratistas.

PERFIL PROFESIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

(2003 – 2009)

Auditor Lead IRCA A17038 Quality / Accredited

Ingeniero Civil, CIP: 182054

OTROS

- Diplomado en Gerencia en la Construcción, UPC – 2014
- Diplomado en Sistemas Integrado de Gestión, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. UPC - 2013
- IRCA Auditor Líder Acreditado ISO 9001 - SGS Inglaterra - 2014
- Auditor Interno ISO 9001 ISO 14001, ISO 45001 – SGS – 2014
- Auditor Interno ISO 9001 – SGS – 2011
- Interpretación Norma ISO 9001– U. Tarapacá Chile – 2011
- Gerencia de Operaciones y Logística – Universidad de Lima – 2010
- Gerencia de Proyectos y Calidad – PUCP – 2009
- Asesor y Consultor en empresas diversas

EXPERIENCIA LABORAL

CONSORCIO NATIVIDAD DE CHINCHERO

Diseño, Procura y Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero -EPC
octubre 2022 a la actualidad

Alcance de trabajo:

Diseño y Construcción del Campamento de obra
Diseño y construcción del sistema de navegación aérea
Diseño y Construcción AGL- luces de aproximación y ayuda visuales y ILS.
Diseño y Construcción de Márgenes, Franjas de Pista y Calles de rodaje
Diseño y Construcción de Señalización horizontal
Diseño y Construcción de Cerco y Vía Perimetral
Diseño y Construcción de Plataformas de Estacionamiento para Aeronaves.
Diseño y Construcción de Planta de combustible
Diseño y Construcción de Control de Accesos y Pavimentos viales lado tierra
Diseño y Construcción de Línea de distribución general del Aeropuerto 10Kv
Diseño y Construcción del Terminal de pasajeros
Diseño y Construcción de la Torre de Control
Diseño y Construcción de la Pista de Aterrizaje
Diseño y Construcción del Terminal de carga
Diseño y Construcción del SEI
Diseño y Construcción EDAR, Centro Emisor Punto Limpio etc.
Movimiento de tierras masivo para Fundación de
Cliente – Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
Puesto: - Quality Chief / Deputy Quality Manager

BOUBY SAC

**Construcción de los Diques Transversales en Quebrada San Idelfonso- Contrato
NEC- Gobierno a Gobierno- G2G.
junio 2022 a octubre 2022**

Alcance de trabajo:

Construcción de Diques transversales de retención en Quebrada San Idelfonso.

Construcción y Mejoramiento de Accesos.

Movimiento de tierras masivo para Fundación de Diques.

Excavación y Conformación de Uña de Dique

Excavación y Conformación de Cuerpo de Dique

Selección y Acopio de Roca en Quebrada y Fractura.

Enrocado de Uña, Cuerpo y Poza de Amortiguadora de Dique

Conformación y Acomodo del DME.

Construcción de Cerco Perimétrico

Cliente – Consorcio Besalco Stracon - ARCC

Personas a mi cargo: 5

Puesto:

Jefe de Calidad

CONSORCIO INTERNACIONAL WAYRA

**Aeropuerto Internacional Jorge Chavez-NewLima
junio 2020 a junio 2022**

Alcance de trabajo:

Torre de control y edificio auxiliar (excluida la cimentación profunda)

Edificio de extinción de incendios

Centro de regulación y transformación AGL

Edificio de Control de Fauna.

Edificio para la Subestación llegada, Subestación distribución y

Subestación 04 iluminación

Edificio para el Control de acceso Norte lado aire.

Edificaciones, perforación y equipamiento de dos pozos de agua.

Movimiento de tierras-terraplenado para zona de aeródromo

Colocación de pavimento flexible.

Cercos perimétricos

Redes exteriores (desagüe, agua, eléctricas, BT, canaletas etc.)

Vías exteriores y urbanismo y paisajismo

Cliente – Lima Airport Partners-LAP

Personas a mi cargo: 20 (incluye jefes de laboratorios, técnicos y supervisores de campo)

Puesto:

Gerente de Calidad

CONSORCIO JJC-BESALCO

julio 2019 a junio 2020

Tailing Impoundment DAM Construction and Ciclones - Quellaveco (Presa de relaves - Dique de arranque y Dique de arena) elevación de la cota 3000 a la cota 3118msnm, caminos de accesos.

Alcance: Movimiento de tierras (colocación de material 1a , 4a , 4b ,5ª, arcilla, 4c y filtros) valorizado en \$70MM aproximadamente.

Construcción de banquetas de sostenimiento y colocación de mallas y pernos de Sostenimiento.

Perforaciones e Inyecciones en zanja corta fuga

Vaciados de concreto en plinton derecho e izquierdo e instalación de Polylock

Vaciado de shotcrete en taludes izquierdo y derecho en zanja cortafuja.

Instalación de geosintéticos (geomembrana y geotextil en talud del dique de arranque)

Cliente – Anglo American

Personas a mi cargo: 45 (incluye jefes de laboratorios, técnicos y supervisores de campo)

Puesto:

Gerente de Calidad

OBRASCON DUARTE LAIN S.A - OHL
junio 2017 a julio 2019

Construcción de la Presa de relave elevación de la cota 4115 a la cota 4135msnm y Polishing pond.cota: 4125 a la cota 4135
Alcance: Movimiento de tierras (colocación de material intrusivo, morena, calcáreo)
Más de 2millones de m3 de movimiento de tierras, valorizado en \$120MM aproximadamente
Asfalto (colocación de mástil asfáltico, concreto asfáltico), Concreto (en plintos,Curb, lanzado, In situ)
Perforaciones e Inyecciones (en taludes y plintos D yI), Geomembrana bituminosas y tuberías HDPE, pipe)
Construcción del See page
Alcance Montaje de Dovelas, concreto y estructuras metálicas
Construcción del PPD. Sistema de Bombeo
Alcance: Movimiento de tierras, Concreto, Instalaciones eléctricas, Mecánicas, Pipes)
Construcción Obras menores Planta concentradora y Truck Shop
Alcance: Concreto, Instalaciones eléctricas y Mecánicas.
Cliente – Cia Minera Antamina S.A
Personas a mi cargo: 55 (incluye jefes de laboratorios, técnicos y supervisores de campo)
Puesto: Jefe de Calidad

FERCONSAC SAC
enero 2017 a junio del 2017

Reubicación y construcción de las Redes Primarias y Secundarias de Agua y Alcantarillado en Vía Ducto 2, Av. Morales Duarez y Nicolás Dueñas – Cercado de Lima
Alcance: Instalación de Tuberías Matrices de HDPE 1200mm, Cámaras de reunión y derivación, Instalaciones de tuberías de alcantarillado 350mm, Instalaciones de redes de agua con tuberías de 250mm, construcción de buzones de desagüe y Conexiones domiciliarias
Cliente – Municipalidad de Lima – Línea Amarilla (LAMSA)
Contratista GyM S.A
Puesto: Residente de Obra

OBRAS DE INGENIERÍA S.A (OBRAINSA)
setiembre 2014 a noviembre del 2016

Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná- Dv. Quilca- Matarani- Ilo, El Arenal - Punta Bombón
Cliente – Provias Nacional /Arequipa
Consorcio El Arenal – Punta de Bombón / Obrainsa
Puesto: Jefe de Control de Calidad
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto
Vilcashuaman Tramo: Condorcocha–Vilcashuaman-Ayacucho
Cliente – Gobierno Regional de Ayacucho
Puesto: Jefe de Calidad

Ampliación Universidad Peruana Cayetano Heredia
Cliente – Universidad Peruana Cayetano Heredia
Puesto: Jefe de Calidad
Implementación y certificación ISO 9001 de Obrainsa
Cliente – Obrainsa
Puesto: Líder de la implementación

LIMA AIRPORT PARTNERS (LAP)
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
agosto 2012 a agosto 2014

Ampliación de Plataforma Norte
Ampliación Plataforma Sur
Construcción y Ampliación del Centro de Carga Aéreo
Ampliación y Remodelación Hotel Costa del Sol
Construcción de los Servicios Enterrados en Plataforma Norte
Construcción de Salas Remotas para Salidas Internacionales y Nacionales
Ampliación de la Playa de Estacionamiento (Asfalto y Tratamiento Superficial)
Construcción del Cerco Perimétrico – Fase III de la Ampliación
Remodelaciones de los pisos 4, 5, 6,7 y 9 de la Torre Central
Ampliaciones y Remodelaciones de las zonas TUUA, Migraciones y Salidas Internacionales.
Ampliaciones y remodelaciones en Terminal espigón Sur y Norte.
Puesto: Coordinador de Ingeniería y Calidad

GRAÑA y MONTERO S.A - GyM
febrero 2011 a agosto 2012

Proyecto de Ampliación de la Red de Gas- Calidad
Cliente - Calidad
junio 2012 a agosto 2012
Puesto Ingeniero de Calidad

Construcción de Planta Industrial No Tejida Fitesa
Cliente - Fitesa
Enero 2012 a junio 2012
Puesto Ingeniero de Calidad

Proyecto Nueva Fuerabambas – Las Bambas
Cliente - Extrata Cooper
febrero 2011 a enero 2012
Puesto Ingeniero de Calidad

SIGDO KOPPEERS - SSK
Diciembre 2010 a enero 2011
Inspector de Calidad

Expansión de Taller de Camiones Truck Shop
Cliente – Cía. Minera Antamina
Diciembre 2010 a enero 2011
Puesto Inspector de Calidad

ABENGOA PERÚ S.A
Febrero 2010 a diciembre 2010

Proyecto EPC -Construcción de la Línea de
Transmisión 220kv Tramo Huamachuco
Cajamarca
Cliente - ATN
febrero 2010 a diciembre 2010 Puesto
Gestor de Calidad

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA PAULA
(INCOSPASAC)
Abril 2009 a Setiembre 2009

Adecuación y Mejoramiento del Colegio Alfonso Ugarte - San Isidro
Cliente – Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS
abril 2009 a setiembre 2009
Puesto Supervisor de Obras Civiles y Control de Calidad

AVANZIT PERÚ S.A
Julio 2008 a marzo 2009

Proyecto - Construcción de Obras Civiles y Servicios Enterrados
Espigón Norte y Terminal Sur – Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez
Supervisión EPCM- COSAPI
Cliente - LAP
Julio 2008 a marzo 2009
Puesto Ingeniero de Calidad

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA PAULA
(INCOSPASAC)
Octubre 2007 a junio 2008

Ampliación Cámaras de Frio Aéreo y Construcción de Plataforma Sur Oeste
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Callao
Cliente - LAP
Octubre 2007 a Junio 2008

Puesto

Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad QA/QC

**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA PAULA
(INCOSPASAC)
Agosto 2006 a marzo 2007**

Construcción de Plataforma Norte (Estacionamiento de Aeronaves)

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Callao

Cliente - LAP

Agosto 2006 a marzo 2007

Puesto

Asistente de Aseguramiento y Control de Calidad QA/QC

IDIOMAS

INGLES BRITANICO /BERTLIZ/PUCP

02/2012 - 01/2013 Profesional Intermedio

PORTUGUÉS CENTRO DE IDIOMAS UNFV

08/2014 - 12/2014 Profesional Básico

ADICIONALES

BUREAU VERITAS

Taller: Interpretación de la Norma ISO 9001/2015

BUREAU VERITAS

Taller: Herramientas de Calidad

INVEO

Taller: Comunicación efectiva

CAME- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO

Curso: Programa de crecimiento Profesional

GRAÑA Y MONTERO S.A

Curso: Programa de Formación al estilo GyM

LIMA AIRPORT PARTNERS

Curso: Sistema de Gestión Integral

GRAÑA Y MONTERO S.A

Curso: Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos

EXSA.SA

Curso: Voladura de Rocas en tajo abierto, subterránea y controlada.

CERTIFICADO DE TRABAJO

BOUBY S.A.C. con N° R.U.C. **20471254305**, con dirección en Av. La Mar N° 267 - Ate certifica que el sr.(a):

CASTILLO ORTIZ, SEGUNDO HENRY; identificado(a) con DNI/CE **10406933** ha prestado servicios en nuestra empresa, desde el 16/06/2022 hasta el 31/10/2022, fecha en que concluyó la relación laboral; siendo su último cargo:

JEFE DE CALIDAD

En la obra denominada "**CONSTRUCCION DE LOS DIQUES TRANSVERSALES DE RETENCIÓN QUEBRADA SAN IDELFONSO**", en el distrito de El porvenir, Provincia Trujillo – Departamento La Libertad.

Se expide el presente Certificado en cumplimiento de lo dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria, Derogatoria y Final del D.S. No. 01-96-TR.

Ate, 31 de Octubre del 2022



Verónica Recuay Rosales
Jefe de RRHH
BOUBY S.A.C.



CERTIFICADO DE TRABAJO

La Empresa CONSORCIO INTERNACIONAL WAYRA con RUC 20606097124, CERTIFICA que el (la) Señor (a): CASTILLO ORTIZ SEGUNDO HENRY identificado con DNI N° 10406933 labora en nuestra Empresa desde el 01/07/2020 hasta el 15/06/2022, desempeñando el cargo de GERENTE DE CALIDAD.


En el Proyecto:

“Ejecución de las obras denominadas Paquete trabajo 2.1 – Edificios del Lado Aire WP2.1)” - Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez – NEWLIM;

Hacemos mención que, durante su permanencia el referido señor(a), ha demostrado responsabilidad y eficiencia en todas las labores encomendadas.

Se expide el presente, a solicitud del interesado (a) para los fines que estime conveniente.

Callao, 15 de Junio de 2022

CONSORCIO INTERNACIONAL WAYRA

.....
MIRELLA GALLO SANCHEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

R.U.C. 20565538510

Certificado

El que suscribe, en representación de **BESALCO PERU S.A.C.**, Certifica que el (la) Sr(a). **CASTILLO ORTIZ, SEGUNDO HENRY**, identificado con DNI 10406933, laboró para nuestra organización en los siguientes Proyectos/Sedes:

PROYECTO/SEDE	CARGO /FUNCIÓN	DESDE	HASTA
PRESA DE RELAVES QUELLAVECO	JEFE DE CALIDAD II	17/07/2019	19/05/2020

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de Mayo del 2020




JOSÉ SANTIAGO ZEGARRA RODRÍGUEZ
 SUPERVISOR DE NOMINAS
 DPTO. GESTIÓN HUMANA

Firmado digitalmente por:
 JOSÉ SANTIAGO ZEGARRA
 RODRÍGUEZ
 Área: GESTIÓN HUMANA
 Cargo: SUPERVISOR DE NOMINAS
 Empresa: BESALCO PERU S.A.C.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el GRUPO JJC, aplicando lo dispuesto por Ley N°27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del código QR o la dirección web que aparece en la parte inferior derecha de este documento.



Código de firma: 243127c705334a3b6730085f39c7

Fecha: 24/06/2020

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico diríjase a la dirección:
<https://grupo@jc.validata.digital/?id=243127c705334a3b6730085f39c7>



243127c705334a3b6730085f39c7



OHL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe certifica por medio del presente que el Sr.

CASTILLO ORTIZ SEGUNDO HENRY
identificado con DNI Nro. 10406933

Trabajo en nuestra Organización desde el 26 - Junio - 2017 hasta el 30 - Junio - 2019 Categoría Empleado, desempeñándose en el cargo de: JEFE DE CALIDAD, demostrando responsabilidad, honestidad y puntualidad en las labores asignadas, para la ejecución de la Obra:

"CONSTRUCCIÓN DE LA ELEVACIÓN DE LA FASE VI-B DE LA PRESA DE RELAVES, DE LA COTA 4115 A 4135 Y DIQUE POLISHING POND DE LA COTA 4120 A 4135 - PROYECTO MINERO ANTAMINA"

Extendemos el presente certificado, para los fines que el interesado estime conveniente

San Marcos - Ancash: 30 de Junio del 2019

CONSTRUCCIÓN
SEGOVIA ESTEBAN EDGAR
JEFE DE RR. HH.
PROYECTO MINERO ANTAMINA



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

SEGUNDO HENRY CASTILLO ORTIZ
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **182054** en cumplimiento de la ley 28858, el **25/01/2016**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.


Miraflores, 25 de Enero de 2016

Ing. CIP Jorge Elías Alva Hurtado
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Jorge Benjamín Gamboa Sánchez
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL






República



del Perú



A nombre de la Nación
El Rector de la Universidad Nacional "Federico Villarreal"
Por cuanto: El Consejo de Facultad de ... **Ingeniería Civil**
..... con fecha ... **24** de ... **Junio** del **2015** ha aprobado
el otorgamiento del ... **Título de Ingeniero Civil**



A **Segundo Henry Castillo Ortiz**
Y, el Consejo Universitario con fecha ... **22** de ... **Setiembre** ... del **2015** ...
le ha conferido el **Título** correspondiente.

Por tanto: le expido el presente **Diploma** para que se le reconozca como tal.
Dado en la ciudad de Lima, a los **22**... días del mes de ... **Setiembre** ... del **2015**



[Signature]
RECTOR

SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA GENERAL

[Signature]
INTERESADO




DECANO



SECRETARIO DE FACULTAD

Registrado a fojas ... **147** ... del Libro ... **94** respectivo co el No. ... **83.825**



REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Buscar 🔍

Imprimir 🖨

Limpiar ✕

(**) Si existe alguna observación en tu nombre o DNI ([haz clic aquí](#))

Resultado

Graduado	Grado o Título	Institución
CASTILLO ORTIZ, SEGUNDO HENRY DNI 10406933	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 18/04/2011 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL PERU
	TÍTULO DE INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 22/09/15 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	
CASTILLO ORTIZ, SEGUNDO HENRY DNI 10406933		UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL PERU

Relacionista Comunitario

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RELACIONISTA COMUNITARIO
Nombre y Apellidos:	Wilfredo Santiago Valuis
Carrera Profesional:	Antropología social
Experiencia General:	5.27 años
Experiencia Similar:	3.07 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la carretera Tramo Huanta – Chincherpampa, del distrito de Huata-Puno. Mejoramiento de los caminos vecinales de las comunidades nativas y rurales de la cuenca Alto Madre de Dios, distrito Manu y Fitzcarrald, provincia de Manu, Región Madre de Dios. Tramo I: Caminos vecinales Fitzcarrald. Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal tramo: EMP.PE-Payanca-Punatampa, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba-Arequipa. Actividades: Movimiento de tierras.	Especialista Social	05/04/2016	31/12/2017	1.74
2	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Longitudinal de la Sierra Norte Cochabamba – Cutervo – Chiple. Actividades: Movimiento de tierras.	Coordinador de Relaciones Comunitarias	6/11/2014	4/03/2016	1.33
Experiencia Total Similar					3.07

WILFREDO SANTIAGO VALUIS

Contactos: Consultor.sava@gmail.com / Cel.992600419

Calle 10 Asociación Valle Chillón – Puente Piedra - Lima

Ley N°24166- Código de Registro CPAP 0309 - RUC: 10329570644

[linkedin.com/in/wilfredo-santiago-valuis-775a4464](https://www.linkedin.com/in/wilfredo-santiago-valuis-775a4464)

Perfil Profesional



Licenciado en Antropología Social, Graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, Colegiado y Habilitado; con estudios de Maestría en Solución de Conflictos en la Universidad San Martín de Porres; Diplomados en Análisis, Gestión y Resolución de Conflictos socio ambientales en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

Con experiencia en manejo de negociación y comunicación con las partes interesadas (Stakeholders) y seguimiento para el cumplimiento de los compromisos, manejo de conflictos socio ambientales, prevención y mitigación de impactos socioculturales, experiencia en la Gestión del Programa de Asuntos Sociales y desarrollo de subprogramas (Relaciones Comunitarias, Contratación de mano de obra local, adeudo local, Compra locales, Participación Ciudadana, Quejas y Reclamos).

*Con experiencia en la implementación de **Plan de Manejo de Buena Vecindad y Relaciones Públicas: ESPECIALISTA SOCIAL -SUPERVISION EN RELACIONES COMUNITARIAS - SUPERVISION EN GESTION SOCIAL- ESPECIALISTA DE INTERVENCION SOCIAL-ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIALES Y ESPECIALISTA EN PAZ SOCIAL.***

Experiencia profesional en ejecución integral predial para la liberación de áreas auxiliares, estoy capacitado para brindar consultorías en gestión contractual en proyectos viales y otros; Adquisición, liberación y expropiación de predios involuntarios en proyectos de inversión en mega proyectos, tramites de descarte de afectaciones prediales en comunidades nativas y campesinas y Elaboración de Plan de adquisiciones de predios y Plan de compensación y reasentamiento involuntario- PACRI; cuento con Titulado y Grado de ABOGADO.

Con experiencia en el desarrollo e implementación de los informes y sustentos del Monitoreo ambiental y social para el Banco Interamericano de Desarrollo – ERM: Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP) y Banco Mundial Estándares ambientales y sociales (EAS); cumplimiento de los estándares Plan de Gestión ambiental y social para los bancos (BID Y CAF); cuento con experiencia de manejo de los Estandares internacionales de los Bancos (Financiadores).

Al menos con Diecisiete años de experiencia de trabajo profesional en manejo adecuado de estrategias de intervención social y relacionamiento con las Comunidades Campesinas, nativas, sindicatos de construcción civil, comités de rondas campesinas y otras organizaciones – con los grupos de interés STEKEHOLRDERS en los diferentes proyectos de megaproyectos en el Perú.

Con experiencia como Consultor y Registro en SENACE- MTC-MINAM - Elaboración y revisión de estudios socio ambientales en Perfil, expedientes técnico y ejecución de Proyectos de inversión Pública (EVAD, DIA, EIA-SD, EIA-D, PAMA) en carretera, mina, saneamiento Legal Predios y elaboración de programas de sostenibilidad de Proyectos Viales para MTC.

Con experiencia en desarrollo de Plan de participación ciudadana; Talleres informativos, talleres de sensibilización a los grupos de interés en los Proyectos. Conocimiento y comunicación en idiomas: quechua – Awajonm- aimara.

A1
2022

26 junio 2023

31 agosto

MAQUINARIAS U-GUIL- CONSOERCIO ICAFAL-FLESAN

Obra: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PROTECCIÓN FRENTE AL MOVIMIENTO DE MASA EN ZONAS CRÍTICAS DE LAS LOCALIDADES TENTARÁ Y NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TANTARÁ, LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CAPILLAS, Y LOCALIDAD DE YAUERITAMBO DEL DISTRITO DE HUANCABELICA Y LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”.

Cargo: Especialista Relaciones comunitarias

- Encargado de ejecutar el PBVRP y de coordinar el trabajo del equipo de relaciones comunitarias.
- Responsable de gestionar adecuadamente los conflictos sociales que pudieran surgir; y canalizar de manera oportuna a la Jefatura de Relaciones Comunitarias y las áreas involucradas, toda interacción con la población local relevante con el fin de prevenir situaciones de conflicto, así como las quejas y reclamos que se presenten
- Asumirá la gestión de la información sobre los avances de obra, calendario y actividades para informar oportunamente al equipo de relaciones comunitarias.
- Encargado del análisis y diseño de estrategias para atender los riesgos sociales identificados.
- Responsable de la investigación o búsqueda de la solución con todos los involucrados
- Equipo operativo en campo, responsable del relacionamiento con las autoridades y población local; acompañará durante la ejecución de las obras e informará sobre su avance a los involucrados.
- Responsable de mantener comunicación fluida con los grupos de interés, informando sobre cumplimiento del PBVRP a los involucrados.
- Encargado de actualizar permanentemente el mapeo de actores sociales y la matriz de riesgos sociales asociados al Proyecto, se recomienda de forma mensual
- Coordinará con los responsables de SSOMA el cumplimiento del código de conducta, para un trato adecuado hacia la población y grupos de interés.
- Encargado de identificar, alertar, registrar, clasificar y derivar al Coordinador de Relaciones de FLESAN – Río Matagente las quejas, reclamos, consultas y sugerencias emitidas por las autoridades y población en torno a las actividades del Proyecto y contratistas.
- Integrará el equipo responsable de la investigación o búsqueda de la solución con todos los involucrados.
- Responsable de comunicar al afectado o interesado la solución o respuesta, emitida a través de un documento formal (carta).
- Elaborará informes periódicos sobre el cumplimiento del PBVRP.

PVD- PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC

Cargo: Especialista Social

OBRA: "GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR: EMP. PE-1S (DV. CHILCAL) - CHILCAL - ITE - EMP. PE-1S D (DV. ITE); EMP. PE-1S (PTE. CAMIARA) - CAMIARA - SANTALLANA -LOCUMBA - PTE. LOCUMBA - SOGOLLO - HUANCARANE - OCONCHAY - MIRAVE - ILABAYA - CHULULUNI - DV. CAMILACA - ALTO CAMILACA - EMP. TA-518; EMP. TA-515 - COTAÑA - EMP. TA-524 (YARABAMBA); EMP. TA-518 - YARABAMBA - CALACALA - CHARIPUJIO - EMP. TA-517; EMP. TA-524 (CAIRANI) - CARAPAMPA - EMP. TA-529 (ANCOCALA); EMP. TA-524 (ANCOCALA) - EMP. TA-530 (HUANUARA); EMP. TA-529 (HUANUARA) - MOLLEBAYA - EMP. TA-544; EMP. TA-103 (CAICO) - PACOLLO - EMP. TA-530; EMP. PE-38 (TARATA) - TICACO - ARICOTA - CANDARAVE - EMP. TA-544 (CAICO).

Funciones:

- Efectuar la revisión, seguimiento y monitoreo del componente social y Planes de gestión social presentado en los proyectos viales a cargo de la Gerencia de Obras.
- Identificar las distintas acciones y posibles afectaciones producto del proceso de ampliación del derecho de vía requerido para el desarrollo del proyecto
- Analizar, revisar y evaluar los estudios sociales y otros informes relacionados a la materia, que forman parte de los proyectos viales de la Gerencia de Obras.
- Realizar el mapeo de actores sociales, incluidas organizaciones involucradas dentro del área de influencia directa de los proyectos viales a ejecutarse.
- Mantener un dialogo constante con los actores sociales claves y autoridades locales con la finalidad de preservar y/o lograr la estabilidad social que facilite la ejecución de los proyectos asignados.
- Realizar la sistematización del componente social de los proyectos viales designados que permita realizar un adecuado monitoreo y seguimiento.
- Realizar gestiones y trámites ante los Gobiernos Regionales o Locales que coadyuven a la liberación, saneamiento y adquisición de las áreas requeridas para la ejecución de las obras de infraestructura.
- Absolver consultas de aspectos sociales realizadas por los administradores de contrato de los proyectos viales de la Gerencia de Obras.
- Elaborar y proponer mecanismos y herramientas de seguimiento y control a las actividades sociales identificadas en los proyectos viales a cargo de la Gerencia de Obras.
- De ser necesario para el cumplimiento del objetivo del servicio se podrá incorporar otras actividades complementarias o afines sujetas a la necesidad del servicio.
- Realizar inducción a los especialistas sociales de la firma contratista y supervisión de los corredores viales cumplimiento de los estándares del Banco Interamericano de desarrollo y Caf.
- Asegurar y hacer seguimiento para que los contratistas cumplan los estándares sociales del BID Y CAF

OHLA – PERU- CONSORCIO METRAPOLITANA NORTE

Cargo: Especialista Social

OBRA: "CONTRATACIÓN DE LA OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA"

Funciones:

- Organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones orientadas a brindar asistencia técnica especializada a las poblaciones organizadas con el fin de atender sus requerimientos relacionados con la ejecución de obras.
- Prevenir, mitigar y compensar los distintos impactos socioeconómicos que las expropiaciones vayan a generar a terceros.
- Establecer un canal de comunicación con la Oficina de Gestión Ambiental y Social para atender las quejas y reclamos de los afectados(as).
- Responsable y experiencia en resarcimiento involuntario, restauración de medios de vida y gestión de impacto económicos, participación social, prevención de conflictos, mecanismos de Quejas y Reclamos.
- Conformar junto con el grupo de especialistas del tema de afectaciones en el "Componente de *acompañamiento técnico* en los temas de liberación de predios durante el proceso constructivo de la obra y asesorarlos en el relacionamiento con la población afectada
- Responsable en la implementación de buenas prácticas usando los estándares internacionales en la gestión social y proyectos que se aplican salvaguardias sociales.
- Encargado de la implementación, supervisión o evaluación de los estudios de impactos social y ambiental en el proyecto de desarrollo inversión social incluyendo temas (explotación y abuso sexual y violencia de genero
- Monitorear, apoyar y evaluar las acciones de intervención social, en las etapas de construcción, inversión y post inversión del Proyecto.
- Implementación y Ejecutar los programas en Asuntos Sociales (Plan Social) en la etapa de construcción de la obra metropolitana
- Representar Legalmente al Consorcio en todo aquello propio a la función como especialista social
- Responsable de implementar los estándares internacionales de las buenas prácticas Gestión Social, para salvaguardias sociales
- Preparar, implementación, supervisión o evaluación de estudios de impacto social y ambiental, en proyectos de inversión en los temas (AES)
- Apoyo en la implementación del monitoreo ambiental participativo.
- Coordinar las actividades de apoyo a la implementación de los acuerdos marco con las Juntas vecinales y Comité de vigilancia Ciudadana.

MOTLIMA CONSULTORES S.A.- MTC**Cargo: Supervisión en Relaciones Comunitarias**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALEMAR ABRA EL NARANJILLO", DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE BOLÍVAR – LA LIBERTAD".

Funciones:

- Coordinar permanentemente con el administrador de proyecto PACRI y especialista social de la UGDV, reportando mensualmente las incidencias presentadas en el proyecto con respecto al tema de gestión social de los afectados.
- Acopiaría y asistirá a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL que inspeccionen el proyecto, en lo que respecta a informes de afectaciones prediales, documentación que soliciten y ubicación de los afectados.
- Definir y comunicar a los afectados(as) el procedimiento de consulta significativa y acompañamiento a seguir en el proceso de atención de la adquisición de sus terrenos.
- *Desarrollar* charlas informativas sobre el proceso de compensación para las afectados del tramo, de acuerdo a sectores identificados, realizar el registro de participantes en las listas de asistencia y suscribir actas de cada reunión indicando la información que se transmitir, las conclusiones y acuerdos a compromisos en caso darse, dicha información será derivada a la UGDV - PROVIAS NACIONAL.
- De ser el caso recopilar documentos técnicos o legales como resultado de las coordinaciones directas con los afectados de predios y/o autoridades locales, a fin de ser entregados al equipo PACRI, para complementar los expedientes individuales
- Conformar junto con el grupo de especialistas del tema de afectaciones en el "Componente de acompañamiento técnico en los temas de liberación de predios durante el proceso constructivo de la obra y asesorarlos en el relacionamiento con la población afectada.
- Supervisar el relacionamiento comunitario estratégico y comunicación fluida en campo con stakeholders de la supervisión a cargo de la empresa.
- Analizar la identificación y evaluación de Stakeholders en marco de la estrategia social para cada frente de trabajo del proceso constructivo del proyecto vial.
- Liderar y organizar los equipos de campo en cuanto a atención de incidencias de índole social que puedan poner en riesgo la viabilidad del proyecto vial.
- Prevenir y/o resolver los conflictos sociales que puedan suscitarse con la población afectada llevando a cabo la elaboración del mapeo de actores involucrados en el proyecto.
- Realizar un seguimiento y monitoreo de los principales acuerdos consentidos con los afectados individuales, Comunidades Campesinas, Asociaciones y Organizaciones públicas y/o privadas
- Informar, promover, sensibilizar a los afectados para la suscripción de las actas de trato directo y de darse el caso apoyar en la suscripción de las mismas.
- Elaborar e implementar estrategias de comunicación para el buen relacionamiento entre la entidad, la empresa y las comunidades locales.
- Seguimiento y apoyo a las respuestas de las consultas e inquietudes que se reciban en la oficina de campo.

CONSORCIO PROTECCION MARINAPECU – Piura

Cargo: Especialista en conflicto Sociales

Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES DE LA RIBERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA EN EL TRAMO MARIATEGUI-JR. ZEPITA. TRAMO RINCONADA, TRAMO NARIHUALA, TRAMO PEDREGAL CHICO, TRAMO PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CURA MORI, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA".

Funciones:

- Desarrollo de Talleres Participativos informativos a los grupos de interés stakeholders bajo Piura (Catacaos- Cura Mori).
- Se ha identificado que el área de acceso es propiedad del Ministerio de Agricultura y sobre la misma la empresa ha iniciado un trámite de servidumbre, pero en caso se presentará alguna negociación con terceros por un eventual uso de tierras, la GRC apoyará en dicha negociación.
- Acompañamiento al equipo de ingeniería y a los representantes de los grupos de interés a los puntos críticos en la elaboración de los estudios del proyecto.
- Responsable de la elaboración de diagnóstico de afectaciones prediales de acuerdo a los estudios viales y aprobado de ANA y delimitación de la baja marginal.
- Ayudar en el establecimiento de la metodología e identificación de las formas de compensación por cualquier daño causado y que pueda estar relacionado a las actividades de construcción.
- Mantener buenas relaciones de trabajo y comunicación con las comunidades y grupos de interés, ser un nexo entre las comunidades y la empresa
- Atender los conflictos subsistentes en la zona de influencia, de acuerdo con los procedimientos e indicadores asignados para dicho fin.
- Manejar la logística respectiva para la realización de actividades como: talleres, mesas de diálogo, visitas de monitoreo, entre otros.
- Dar seguimiento permanente a las reales y potenciales actividades de construcción mediante visitas a los lugares de trabajo.
- Orientar la estrategia de comunicación con los grupos de interés local y sistematizar el proceso
- Implementar el proceso de información y consulta con todos los grupos de interés local.
- Actualizar y manejar la información referente a los grupos de interés local.
- Coordinar con el personal de construcción información a ser brindada a los grupos de interés en las reuniones donde se informe sobre las actividades del proyecto.
- Anticipar y alertar a los gerentes de línea y supervisores sobre asuntos de preocupación (situaciones de potenciales conflictos, incidentes u otros asuntos relacionados al área social) y recomendar un plan de acción.
- Asesorar ante el surgimiento de problemas específicos y asistir en la mediación entre la empresa y las personas afectadas
- Elaboración de informe de contingencia social para la etapa de ejecución de la obra

APPLUS-INGELOG – CONSESIONARIA AUTOPISTA DEL NORTE**Cargo: Especialista de Intervención Social**

OBRA: "RED VIAL 04 - PATIVILCA- HUARMEY- CASMA- CHIMBOTE- VIRU- SALAVERRY- TRUJILLO."

Funciones:

- Asistencia Técnica en el acompañamiento técnico y verificación de las actividades que se realicen en la ejecución de la obra de Evitamiento de Chimbote y obras de Segunda Calzada, de Desempate y de Emergencia Vial de la Red Vial 4. Carretera Panamericana Norte en cumplimiento con las gestiones con la empresa Autopista del Norte S.A.C. (Barranca- Huarmey- Casma- Chimbote- Viru – Salaverry).
- Realizar seguimiento y monitoreo de los principales acuerdos consentidos con los afectados individuales, comunidades campesinas, asociaciones y organizaciones públicas y privadas.
- De ser el caso recopilar documentos técnicos o legales como resultado de las coordinaciones directas con los afectados de predios y/o autoridades locales, a fin de ser entregados al equipo PACRI, para complementar los expedientes individuales
- Definir y comunicar a los afectados(as) el procedimiento de consulta significativa y acompañamiento a seguir en el proceso de atención de la adquisición de sus terrenos
- Implementación, informes y sustento de Monitoreo ambiental y social del Banco Interamericano de Desarrollo – ERM: Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP).
- Revisión y actualización de programas y subprogramas del Plan de Manejo ambiental del estudio de impacto ambiental detallado.
- Adecuación del plan de manejo ambiental (PMA) del estudio de impacto ambiental etapa de operación.
- Reporte mensualmente de las incidencias presentadas en el proyecto con respecto al tema de gestión social de los afectados.
- Apoyar al equipo de ingeniería en aquellas actividades técnicas que se requiere la participación y colaboración de la población y afectados dentro de la influencia de las obras.
- Informar, promover, sensibilizar a los afectados de los evitamientos de Huarmey, Casma, Chimbote, Viru y Intercambio Salaverry.
- Prevenir y resolver los conflictos sociales que puedan suscitarse con la población afectada llevando a cabo la elaboración de mapeo de actores involucrados en el proyecto).
- Responsable de las Negociaciones de las áreas auxiliares para la instalación de la planta Chancadora, canteras, DME, centros de acopio, campamentos y planta de asfalto saneamiento en el área del proyecto, lo que incluye a los actores de cada área y componente de intervención, sea rehabilitación, reubicación y adecuación
- Elaborar un directorio de la población de la población afectada e información actualizada de los grupos de interés STAKEHOLDERS.
- Elaborar e implementar estrategias de comunicación para el buen relacionamiento entre entidad, concesionaria y las comunidades locales.
- Responsable elaborar los informes para los organismos de supervisión: EGASA, OSITRAN Y MONITOREO DEL BANCO MUNCIAL-ERM (Ambiental y Social)

A6

01 de marzo 2019 –31 de julio 2019

CONSORCIO CASMA (ANYPSA- SUEZ- AQUETEC- FICHTNER GMBH)-
PSI- MINAGRI

Cargo: Especialista Social

PROYECTO: **"CONTRATACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASAS DE LA CUENCA DEL RIO CASMA- REGIÓN ANCASH"**.

Funciones

- Responsable de desarrollo de talleres institucionales provinciales, distritales y locales en la cuenca del rioCasma
- Talles informativos a las organizaciones sociales: asociación de agricultores, junta de usuarios de la cuenca del rio Casma, comunidades campesinas de la cabecera de las cuencas del rio Casma
- Desarrollo de Talleres informativo sobre proceso de participación Ciudadana y Gestión Social en las cuentas del Rio Casma.
- Responsable de desarrollo de talleres institucionales provinciales, distritales y locales en la cuenca Casma
- Gestionar diferentes conflictos sociales y/o acompañar el desarrollo de proyectos sociales.
- Desarrollo de Talleres informativo sobre proceso de participación Ciudadana y Gestión Social en las cuentas del Rio Casma.
- Responsable de negociaciones y resolución de conflictos sociales ambientales en la cuenca del Rio Santa en la región Ancash.
- Reunión con las autoridades Regionales y municipalidades en la provincia de Casma y región Ancash sobre formulación del plan integral.
- Identificación de los grupos de intereses Stakeholder en la cuenca del Rio Casma en la Región Ancash.
- Responsable de elaboración de mapeo de actores y en la cuenca del rio Casma y Región Ancash
- Acompañamiento al equipo técnico de ingeniería en los estudios y elaboración del estudio de formulación del plan integral para el PSI.
- Analizar y actualizar las diferentes herramientas desarrolladas para el relacionamiento
- Darle especial atención a la participación de grupos vulnerables en la información sobre el Proyecto, sus actividades y el cumplimiento de Acuerdos y Compromisos.
- Coordinar estrategias de intervención con otras áreas
- Participación en asambleas y reuniones comunales, así como diferentes grupos de interés.

CONSTRUCTORA NEPTUNO - CONSORCIO VIAL SICUANI II - PROVIAS

Cargo: Coordinador de Relaciones Comunitarias - Cusco

OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PATAHUASI- YAURI- SICUANI, TRAMO NEGRO MAYO- YAULI – SAN GENARO- CUSCO".

Funciones

- Responsable de la implementación de los subprogramas: Participación Ciudadana, Relaciones comunitarias, mano de obra local y educación ambiental y vial, que se encuentran en el expediente técnico del proyectovial.
- Responsable de la ejecución de los procedimientos técnicos, sociales y legales liberación de predios con las comunidades, poseionarios y propietarios en las obras complementarias a la obra.
- Gestionar diferentes conflictos sociales y/o acompañar el desarrollo de proyectos sociales.
- Analizar y actualizar las diferentes herramientas desarrolladas para el relacionamiento: George, Redes, Cuaderno de campo, Riesgos, Conflictividad, Oportunidades e impactos, Coyuntura.
- Darle especial atención a la participación de grupos vulnerables en la información sobre el Proyecto, sus actividades y el cumplimiento de Acuerdos y Compromisos.
- Apoyo a la elaboración de los expedientes técnicos legales y apoyo en la resolución de conflictos sociales en 19 comunidades campesinas y 2 empresas mineras (Altapaccay y quechua) en la localidad de Espinar – Cusco.
- Planificar e implementar políticas y estrategias corporativas de relación con las comunidades, autoridades locales y otros Stakeholders.
- Planificar e implementar estrategias de Relaciones Comunitarias para influir positivamente en el normal desarrollo de las operaciones
- Desarrollo de Talleres de sensibilización y capacitación a los grupos de interés que se encuentran dentro de la influencia de la obra en la provincia de Espinar- Cusco.
- Elaborar e implementar estrategias de comunicación para el buen relacionamiento entre entidad, contratista a y las comunidades locales de la influencia del de la obra.
- Responsable de las Negociaciones de las áreas auxiliares para la instalación de la planta Chancadora, canteras, DME, centros de acopio, campamentos y planta de asfalto.
- Responsable de las negociaciones con los propietarios y poseionarios en las comunidades campesinas en la provincia de Espinar- Región Cusco
- Elaboración de mapeo de actores STAKEHOLDES de los grupos de interés que se encuentran dentro de la influencia
- Responsable de realizar los reportes de las actividades realizadas mensualmente ante la supervisión, PROVIAS y DGASA.

CONSORCIO JSU-MENDOZA-PLAN COPESCO- MINCITUR**Cargo: Supervisión en Gestión Social**

Obras: a) “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN DE AMAZONAS- SNIP-298743”.

B) “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE CAFÉ: CHANCHAMAYO – VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, COMPONENTES VIALES”.

Funciones:

- Responsable de la supervisión y monitoreo de la implementación de los programas de Participación ciudadana, Plan de comunicación, información de los grupos de interés en la ciudad de Chachapoyas.
- Supervisión el cumplimiento de los acuerdos sociales con los involucrados y comprometidos con la Obra.
- Monitorear el clima social a través de contacto directo con los involucrados y comprometidos de la obra.
- Responsable de realizar los reportes de las actividades realizadas mensualmente ante la entidad Plan COPESCO- Ministerio de turismo y comercio exterior.
- Ejecución plan de manejo social, monitoreo y prevención de conflictos sociales durante la ejecución, operación de la Obra civil.
- Acompañamiento y monitoreo de actividades al Especialistas Social del contratista en la implementación de los programas y gestión social ante de las entidades públicas y privadas.
- Verificar las acciones correctivas a la especialista social en la implementación de los programas de participación ciudadana; talleres informativos, charlas de sensibilización a los actores sociales en proceso constructivo del proyecto.
- Prevención y resolución de conflicto con los grupos de interés que se encuentan dentro de la influencia del proyecto en ejecución (sindicato de construcción civil, otros).
- Identificación de los principales grupos de interés del área de influencia (Stakeholders) en Obra de ejecución en la ciudad de Chachapoyas.
- Responsable de Monitoreo del Programa de Asuntos sociales del PLAN de Manejo socio Ambiental del EIA Mejoramiento de los servicios turísticos Chachapoyas.
- Informes a PLAN COPESCO MINCITUR y Valorización.
- Implementación de los programas de asuntos sociales dentro de la obra, a cargo del contratista.
- Coordinaciones con los representantes con las partes interesadas del distrito de Villa Rica (alcalde, gobernación otros grupos).
- Coordinaciones permanentes con los representantes de la entidad PLAN COPESCO.
- Elaborar informes de seguimiento sobre aspectos sociales y ambientales para su consideración en las reuniones de seguimiento y monitoreo .

CONSORCIO SACYR- MALAGA HNOS- MTC- CAJAMARCA**Cargo: COORDINADOR DE RELACIONES COMUNITARIAS.**

Obra: "Rehabilitación de la carretera Longitudinal PE3N de la Sierra Norte Cochabamba- Cutervo- Santo Domingo de La Capilla- Chiple- Región Cajamarca".

Funciones

- Realizar supervisión de campo para la verificación de la correcta implementación de los subprogramas socio ambiental: Plan de relaciones comunitarias, participación ciudadana, mano de obra local, compra locales y capacitación a las comunidades (medio ambiente, seguridad vial e impactos sociales).
- Coordinaciones con equipos profesionales de Liberaciones PROVIAS – PACRI y pobladores afectados por la ejecución de la Obra.
- Representar al Consorcio en las reuniones, asambleas con las comunidades y autoridades comunales, para atender los reclamos y demandas de las comunidades.
- Implementación, informes y sustento de Monitoreo ambiental y social del Banco Interamericano de Desarrollo – ERM: Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP) – Cutervo - Cajamarca
- Mantener buenas relaciones de trabajo y comunicación con las comunidades y grupos de interés, el nexo entre las comunidades que se encuentran en la influencia del Proyecto y El Contratista Consorcio Sacyr – Malaga Hnos.
- Monitorea y evalúa la implementación del sistema de quejas-reclamos y gestión de incidentes sociales.
- Realizar Supervisión y Monitoreo de campo para la verificación de la correcta implementación de los subprogramas socio ambiental: Plan de Relaciones Comunitarias, Participación Ciudadana, mano de obra local, compra locales y capacitación a las comunidades (medio ambiente, seguridad vial e impactos sociales)
- Realizar y ejecutar el plan de comunicación e implementación de estrategias de comunicación en las comunidades que se encuentran dentro de la influencia de la Obra.
- Representar al Consorcio en las reuniones, asambleas con las comunidades y autoridades comunales, para atender los reclamos y demandas de las comunidades.
- Atender los conflictos subsistentes en la zona de influencia, de acuerdo con los procesamientos e indicadores asignados para dicho fin.
- Acompañamiento al equipo de profesionales de DEGASA, OSITRAN, PROVIAS y principales autoridades y líderes locales.
- Manejar logística para realizar las actividades: Talleres participativos, mesa de dialogo, visita de monitoreo, entre otras actividades.
- Informes en asuntos sociales a la Dirección General de asuntos socio ambientales- DGASA- OSITRAN.

CONSORCIO LUZURIAGA - CROVISA-ANCASH- PSI-HUARAZ

Cargo: Relacionista Comunitario

OBRA:" INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACIÓN LUCMA- LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA- ANCASH. CON UN PRESUPUESTO DE 19' 713,749.04".

Funciones

- Mantener excelente relación con el personal y los actores internos y externos involucrados al proyecto de intervención.
- Implementar el proceso de información y consulta con todos los grupos de interés local dentro de la influencia de los proyectos en las provincias de Huari, Mariscal Luzuriaga y Huaraz
- Anticipar y alertar a los gerentes de línea y supervisores sobre asuntos de preocupación (situaciones de potenciales conflictos, incidentes u otros asuntos relacionados al área social) y recomendar un plan de acción.
- Identificación de los principales grupos de interés del área de influencia (Stakeholders) de la Constructora CROVISA S.A, en la Región Ancash
- Construir canales de comunicación y entendimiento interno y externo respecto a las actividades globales del proyecto.
- Mantener excelente relación personal con todos los actores internos y externos involucrados al proyecto de intervención.
- Mantener una línea abierta de comunicación con las áreas de medio ambiente, salud y seguridad, operaciones y recursos humanos.
- Implementar el proceso de información y consulta con todos los grupos de interés local dentro de la influencia de los proyectos en las provincias de Huari, Mariscal Luzuriaga y Huaraz
- Anticipar y alertar a los gerentes de línea y supervisores sobre asuntos de preocupación (situaciones de potenciales conflictos, incidentes u otros asuntos relacionados al área social) y recomendar un plan de
- Supervisar el relacionamiento comunitario estratégico y comunicación fluida en campo con stakeholders de la compañía.
- Analizar la identificación y evaluación de stakeholders en marco de la estrategia social para cada frente de trabajo.
- Lidera la ejecución de los procesos de participación ciudadana.
- Supervisar y liderar las gestiones y coordinaciones para cumplimiento de compromisos, apoyos e inversión social.
- Supervisa y lidera las coordinaciones con JD, Líderes comunales y stakeholders.
- Participar en asambleas comunales con los grupos de interés
- Elaborar e implementar estrategias y planes de acción social.
- Encabezar las coordinaciones con otras áreas para el cumplimiento oportuno de acuerdos que están bajo su responsabilidad.
- Coordinar y participar en eventos culturales realizados por las comunidades y gobiernos locales del HHR.
- Supervisar las actividades de prevención de los conflictos sociales.
- Liderar y organizar los equipos de campo en cuanto a atención de incidencias de índole social que puedan poner en riesgo la viabilidad del transporte logístico y de concentrado.

A11

01 abril 2014- 31 agosto del 2014

EMPRESA AGRO INDUSTRIAL INDUPALSA (INDUSTRIA DE PALMA ACEITERA DE LORETO Y SAN MARTIN S.A.-CONSULTOR SOCIO AMBIENTAL

Cargo: Coordinador en Relaciones Comunitarias

Funciones:

- Elaboración de estudios y formulación del PLAN EN RELACIONES COMUNITARIAS, Y RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y ELABORACION DE LINEA DE BASE. –Consultor Socio ambiental
- Elaboración de línea de base social del área de influencia directa e indirecta de indupalsa
- Mapeo de grupos de intereses (stakeholders).
- Identificar en las organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil organizada aspectos de conflictividad social.
- Desarrollo de Talleres de capacitación y sensibilización a las comunidades nativas que se encuentran INDUPALSA
- *Diseño de políticas ambientales e interculturalidad*
- *Diseño de protocolo de Relaciones Comunitarias*
- *Programa de manejo y gestión de conflictos socio ambientales*
- Proponer mecanismos de comunicación y contenidos, acorde con el público objetivo, para el fortalecimiento del relacionamiento comunitario y de capacidades de los participantes
- Realizar otras funciones que les sean asignadas en relación a fortalecer el relacionamiento comunitario.
- Elaborar informes de seguimiento sobre aspectos sociales y ambientales para su consideración en las reuniones de seguimiento y monitorio.

A12

01 setiembre 2013- 31 enero 2014

CONSORCIO GARRO- PNRS-MVCS

Cargo: Coordinador Social

PROYECTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFILES Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA" INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 370 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL".

Funciones

- Responsables de supervisión, seguimiento, implementación, identificación de dificultades y conflictos sociales, dentro de las fases para la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos de Proyectos de agua y saneamiento en el ámbito de la influencia efectuada por la Consultora de Estudios en la Región Piura
- Supervisión de la ejecución y el avance de las actividades sociales desarrolladas por los especialistas sociales de Estudios, garantizando el cumplimiento de la estrategia de intervención

- Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios, actas de transferencia, donaciones, asambleas realizadas, entre otros documentos con las comunidades, JASS y Municipios presentados por el Consultor de Estudio.
- Planificar, organizar, dirigir, controlar, implementar, ejecutar y evaluar las actividades de los especialistas sociales en campos en el desarrollo de los Talleres y charlas informativos.
- Realizar el seguimiento y monitoreo, para la obtención de la libre disponibilidad de los terrenos que se necesiten para la viabilidad del proyecto, fuente de agua, entre otros documentos
- Realizar el proceso de inducción, a los Especialistas Sociales que sean contratados bajo la supervisión del jefe de Equipo
- Velar por el fiel cumplimiento de las funciones y metas de los Especialistas Sociales, según Plan de Trabajo y cronograma
- Autorizar las acciones administrativas y presupuestales que se realizarán durante el desarrollo de las actividades de los Especialistas Sociales, previa conformidad del área de abastecimientos
- Actuar como único interlocutor ante el Consorcio Garro y otras instituciones vinculadas a los trabajos de Especialistas Sociales
- Aprobar los avances físicos, informes de los Especialistas Sociales según metas de la consultoría a realizar.

A13

25 julio 2013- 25 agosto 2013

PROGRAMA NACIONAL TAMBOS- MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Cargo: Gestor Institucional

PROGRAMA "EL PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL"

Funciones:

- Coordinar la implementación de actividades e intervenciones interinstitucionales en el nivel local para garantizar las atenciones a las comunidades en el ámbito del Tambo.
- Coordinar el diseño, implementación, monitoreo y supervisión de la Estrategia de Gestión Social del Programa Nacional.
- Apoyar en el monitoreo de los programas y servicios del MVCS, y de otros programas y/o actividades que se ejecutan en el ámbito de influencia de Tambo.
- Elaboración y aprobación de plan de trabajo del programa nacional apoyo al Habitat Rural en las comunidades
- Reuniones con el equipo para el seguimiento y retroalimentación de los avances durante toda la duración de la consultoría.
- Participar en el taller piloto del curso de formación de formadores en el programa nacional de apoyo al Habitat Rural.
- *Acompañamiento y seguimiento en el ámbito de intervención son los Centros Poblados rurales en situación pobre y extremadamente pobre asentados en las áreas rurales, rurales dispersas que cuenten con menos de 2 mil habitantes.*

FONCODES

Cargo: Capacitador Social

Funciones

- Ejecutar el plan de capacitación de la fase de inversión teniendo como base el cronograma de actividades programadas para el proyecto de infraestructura social.
- Ejecutar la capacitación orientado a fortalecer las capacidades internas de la comunidad de los Módulos de **ciudadanía y Liderazgo, vida saludable y visión emprendedora**.
- Brindar capacitación para la gestión y administración de proyectos para garantizar la sostenibilidad social
- Promover el empoderamiento de las poblaciones beneficiarias para que se desempeñen un rol activo y compromiso en todo el ciclo del proyecto para su sostenibilidad.
- Aplicar el Diagnostico participativo- **Taller de Planeamiento Concertado Participativo** en la articulación con los Gobierno Local y entidades públicas y privadas para lograr el concretar Proyectos que atiendan las necesidades planteadas
- Generar y fortalecer capacidades de gestión en los Núcleos ejecutores para la ejecución y gestión eficiente y eficaz en la obra.
- Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios, actas de transferencia, donaciones, asambleas realizadas, entre otros documentos con las comunidades, Foncodes y Municipio

MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH – USAID ANCASH – LA LIBERTAD

Cargo: Asesor Local

PROGRAMA: "ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO ALTO CHCAMA SALUDABLE Y PIERINA SALUDABLE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUNICIPIO SALUDABLE, COMUNIDAD SALUDABLE, ESCUELA SALUDABLE EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD Y ANCASH".

Funciones:

- Asesoría al equipo técnico de los Gobiernos Locales en la implementación de estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población
- Implementación del Programa de Liderazgo Moral y Gestión comunitaria en la zona de intervención y talleres de fortalecimiento de capacidades de los equipos de salud, educación, brigadas y monitores para el empoderamiento de las familias y comunidad
- Coaching los equipos técnicos y líderes comunales en elaboración de auto diagnóstico, visión, tablero de compromisos y normas de convivencia familia y comunidad.
- Elaboración de la propuesta de plan de comunicación para la implementación en escenario educativo en el ámbito de la influencia del proyecto Alto Chicama Saludable- Región La Libertad.
- Asesorar a los equipos territoriales en el diseño de proyectos y programas de desarrollo económico y social orientado a las comunidades.

- Acompañar y facilitar la Formulación de Proyectos de Inversión Pública orientados a la mejora de la salud y sus determinantes en Gobiernos locales inmersos en el ámbito del proyecto.
- Elaboración y presentación de informes/reportes de las actividades, avances y logros del Proyecto

A16

09 mayo 2006- 30 setiembre 2009

PROGRAMA NACIONAL JUNTOS - LIBERTAD

Cargo: Promotor Social

PROGRAMA NACIONAL: "MONITOREO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE SOCIAL DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERRAR BRECHA SOCIAL EXTREMA POBREZA".

Funciones

- *Promover el empoderamiento de las poblaciones beneficiarias para que se desempeñen un rol activo y compromiso en todo el ciclo del proyecto para su sostenibilidad.*
- *Aplicar el Diagnostico participativo- Taller de Planeamiento Concertado Participativo en la articulación con los Gobierno Local y entidades públicas y privadas para lograr el concretar Proyectos que atiendan las necesidades planteadas*
- *Generar y fortalecer capacidades de gestión en los Núcleos ejecutores para la ejecución y gestión eficiente y eficaz en la obra.*
- Información de los lineamientos y mecanismos operativos del programa con el fin de sensibilidades locales: alcaldes regidores, gobernadores, presidentes de comunidades campesinas y docentes de las IE
- Realizan de seguimiento al cumplimiento de las condicionalidades, a través de recojo de información en los establecimientos de salud y IE
- Supervisión y monitoreo de corresponsabilidad de los beneficiarios en salud, educación y alimentación.
- Charla en las instituciones educativas, establecimiento de salud, a las autoridades locales y beneficiarias del programa.
- *Desarrollo de los talleres informativos y aplicativos sobre" actividades productivas sostenibilidad": biohuertos familiares para el autoconsumo, crianza de animales menores y venta local, tejidos, bordados*

A17

16 enero 2004 - 30 junio 2004

PROGRAMA NACIONAL TRABAJO PERU- MINISTERIO DE TRABAJO PROMOCION SOCIAL

Cargo: Promotor Social – La Libertad

Funciones:

- Responsable de realizar Talleres informativos sobre los objetivos del programa a los representantes de la sociedad civil, organismos proponentes.
- Coordinar con el jefe Zonal la organización y realización de talleres de orientación e información dirigida a los organismos proponentes y ejecutores (osb, entidades públicas, ONGs) de los proyectos sociales y productivos

- Organizar y desarrollar las capacitaciones de los organismos ejecutores para que puedan dar inicio al proceso de selección de participantes.
- Implementar las estrategias de promoción del concurso de proyectos de desarrollo.
- Realización de actividades de difusión e información sobre las características de funcionamiento del programa en los distintos públicos objetivos.
- Supervisar y monitorear la implementación del programa en las diferentes provincias de las regiones de Lima y La Libertad.
- Realización de visitas de seguimiento a participantes durante la ejecución de las obras revisión, verificación de documentación relacionada a la selección de los participantes al programa

Declaro que la información y documentos proporcionados son veraces y exactos, motivo por el cual rubrico la copia de cada uno de ellos, y, en caso necesario, autorizo su investigación.

Lima, agosto del 2023



Lic. Wilfredo Santiago Valuis
Especialista en Relaciones Comunitarias
CPAP N°309



REPUBLICA DEL PERU
A NOMBRE DE LA NACION

El Profesor Secretario General de la U.N.T. de
conformidad con el art. 15 de la Ley 23733
CERTIFICA

Que, el presente documento es copia fiel de su
original, al que me remito en caso necesario.
Trujillo, de 12.5 ABR 2003 e

Eberth F. Valverde Valverde
PROFESOR SECRETARIO GENERAL (u)



El Rector de la Universidad Nacional de Trujillo

Por cuanto:

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE ESTA UNIVERSIDAD, en la fecha,
ha conferido el TITULO PROFESIONAL de:

LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

a don

Wilfredo Santiago Valuis

Por tanto:

Le expido el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal, y se le otorgue los goces y privilegios que
le confieren las Leyes de la República

Trujillo, 31 de enero de 2003



[Firma]
RECTOR
MG. HUBER RODRIGUEZ NOMURA

[Firma]
PROFESOR SECRETARIO GENERAL
MG. SEGUNDO RONCAL SALDANA

[Firma]
INTERESADO

Registrado en el Libro de *Títulos*
a fojas 87 bajo el N° 33544

[Firma]
DECANO
DR. ORLANDO VELASQUEZ BENITES

[Firma]
PROF. SECRETARIO DE LA FACULTAD
MG. CARLOS MOZO BLAS



EL COLEGIO PROFESIONAL DE ANTROPÓLOGOS DEL PERÚ

Por cuanto, el Licenciado en Antropología Social

Wilfredo Santiago Valuis

ha cumplido con las disposiciones legales vigentes y está inscrito en el Registro Nacional de la Orden con el N° 309

Por tanto, le expide el presente

DIPLOMA

que le acredita como colegiado y le faculta el ejercicio de la profesión en el territorio de la República.

Lima, 20 de Noviembre de 2007

ANTROPOLOGO

[Signature]
DECANO
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL



[Signature]
DIRECTOR SECRETARIO
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Miguel Zegarra Macchiavello Gerente General **MOTLIMA CONSULTORES S.A.**, certifica que:

El Lic. Wilfredo, identificado con DNI 32957064 y con registro CPAP N° 309, ha prestado sus servicios profesionales para **MOTLIMA CONSULTORES S.A. – MTC**, desempeñando sus actividades de acuerdo al siguiente detalle:

Cargo	:	ESPECIALISTA EN SUPERVISION RELACIONES COMUNITARIAS.
Servicios	:	"Construcción de la Carretera Calemar –Abra Naranjillo".
Periodo	:	18 de enero al 31 de diciembre del 2021

El mencionado profesional se ha desempeñado con eficiencia, puntualidad y responsabilidad en las labores encomendadas a satisfacción del consorcio.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime pertinente.

Lima, 05 de enero del 2022



MOTLIMA
CONSULTORES S.A.

Miguel Zegarra Macchiavello
Gerente General

CONSORCIO PROTECCIÓN
MARINAPECU

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe el Representante Legal en representación del CONSORCIO PROTECCION MARINAPECU

CERTIFICA:

Que el Lic. **WILFREDO SANTIAGO VALUIS**, identificado con DNI N° 32957064, se ha desempeñado en el cargo de **ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIALES** siendo parte del plantel técnico del Consultor en la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES DE LA RIBERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA EN EL TRAMO MARIÁTEGUI-JR. ZEPITA, TRAMO RINCONADA, TRAMO NARIHUALA, TRAMO PEDREGAL CHICO, TRAMO PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CURA MORI, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA.

Durante su permanencia como equipo Clave contractual demostró puntualidad, compromiso, responsabilidad y liderazgo.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime pertinente.

Desde de 01 Septiembre 2020 al - 31 de Diciembre del 2020

Piura, 21 de Enero del 2021.

CONSORCIO PROTECCION MARINAPECU


CESAR JESUS CHICO CORNELIO
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Yo, Luis E. Ore Ibarra identificado con DNI N° 09866996, Representante Legal de ORASI Consulting Group certifico que el Sr. *WILFREDO SANTIAGO VALUIS* identificado con DNI N° 32957064 ha formado parte de nuestro equipo como especialista social para ejecutar servicios de **"FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA CONTROL DE INUNDACIONES DE MASA DE LA CUENCA DEL CASMA- REGIÓN ANCASH"**.

Desde el 01 de marzo de 2019 hasta el 31 de julio de 2019 realizando significativas intervenciones con importantes clientes.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 01 de setiembre de 2019

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis E. Ore Ibarra".

Luis E. Ore Ibarra ORASI
Consulting Group



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de nuestra empresa NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES SAC con RUC N° 20475262647.

CERTIFICA:

Que, el **Sr(a). Santiago Valuis Wilfredo**, identificado con DNI N° **32957064**, ha laborado en esta empresa, desde el 01 de Julio 2018 hasta el 31 de Diciembre 2018, para el **CONSORCIO VIAL SICUANI II PROYECTO/OBRA: Mejoramiento y Construcción de la Carretera Patahuasi - Sicuani; Tramo Negromayo - Yauri - San Genaro** ocupando el cargo de **Responsable de Relaciones Comunitarias**

El **Sr(a). Santiago Valuis Wilfredo**, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Espinar, 03 de Enero 2018

Atentamente,

NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Helix E. Aguirre Alvarez
COORDINADOR DE RR.HH.

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSULTORÍA Y ASESORÍA INTEGRAL CUSCO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – CONASIN S.R.L, QUE SUSCRIBE

CERTIFICA

Que, el Sr. Wilfredo Santiago Valuis, Antropólogo de profesión con Registro en el Colegio de Antropólogos del Perú CAP N° 309, identificado con DNI N° 32957064, forma parte del equipo técnico de profesionales de la empresa CONASIN S.R.L, con el cargo de **ESPECIALISTA SOCIAL** dedicados a la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.

1. “Mejoramiento del servicio de transpirabilidad Vehicular de la Carretera Tramo Huanta – Chincherpampa, del distrito de Huata-Puno” 2016.
2. “Mejoramiento de los caminos vecinales de las comunidades Nativas y rurales de la cuneca Alto Madre de Dios, Distrito Manu Y Fitzcarrald, provincia de manu, región Madre de Dios” Tramo I: Caminos vecinales Fitzcarrald”, realizado en el 2017.
3. “Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal tramo: EMP.PE-Payanca-Punatampa, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabamba- Arequipa”

Desde el 05 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente

Cusco, 31 de enero 2018.





Santiago de Surco, Lima 41-Perú
Av. Manuel Olguín N°. 211 Int.
1702 Urb. Los Granados.

Teléfono: (511) 7124200

constructoramalaga@c-malaga.com
www.c-malaga.com

CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento certifica que el(a) Sr.(a)(ita):

SANTIAGO VALUIS WILFREDO

Identificado(a) con DNI N° 32957064, viene laborando en mi representada desde el 06 de Noviembre del 2014 a la fecha, desempeñándose como **COORDINADOR DE RELACIONES COMUNITARIAS**, en el proyecto siguiente:

**CONTRATO DE ASIGNACION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE COCHABAMBA –
CUTERVO – CHIPLE**

Durante su permanencia demuestra puntualidad, compromiso, responsabilidad y empatía con los grupos de interés.

Se expide el presente documento a solicitud del(la) interesado(a) para los fines que estime pertinente.

Cutervo, 07 de Marzo del 2015.

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.

CPC Germán Mejía Domínguez
Jefe de RR.HH.