



Orden de Compra

CONSORCIO PUENTES DE LORETO

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20602463029



ORIGINAL

Despacho p/Correo-E

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
30570-0000000582	06/07/2018		1/11
Condición Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
Angel Alberto Aylas Chip		Sol	

Proveedor RUC: 20514746355
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
Daniel Medrano M.
AV. NACIONES UNIDAS NRO. 1565 URB. CHACRA
LIMA LIMA
PERÚ
Atención: Daniel Medrano M.
Teléf 425-6885

Lugar de Entrega: 50570
Jr. Loreto Nro. 334 P.J. Serafin Filomen
IQUI LORE
PERÚ

Dirección Facturación: CONSORCIO PUENTES DE LORETO
Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ

Dpto/Proy: 30570 Puente Nanay

Lín	Art/Descripción	ID	Lín Contrato:	Cantidad	UM	Precio Unit	Precio Total	Fecha Entr
1	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL	S0060010007		1.00	GLB	297,187.80	297,187.80	06/07/2021

Valor Venta 297,187.80
Total IGV 53,493.80

Total Incluido IGV 350,681.60 Sol

Condiciones Particulares

CONDICIONES PARTICULARES DE SUBCONTRATACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DEL PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO - IQUITOS
SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL
SERVICIO N.° 0000582

Conste por el presente documento las Condiciones Particulares del Servicio (en adelante, las Condiciones Particulares) que celebran CONSORCIO PUENTES DE LORETO y SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

PROVEEDOR

Empresa: SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
RUC: 20514746355

Domicilio: AV. NACIONES UNIDAS NRO. 1565 URB. CHACRA RIOS NORTE (A)

Representantes: Daniel Medrano M. / Oscar Lopez

Correo electrónico: olopeza@sagperu.com

En este documento, tanto al PROVEEDOR como al CONSORCIO PUENTES DE LORETO se les denominará, en conjunto, como las "Partes".

PRIMERA: Antecedentes

CONSORCIO PUENTES DE LORETO fue adjudicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ejecutar el Proyecto de Construcción del Puente Nanay y Viaductos de Acceso en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento Iquitos, para lo cual el CONSORCIO PUENTES DE LORETO requiere contratar al PROVEEDOR, con la finalidad de llevar a cabo el servicio de "MONITOREO AMBIENTAL" (en adelante, el servicio).

Sistema: A PRECIO UNITARIO

Se deja expresa constancia que los trabajos consignados en su cotización deberán realizarse en todas y cada una de las actividades en esa mencionada en las comunicaciones entre SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC y personal del Consorcio Puentes Loreto, respecto a la información y aprobación de estos trabajos.

El PROVEEDOR ejecutará los trabajos que el CONSORCIO PUENTES DE LORETO le ordene y apruebe ejecutar, los cuales serán pagados una vez aprobados por el CONSORCIO PUENTES DE LORETO.

EL PROVEEDOR debe proporcionar todo cuanto sea necesario (equipos, personal servicios, recursos, etc.) para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto del presente Servicio.

SEGUNDA: Objeto del Servicio

El presente Servicio tiene por objeto realizar el SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL, el cual se ejecutará de acuerdo a los documentos que forman parte integrante del Servicio, los mismos que deberán leerse e interpretarse como parte de este acuerdo.

Servicio Incluye:

- Servicio de monitoreo de agua.
- Servicio de monitoreo de aire.

Aprobado Por:



Carlos Rabanal Chavez
Gerente de Procura
09/07/2018 10:12:50

Goncalo Lobo
Gerente Proyecto MEP
09/07/2018 18:54:05

Alberto Pereira
Director MEP
10/07/2018 07:19:10

William Rodas
Director INCOT
10/07/2018 13:00:40

Michael Rojas Suárez
Director de Proyecto
10/07/2018 14:49:47

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

Por medio de la presente nuestra empresa **CONSORCIO PUENTES DE LORETO**, con RUC 20602463029, Certifica que la empresa **SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.**, con RUC N° 20514746355, nos ha prestado servicios especializados conforme el detalle siguiente:

DESCRIPCION	IMPORTE S/. (Incluye el IGV)
Servicio de Monitoreo Ambiental y Análisis de Muestras de Agua Natural, Análisis de Calidad del Aire, Ruido Ambiental	S/. 350,681.60

Contratista : SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES SAC

Propuesta aprobada : SERVICIOS DE ANÁLISIS Y MONITOREOS AMBIENTALES

Obra : **Construcción del Tramo I: Bellavista – Santo Tomas**
(Puente Nanay y Viaductos de acceso – Loreto)

Orden de Servicio : Nro 30570 0000000582

Periodo de trabajo : Año 2018, 2019, 2020 y 2021

- Informe Anual 2018, Gestión de Calidad
- Informe Anual 2019, Gestión de Calidad
- Informe Anual 2020, Gestión de Calidad
- Informe Anual 2021, Gestión de Calidad

Se procede a detallar las facturas y cotizaciones de los servicios:



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

Nº	FACTURA	COTIZACION	AIRE	RUIDO	AGUA	GO - GA	PRECIO DE VENTA
1	F001-2096	2018-07VF-18-1-7	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
2	F001-2773	2018-09VF-69-1-2	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
3	F001-2954	2018-10VF-22-1-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
4	F001-3162	2018-10VF-89-2	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
5	F001-3610	2018-11VF-73-1-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
6	F001-4054	2019-01VF-20-1-2	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
7	F001-4179	2019-02VF-3-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
8	F001-4657	2019-03VF-3-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
9	F001-4924	2019-04VF-27-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
10	F001-5336	2019-04VF-28-2	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
11	F001-5748	2019-04VF-29-3	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
12	F001-6083	2019-04VF-30-4	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
13	F001-6421	2019-04VF-31-5	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
14	F001-6833	2019-04VF-32-6	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
15	F001-7210	2019-04VF-33-7	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
16	F001-7806	2019-04VF-34-8	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
17	F001-8038	2019-04VF-35-9	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
18	F001-8376	2020-01VF-70-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
19	F001-9129	2020-02VF-95-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
20	F001-9564	2020-09VJ-19-1-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
21	F001-9887	2020-10VJ-7-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
22	F001-10254	2020-11VJ-6-1-2	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
23	F001-10481	2020-12VJ-2-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
24	F001-10888	2021-02VJ-1-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
25	F001-11438	2021-04VJ-12-1	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
26	F001-12146	2021-06VJ-18-2	S/ 3,444.00	S/ 273.00	S/ 1,707.30	S/ 6,006.00	S/ 13,487.75
TOTAL			S/ 89,544.00	S/ 7,098.00	S/ 44,389.80	S/ 156,156.00	S/ 350,681.60

CONSORCIO PUENTES DE LORETO HACE CONSTAR:


- Que se cumplió con el cronograma y los objetivos establecidos en la propuesta económica no habiendo observaciones ni correspondiendo penalidades

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Lima, 26 de Julio del 2021

Atentamente,

CONSORCIO PUENTES DE LORETO


Ing. Walter Villavicencio Trujillo
 Residente de Obra
 CONSORCIO PUENTES DE LORETO