



ANEXO A12: PRESENTAR DOCUMENTOS, CONSTANCIAS, CONTRATOS, CERTIFICADOS, ENTRE OTROS, QUE ACREDITEN QUE EL POSTOR TENGA LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (VER DEFINICIÓ DE OBRAS SIMILARES EN EL SUBTITULO 20.1.1 B1. EXPERIENCIAS SIMILARES INTERNACIONALES Y NACIONALES

| Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..                 | Descripción del Trabajo                                                                        | Ubicación          | Valor (MILLONES SOLES S/) | Fecha Inicio/Fin                  | Presupuesto   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Consortio Hospitalario Lima<br>Ing. Jhony Villanueva Chavarri<br>987 559 259 | Demolición del Hospital de la Policía<br>Sub Contrato                                          | Lima - Jesus María | S/ 798,600.00             | Enero 2017<br>Mayo 2017           | S/ 798,600.00 |
| Consortio Hospitalario Lima<br>Ing. Jhony Villanueva Chavarri<br>987 559 259 | Movimiento de Tierras ,Corte, Carguío y Eliminación del Hospital de la Policía<br>Sub Contrato | Lima - Jesus María | S/ 2,280,300              | Junio 2017<br>Agosto 2017         | S/ 2,280,300  |
| JJC Contratistas Generales S.A<br>Ing. Julio Valeriano<br>999 029 807        | Movimiento de Tierras de la 2da Ampliación del CC Plaza San Miguel<br>Sub Contrato             | Lima - San Miguel  | S/ 1,230,900              | Agosto 2017<br>Diciembre 2017     | S/ 1,230,900  |
| JJC Contratistas Generales S.A<br>Ing. Julio Valeriano<br>999 029 807        | Movimiento de Tierras Habilitación Urbana Macropolis Etapa 1 - Lurín<br>Sub Contrato           | Lima - Lurín       | S/ 1,758,900              | Septiembre 2017<br>Diciembre 2017 | S/ 1,758,900  |
| Superconcreto del Perú S.A.<br>Ing. Estefano Brescia<br>998 460 080          | Movimiento de Tierras para Corte a Nivel de Sub Rasante del Cerro El Faro<br>Sub Contrato      | Piura - Talara     | S/ 39,639,998             | Enero 2018<br>Marzo 2019          | S/ 39,639,998 |
| Inversiones Centenario S.A.A<br>Ing. Cristhian Cespedes<br>944 600 107       | Movimiento de Tierras en Vías y Manzanas Urbanización Santa María Etapa II<br>Contrato         | Lima - Carabayllo  | S/ 3,000,015              | Julio 2019<br>Septiembre 2019     | S/ 3,000,015  |



| Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..                 | Descripción del Trabajo                                                                                                                                                                  | Ubicación    | Valor (MILLONES SOLES S/) | Fecha Inicio/Fin             | Presupuesto      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Promoción Inmobiliaria del Sur S.A<br>Ing. Cristhian Céspedes<br>944 600 107 | Movimiento de tierras de Plataforma y Vías Perimétricas a Nivel de Sub Rasante del Lote de Aceros Arequipa Contrato                                                                      | Lima - Lurín | S/ 4,978,493              | Octubre 2019<br>Enero 2020   | S/ 4,978,493     |
| Consortio Inti Punku SAC<br>Arq. Juan Pablo Herrera<br>999 642 843           | Movimiento de Tierras WP2 de la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez Sub Contrato                                                                                        | Callao       | \$ 4,324,280.97           | Noviembre 2020<br>Abril 2021 | \$ 4,324,280.97  |
| Consortio Inti Punku SAC<br>Arq. Juan Pablo Herrera<br>999 642 843           | Movimiento de Tierras: Excavación, Clasificación de Material en Obra mediante Zarandeo, Colocación de Material para la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez Sub Contrato | Callao       | \$ 13,470,047.06          | Enero 2021<br>Marzo 2022     | \$ 13,470,047.06 |
| Consortio Inti Punku SAC<br>Arq. Juan Pablo Herrera<br>999 642 843           | Aeropuerto Jorge Chavez Lado Aire (WP3.0) : Clasificación de material con zarandeo, excavaciones y rellenos compactados a nivel de subrasante. Sub Contrato                              | Callao       | \$ 16,309,375.86          | Marzo 2022<br>A la fecha     | \$ 16,309,375.86 |

