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Proyecto:
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Referencia:

Atentamente;

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Jaime Arias Medina

Representante legal

TDR-Anexo 13

FORMATO C4- PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de 

Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar “ HABILITACIÓN DE ACCESOS , 

PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA”

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE 

MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

Nombre del 

Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

HUAURA

PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA HUAURA


