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PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE

MASA DE LA CUENCA DEL RiO CARETE Y DEL RiO HUAURA Fecha: 03/03/2023

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
CANETE Y DEL RiO HUAURA

Rio: HUAURA

N° del Paquete: PAQUETE 5

Proyecto:

E:;]Z;Z_de' HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA HUAURA
Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACION DE ACCESOS ,
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA HUAURA”

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,
Luego de la presentacién de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.
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