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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 18/07/2024
b . PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
royecto: -~ .
4 CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: HUAURA

N° del Paquete:

Nombre del
Paquete:

Referencia:

CONTRATACION DE SERVICIOS DE
GESTION SOCIAL Y COMUNICACION -

TDR

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo
de Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “CONTRATACION DE

SERVICIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACION - NUEVO CONCURSO — CUENCA CANETE

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

Nombre y Firma del Representante legal



