RDEN D

CIOS

0S-IN/023-09/PRZ-TR3

Conste por el presente documento la Orden de Servicios (en adelante “ORDEN") que celebran de una parte
CONIRSA S.A., identificada con Registro Unico de Contribuyente (RUC) N° 20511835411, domiciliada para los
efectos del presente contrato en Av. Victor Andrés Belaunde N° 280, Oficina 502, San Isidro, Lima, debidamente
representado por el Sr. Winston Villagomez Monteros, de nacionalidad ecuatoriana identificado con CE N°
000336311 a quien en adelante se le denominara el CONTRATANTE y de la otra parte PRZ INGENIEROS
8.A.C, identificado con RUC: 20623603664, Con Domicilio en Av. Guzmén Blanco N° 240 dpto. 1101, distrito de
Lima, Departamento de Lima, debidamente representad por el Sr. Pafricio Pareja Calderon, con D.N.I. N°
10154312, a quién en adelante se le denominara EL CONTRATADO, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: Por el presente documento, EL
CONTRATADO se obliga a prestar a favor de EL
CONTRATANTE, los servicios de ingenieria:

1.1 Estudio hidrolégico y disefio hidraulico el

Puente Tahuamanu:

« Estudio hidrolégico del rio Tahuamanu

» Estudio de hidraulica, referido a las
diferentes situaciones de andlisis: situacion
actual, encauzamiento y limpieza del cauce,
nuevo puente. Seleccién de alternativa

» Disefio de defensas riberefias.

Por su parte, EL CONTRATANTE se obliga frente a
EL CONTRATADO a pagarle la retribucién que se
detalla en la Clausula Segunda de la presente
ORDEN, en los términos y condiciones establecidos
en el presente documento.

SEGUNDA: Las partes establecen que como
retribucién por la prestacién de los Servicios, EL
CONTRATANTE debera pagar a EL
CONTRATADO la siguiente suma:

El monto referencial de la presente ORDEN es de
USS$ 16,599.00 (Dieciséis Mil Quinientos Noventa y
Nueve con 00/100 Délares Americanos) més IGV.
El monto total de la orden se cancelard de la
siguiente forma:
« El 50% del monto sera tramitado para pago
a la firma de la presente ORDEN;
« El 40% del monto seréa tramitado para pago
a la entrega del informe final; y
« El 10% restante al momento de la
aprobacion del informe final (aprobado por
el area de ingenieria).

Es por cuenta del CONTRATADO:

- Todos los alcances del servicio que figuran
en la propuesta Técnica-Econémica
presentado por el CONTRATANTE
(Adjunto a esta ORDEN).

- Entrega del informe segin los plazos
establecidos por el CONTRATANTE.

- El Contratado tendra como deber la
absolucién de consultas sobre el trabajo
realizado y sustento del mismo en las
instancias que sea requerido, durante y
después de la construccion de las obras,
las veces que sea necesario.

- Cronograma de viajes de personal a obra
con una semana minima de anticipacion.

Es por cuenta del CONTRATANTE:
- Tramitar los permisos necesarios para
desarrollo del estudio.
- Alimentacién y alojamiento en obra.

- 08 pasajes ida y vuelta desde Lima hasta
Puerto Maldonado y viceversa, para el
personal de el CONTRATADO que llegue
a obra a realizar los frabajos que
correspondan a esta ORDEN.

”
La suma sefialada en el parrafo/cuadro anterior no
incluye el impuesto correspondiente al IGV 17%
{Impuesto general a las Ventas) e IPM 2%
(Impuesto de promocién municipal) el cual sera
cubierto por EL CONTRATANTE.

La factura y la valorizacién por el 50% del monto
total de la Orden debera presentarse a la firma del
presente documento, el 40% del monto a la
recepcion del informe final, y el 10% restante sera
presentada contra la aprobacion del éarea de
ingenieria. El pago debera efectuarse dentro de los
Veinticinco (25) dias calendarios posteriores a la
recepcion del recibo por honorarios por el area
financiera.

TERCERA: La relacion derivada de la presente
ORDEN tiene caracter comercial, sin que la
naturaleza de los servicios a realizar denoten o
requieran la existencia de subordinacién alguna o
dependencia de EL CONTRATADO con respecto
de EL CONTRATANTE, teniendo por tanto el
primero la entera libertad de determinar el proceso
a seguir para la prestacién del servicio observando
las condiciones establecidas en la presente
ORDEN.

CUARTA: Por la suscripcion de la ORDEN, ninguna -
de las Partes asume solidaridad con la otra Parte
por el cumplimiento de cualquier obligacion, sea
legal o confractual y, especialmente, por
obligaciones o responsabilidades, que incluyen pero
no se limitan a aspectos laborales y tributarios,
sean legales o contractuales en las que cada Parte
serd responsable de manera individual por el
cumplimiento de todas las obligaciones que le
correspondan bajo las Leyes Aplicables y los
confratos respectivos.

QUINTA: En virtud de la presente ORDEN, EL
CONTRATADO asume toda responsabilidad por
aquellos sucesos que causen un dafio y/o un
perjuicio a EL CONTRATANTE o terceros, con
relacién al desarrollo del presente contrato, siempre
y cuando el dafio ylo perjuicio ocasionado sea
atribuible a EL CONTRATADO. Asimismo, EL
CONTRATADO respondera frente a EL
CONTRATANTE vy terceros, por todos los dafios y/o
perjuicios que causen las personas que EL
CONTRATADO designe, contrate o emplee para el
desarrollo del Servicio descrito en la clausula
primera de la presente ORDEN.




En caso EL CONTRATADO o alguna de las
personas de las que se sirva para el desarrollo de
los servicios, ocasionen algin dafio y/o perjuicio a
EL CONTRATANTE o a un tercero, las partes
acuerdan que EL CONTRATANTE se encuentra
facultada para descontar, de las retribuciones
mencionadas en la cldusula segunda, las
cantidades necesarias para resarcir dichos dafios.

EL CONTRATADO renuncia a interponer acciones
de responsabilidad civil contra el Concedente, el
Regulador y sus respectivos funcionarios. Se debe
entender por Concedente al Estado Peruano, quien
actiia representado por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y por Regulador al Organismo
Supervisor de la Inversi6n en Infraestructura de
Transporte de Uso Publico- OSITRAN.

SEXTA: Los fributos que se deriven del servicio
materia del presente contrato, serén de cuenta de la
parte que los deba asumir conforme a la ley.

SETIMA: El plazo de la presente ORDEN sera de
02 MESES, contados desde |a fecha de suscripcién
del presente ORDEN. No obstante lo indicado, las
partes podran poner fin a la presente ORDEN, de
manera unilateral antes del vencimiento de su
plazo, en cualquier momento, sin expresién de
causa, mediante comunicacién escrita a la otra
parte cursada con un minimo de cinco (05) dias de
anticipacion. Transcurrido dicho plazo, el confrato
quedara resuelto de pleno derecho.

Sin perjuicio de lo sefialadc en el pamafo
precedente, en caso que una de las Partes
incumpliese alguna de las obligaciones,
establecidas en el presente documento, la otra
quedar4 facultada a resolver el presente contrato
de pleno derecho y en forma inmediata, conforme
al articulo 1430 del Cédigo Civil y a aplicar las
penalidades a que hubiere lugar, sin perjuicio de la
indemnizacion del dafio ulterior.

Asimismo, el presente Contrato sera resueito en
caso de caducidad de la concesién, de acuerdo a
lo previsto en el Contrato suscrito entre EL
CONTRATANTE y el Estado Peruano, en
adelante, el “Contrato de Concesién).

OCTAVA: EL CONTRATADO reconoce que, en la
ejecucion de los servicios establecidos en la
presente ORDEN, podré tener acceso voluntaria o
involuntariamente, a informacién exclusiva ylo

confidencial de EL CONTRATANTE, de sus clientes
o terceros. Por tal razén, EL CONTRATADO se
compromete a guardar silencic y ftratar como
confidencial todos los términos y condiciones del
presente contrato, asi como a todos los datos,
correspondencias, documentos e informacion a la
que tenga acceso, sea de forma oral o escrita,
durante la vigencia de este contrato, no pudiendo
bajo ningln titulo ni por ningin motivo revelar,
transferir o disponer de dicha informacién, excepto
se cuente con previa y expresa autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE.

Si, mediante orden judicial se solicite a EL
CONTRATADO revelar tal informacion a terceros,
EL CONTRATADO debera informar a EL
CONTRATANTE al respecto para que esta pueda
tomar todas las medidas legales posibles para
evitar la revelacion de dicha informacién, y si esto
no fuera posible, revelar solamente aquella parte de
la informacién que fuera estrictamente necesaria
para cumplir con tal orden judicial, la cual debera
ser redirigida en conjunto con EL CONTRATANTE.

Las obligaciones previstas en esté clausula deberan
permanecer en vigor por un plazo de diez (10) afios
contados a partir del vencimiento o la resolucion de
este contrato, a cualquier titulo.

NOVENA: Para la validez de todas Ilas
comunicaciones y notificaciones a las partes con
motivo de la ejecucién de la presente ORDEN,
ambas partes sefialan como sus respectivos
domicilios los indicados en la introduccién del
presente documento. En caso de cambio de
domicilio de una de las partes, ésta se compromete
a notificar por via notarial a la otra parte dentro de
los dos dias siguientes de efectuado el mismo. El
cambio de domicilio de una de las partes surtira
efecto a partir de la fecha de notificacién.

DECIMA: En todo lo no previsto por las partes en el
presente contrato, ambas se someten a lo
establecido por las normas relativas al contrato de
locacién de servicios contenidas en el Codigo Civil y
demas normas legales que resulten aplicables.

En sefial de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima, el 26 del mes de

Octubre del 2009.

i

'CONTRATANTE
Winston Villagomez Monteros
Gerente de Comercial

. CONTRATADO—
Patricio Pareja Calderon
Representante Legal



CONIRSA

" CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Por el presente documento, el CONSORCIO INTEROCEANICA SUR TRAMO 3,
identificado con Registro Unico de Contribuyente (RUC) N° 20511835411,
domiciliado en Av. Victor Andrés Belaunde N® 280, Oficina 502, San Isidro, Lima,
Peru, representado para estos efectos por su Representante Legal, Sr. Guilherme
Borges de Queiroz, de nacionalidad brasilera identificado con CE N° 0000346066,

certifica que:

La empresa PRZ INGENIEROS S.A.C. (en adelante, “el Contratado”), identificada
con Registro Unico de Contribuyente (RUC) N° 20523603664, con domicilio en Av.
Guzman Blanco 240, Dpto. 1101, Distrito, Provincia y Departamento de Lima, ha
prestado los servicios de:

- Estudio Hidrologico y disefia Hidralico del Puente Tahuamanu para el Proyecto
del Construccion de Carretera Interoceanica Sur Tramo 3 referido al contrato OS-
IN/023-09/PRZ-TR3.

- Informes del Sector Avispa para el Proyecto del Construccion de Carretera
Interoceénica Sur Tramo 3 referido al contrato OS-IN/010-10/EDR-TR3.

- Servicio de Ingenieria de Estudio Hidroldgico e Hidraulico del Ovalo el Triunfo para
el Proyecto del Construccién de Carretera Interoceanica Sur Tramo 3 refevido al

contrato OS-IN/019-10/PRZ-TR3.

- Servicio de Ingenieria de Estudio y Analisis Preliminar del Sector La Pastora para
el Proyecto del Construccién de Carretera Interoceanica Sur Tramo 3 referido al

contrato OS-IN/020-10/PRZ-TR3.

- Servicio de Ingenieria de Dimensionamiento del Drenaje de la Carcava N° 01, 02 y
03 y redisefic del espigbn N° 6, para el Proyecto del Construccion de Carretera
Interoceanica Sur Tramo 3 referida al contrate OS-IN/038-10/PRZ-TR3. e

- Servicio de Hidrologia # Hidraulica para la Optimizacion del Sistema de Drenaje
del Cruce Urbano disefiado por la empresa Barriga Dall'orto para el Proyecto del
Construccion de Carretera Interoceanica Sur Tramo 3 referido al contratoc OS-

IN/016-10/PRZ-TR3. //\

- Primer Informe sobre Dimensionamiento de las entregas laterales Tramo 2,
Dimensionamiento de la descarga en Maria Grain (Km 483+040) y la Cultura ( K
482+915.64), Verificacion del dimensionamiento de la alcantarilla en Carcava N°
para el Proyecto del Construccion de Carretera Interoceanica Sur Tramo 3 referido
al contrato OS-IN/008-11/PRZ-TR3.
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Sobre el particular, el Contratado ha ejecutado los servicios sin incurrir en
pznalidades y dentro del plazo acordado para dicho fin.

Se otorga el presente certificado para los fines que considere.

Lima, 05 de Qctubre de 2311

/%Z%/

arlos Iyzayaman.\'e Fiallos
Gerznte de Ingenieria

CONIRSA CONIRSA
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