
Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

Río: CAÑETE

N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

1,00 Obras Provisionales

1,01 Campamento Provisional de Obra glb 1,00 808.660,00      

1,02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb 1,00 540.477,17      

1,03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km  20,30 48.008,56        

1,04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2                            -   

1,05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 13,00 79.314,45        

1,06 Habilitación de plataformas ha 0,75 174.822,91      

1,07 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) m 140,00 681,85              

1,08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 240,00 1.732,82           

1,09 Cruce provisional de rio glb 1,00 623.080,85      

1,10 Demolición de cruce provisional m3 1.350,00 9,48                  

2,00 Topografía

2,01 Trazo y replanteo inicial glb  1,00 29.893,03        

2,02 Trazo y replanteo durante la obra mes                    - 

3,00 Excavaciones

3,01 Encauzamiento y desvío provisional de río m3                               -   

3,02 Desbroce ha 30,30 12.245,80        

3,03 Remoción de dique existente m3 79.341,98 6,87                  

3,04 Excavación de cimentación m3 442.562,30 5,91                  

3,05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2 309.704,49 2,90                  

3,06 Excavación de uña m3 175.977,99 9,63                  

3,07 Excavación bajo nivel freático m3                               -   

3,08 Conformación de material excedente en DME m3 653.112,02 3,15                  

3,09 Conformación de material excedente en DMO m3 95.703,80 3,27                  

3,10 Excavación localizada - Sobreexcavación m3 60.695,49 5,52                  

3,11 Mejoramiento de suelos con material rocoso m3                               -   

3,12 Excavación Botadero de residuos Solidos m3                               -   

3,13 Descolmatación m3 16.631,33 7,06                  

4,00 Rellenos

4,01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3 254.270,42 46,16                

4,02 Relleno sin compactar m3 68.605,49 3,97                  

4,03 Relleno afirmado m3 12.195,58 68,09                

4,04 Perfilado de Talud del dique m2 151.186,58 1,60                  

4,05 Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación m3 72.211,84 45,64                

4,06 Grava para drenaje m3 13.148,81 58,99                

5,00 Geotextil

5,01 Instalación de geotextil 400 gr/m2 m2 427.174,85 12,11                

5,02 Zanja de anclaje m3 2.298,67 66,16                

6,00 Infraestructura verde y paisajismo

6,01 Revegetación / Reforestación de la ribera

06.01.01 Preparación del Terreno

06.01.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 137.144,56 2,39                  

06.01.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 137.144,56 2,80                  

06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 3.136,23 1,34                  

06.01.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 627,25 4,12                  

06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales m2 3.136,23 1,38                  

06.01.01.06 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 0,00

06.01.01.07 Rastrillado del terreno m2 0,00

06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato m2 3.613,66 85,87                

06.01.01.09 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3,00 15.935,97        

06.01.02 Especies arbustivas

06.01.02.01 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye siembra y transporte und 1.531,00 50,00                

06.01.02.02 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye siembra y transporte und 1.531,00 35,00                

06.01.03 Especies arbóreas

06.01.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2.248,00 50,00                

06.01.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 2.268,00 45,00                

06.01.03.03 Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte und 530,00 200,00              

6,02 Arquitectura

06.02.01 Preparación del terreno

06.02.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 160,07 2,39                  

06.02.01.02 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 160,07 1,34                  

06.02.01.03 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 32,01 4,12                  

06.02.01.04 Despedregado del terreno con medios manuales m2 160,07 1,38                  

06.02.02 Trabajos provisionales

06.02.02.01 Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca m2 160,07 2,80                  

06.02.03 Pasarela

06.02.03.01 Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada m2 160,07 148,97              

06.02.03.02 Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela m 121,57 37,86                

06.02.04 Mobiliario Urbano

06.02.04.01 Bancas de madera con respaldar. Tipo T1 und 2,00 600,00              

06.02.04.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 Litros C/U) und 1,00 2.250,00           

06.02.04.03 Panel Informativo H=1.25m. Tipo A und 1,00 720,00              

06.02.04.04 Panel Informativo H=2.10m. Tipo B und 1,00 860,00              

6,03 Pasarela-Elementos Estructurales

06.03.01 Trabajos Preliminares

06.03.01.01 Trazo, nivelación y replanteo en pasarela m2 180,00 2,39                  

06.03.01.02 Movilización y desmovilización de equipos glb 1,00 6.000,00           

06.03.02 Movimiento de tierras

06.03.02.01 Excavación con maquinaria m3 30,93 5,91                  

06.03.02.02 Acarreo y eliminación de material excedente m3 27,80 20,32                

06.03.03 Rellenos

06.03.03.01 Relleno con material propio m3 290,43 45,64                

06.03.04 Obras de concreto simple
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06.03.04.01 Concreto para pilotes F´C=28 Mpa m3 27,81 749,12              

06.03.04.02 Encofrado y desencofrado en pilotes m2 278,10 272,31              

06.03.05 Carpintería de Madera

06.03.05.01 Columna de Ø 8" und 63,00 638,21              

06.03.05.02 Viga de 3"X10" und 47,00 758,71              

06.03.05.03 Larguero de 2"X10" und 190,00 399,10              

06.03.05.04 Arriostres de 3"X8" und 107,00 294,10              

06.03.06 Accesorios Metálicos

06.03.06.01 Perno Hexagonal 1/2"X17" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 90,00 5,98                  

06.03.06.02 Perno Hexagonal 5/8"X6" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 480,00 2,30                  

06.03.06.03 Perno Hexagonal 3/4"X16" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 260,00 6,43                  

06.03.06.04 Perno Hexagonal 1/2"X6.5" + 2 Tuercas + 2 Arandelas und 285,00 2,29                  

06.03.07 Varios

06.03.07.01  Limpieza final de obra m2 180,00 16,34                

6,04 Vivero Forestal

6.04.01 Implementación de vivero temporal glb 1,00 10.000,00        

6,05 Espacio público próximo a bocatoma fortaleza

06.05.01 Preparación del terreno

06.05.01.01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo m2 1.074,97 2,39                  

06.05.01.02 Trazado, marcación y estacado m2 1.074,97 2,80                  

06.05.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales m2 1.074,97 1,34                  

06.05.01.04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte) m3 65,36 4,12                  

06.05.01.05 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm m2 270,57 1,34                  

06.05.01.06 Rastrillado del terreno m2 270,57 1,67                  

06.05.01.07 Preparación y aporte del sustrato m2 270,57 85,87                

06.05.01.08 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna mes 3,00 15.935,97        

06.05.02 Especies Arbustivas

06.05.02.01 Galvezia Fruticosa (Galvezia). Incluye siembra y transporte und 58,00 20,50                

06.05.02.02 Bougainvillea Peruviana (Buganvilla). Incluye siembra y transporte und 92,00 75,00                

06.05.03 Especies arbóreas

06.05.03.01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte und 2,00 50,00                

06.05.03.02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte und 7,00 45,00                

06.05.04 Especies Cubresuelos

06.05.04.01 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) Incluye siembra y transporte m2 174,17 120,00              

06.05.05 Formación de senderos y plataformas

06.05.05.01 Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye material) m2 724,18 29,19                

06.05.05.02 Capa superficial de arena de espesor e=0.05m m2 724,18 10,19                

06.05.05.03 Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y altura total 50 cm diámetro 4" m 143,94 36,26                

06.05.06 Elementos arquitectónicos

06.05.06.01 Baranda rústica de madera de eucalipto de altura h=1.00 m m 124,60 37,86                

06.05.07 Mobiliario urbano

06.05.07.01 Banca de madera sobre gavión. Tipo T2 und 9,00 475,00              

06.05.07.02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u) und 2,00 2.250,00           

06.05.07.03 Piedra ornamental para espacio público und 3,00 577,79              

06.05.08 Señalética Informativa

06.05.08.01 Panel informativo h=1.25m. tipo a und 1,00 720,00              

06.05.08.02 Panel informativo h=2.10m. tipo b und 2,00 860,00              

06.05.09 Señalética Informativa

06.05.09.01 Excavación en material suelto, con equipo m3 0,75 5,91                  

06.05.09.02 Conformación de DME/DMO m3 0,75 3,27                  

06.05.09.03 Concreto (F'c = 21 mpa) en cimentación m3 0,75 553,51              

06.05.09.04 Acero en barras corrugadas (Fy=420mpa) kg 24,46 7,28                  

06.05.09.05 Encofrado y desencofrado m2 5,08 105,88              

06.05.09.06 Acero estructural A36 kg 22,82 39,89                

06.05.09.07 Tornillo galvanizado ø1/4" pasante A307 (Incluido con tuerca y arandela plana) und 20,00 8,92                  

06.05.09.08 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=57mm und 8,00 8,76                  

06.05.09.09 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=114mm und 24,00 11,06                

06.05.09.10 Tubo ASTM A500/A500m kg 1,04 40,00                

7,00 Colocación de la roca

7,02 Colocación de roca en uña m3 177.303,42 30,53                

7,03 Colocación de roca en Talud m3 145.128,07 45,67                

7,04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3 31.197,50 41,47                

7,05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm m2 438,96 88,99                

7,06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und 24,00 1.025,80           

7,07 Enrocado talud encachado con concreto m3 766,47 202,84              

7,08 Desmontaje y Recolocación de enrocado m3 353,43 63,05                

8,00 Transportes

8,01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 95.703,80 4,99                  

8,02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 1.083.389,09 1,77                  

8,03 Transporte de material excedente D<=1km m3km 653.112,02 5,11                  

8,04 Transporte de material excedente D>1km m3km 7.571.106,10 1,69                  

8,05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km m3km 195.610,45 4,41                  

8,06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km m3km 2.215.101,63 1,69                  

8,07 Transporte de roca D<=1km m3km 323.179,70 7,01                  

8,08 Transporte de roca D>1km m3km 2.707.283,48 2,05                  

8,09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 369.812,29 4,38                  

8,10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 1.479.802,89 1,69                  

8,11 Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km m3km 2.298,61 4,38                  

8,12 Transporte de material seleccionado para zanja D>1km m3km 9.335,03 1,69                  

9,00 Señalización

9,01 Señalización de obra glb 0,00

10,00 Calidad

10,01 Control de calidad glb 0,00

11,00 Obras Civiles

11,01 Trazo y replanteo de interferencia m2 12.681,09 2,27                  

11,02 Desvío provisional con tubería m 593,78 726,05              

11,03 Desvío provisional en tierras m 3.512,14 55,58                

11,04 Limpieza de terreno manual m2 12.681,09 1,58                  

11,05 Excavaciones no clasificadas para estructuras m3 1.645,55 13,49                

11,06 Excavación no clasificada de zanja m3 4.574,17 20,22                

11,07 Relleno estructural m3 3.311,97 84,49                

11,08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3 1.208,86

11,09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 1.208,86 30,53                

11,10 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2) m3 165,72 490,06              

11,11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 163,38 535,06              

11,12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 229,60 739,33              

11,13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención m3 352,41 749,12              

11,14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 699,17 105,88              

11,15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 1.359,80 78,92                

11,16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 32.669,39 7,28                  



11,17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 2.050,24 116,31              

11,18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 656,81 166,75              

11,19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 154,41 251,84              

11,20 Cama de arena e=0.20m m2 387,14 28,93                

11,21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) m                                -   

11,22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 161,89 1.507,27           

11,23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m 41,89 2.174,51           

11,24 Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación) m                                -   

11,25 Compuertas Charnela Ø600 (Suministro e instalación) und                               -   

11,26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalación) und 7,00 42.456,22        

11,27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalación) und 3,00 60.673,96        

11,28 Compuertas Charnela Ø1500 (Suministro e instalación) und                               -   

11,29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación) und 2,00 24.049,45        

11,30 Sello en juntas m 992,45 33,42                

11,31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 30,00 396,94              

11,32 Pintura bituminosa m2 1.212,39 31,04                

11,33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3 605,22 46,16                

11,34 Suministro e Instalación de geotextil m2 401,56 12,11                

11,35 Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3                               -   

11,36 Rejilla metálica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalación) und                               -   

11,37 Baranda metálica en acero Ø1 ½” h=1.00m und 2,00 631,10              

11,38 Juntas de dilatación m                                -   

11,39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación) und 1,00 8.592,25           

11,40 Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación) und 1,00 9.852,25           

11,41 Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación) und -

11,42 Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e instalación) und 1,00 11.112,25        

12,00 Accesos

12,01 Superficie de rodadura

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 175,92 765,44              

12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m 616,00 26,47                

12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m 353,00 52,00                

12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 14,80 527,98              

13,00 Medio Ambiente

13,01 Mitigación ambiental

13.01.01 Rescate camaron glb 1,00 30.000,00        

14,00 Muros

14,01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 537,52 490,06              

14,02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 3.568,58 739,33              

14,03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 3.328,30 749,12              

14,04 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 12.692,07 105,88              

14,05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 4.109,17 78,92                

14,06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 356.965,04 7,28                  

14,07 Juntas de dilatación m 767,30 33,42                

14,08 Pintura bituminosa m2 10.251,31 31,04                

15,00 Otros

15,01 Calibración de estación hidrométrica und 1,00 139.500,00      

15,02 Retiro y reubicación de postes de canotaje und 34,00 1.800,00           

15,03 Mantenimiento y operatividad de diques del paquete 1, 2 y 3 glb 1,00

NOTAS  No se presupuesta la partida 11.08 Suministro de Roca (Alcantarillas) porque lo suministra el subcontratista de roca de OHLA

No se presupuesta la Partida 15.03 por no tener referncia para su cotización



4.633.130,62

808.660,00

540.477,17

974.573,77

1.031.087,85

131.117,18

95.459,00

415.876,80

623.080,85

12.798,00

29.893,03

29.893,03

8.947.191,97

371.047,74

545.079,40

2.615.543,19

898.143,02

1.694.668,04

2.057.302,86

312.951,43

335.039,10

117.417,19

17.153.178,64

11.737.122,59

272.363,80

830.397,04

241.898,53

3.295.748,38

775.648,30

5.325.167,44

5.173.087,43

152.080,01

2.046.103,37

327.775,50

384.004,77

4.202,55

2.584,27

4.328,00

0,00

0,00

310.304,98

47.807,91

0,00

76.550,00

53.585,00

0,00

112.400,00

102.060,00

106.000,00

0,00

0,00

382,57

214,49

131,88

220,90

0,00

448,20

0,00

23.845,63

4.602,64

0,00

1.200,00

2.250,00

720,00

860,00

0,00

0,00

430,20

6.000,00

0,00

182,80

564,90

0,00

13.255,23

0,00
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20.833,03

75.729,41

0,00

40.207,23

35.659,37

75.829,00

31.468,70

0,00

538,20

1.104,00

1.671,80

652,65

0,00

2.941,20

0,00

10.000,00

0,00

0,00

2.569,18

3.009,92

1.440,46

269,28

362,56

451,85

23.233,85

47.807,91

0,00

1.189,00

6.900,00

0,00

100,00

315,00

0,00

20.900,40

0,00

21.138,81

7.379,39

5.219,26

0,00

4.717,36

0,00

4.275,00

4.500,00

1.733,37

0,00

720,00

1.720,00

0,00

4,43

2,45

415,13

178,07

537,87

910,29

178,40

70,08

265,44

41,60

13.576.269,48

5.413.073,41

6.627.998,96

1.293.760,33

39.063,05

24.619,20

155.470,77

22.283,76

35.095.805,86

477.561,96

1.917.598,69

3.337.402,42

12.795.169,31

862.642,08

3.743.521,75

2.265.489,70

5.549.931,13

1.619.777,83

2.500.866,88

10.067,91

15.776,20

3.534.935,83

28.786,07

431.113,97

195.204,74

20.036,12

22.198,47

92.489,72

279.828,35

0,00

36.906,50

81.212,74

87.418,10

169.750,17

263.997,38

74.028,12

107.315,42

237.833,16



238.463,41

109.523,07

38.886,61

11.199,96

244.011,94

91.090,22

297.193,54

182.021,88

48.098,90

33.167,68

11.908,20

37.632,59

27.936,96

4.862,89

1.262,20

8.592,25

9.852,25

11.112,25

177.131,82

134.656,20

16.305,52

18.356,00

7.814,10

30.000,00

30.000,00

10.005.752,79

263.417,05

2.638.358,25

2.493.296,10

1.343.836,37

324.295,70

2.598.705,49

25.643,17

318.200,66

200.700,00

139.500,00

61.200,00

0,00

100.755.260,85


