

GASTOS DE IMPLEMENTACION COVID-19

OPERADOR DE CANTERA DE ROCA - CAÑETE

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Incidencia	# meses/ días	Costos soles	Parcial SOLES
2.0	GASTOS GENERALES VARIABLES						554,319.50
2.9	IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD COVID 19						554,319.50
	Termometro	und	8.00	100%	1.00	109.00	872.00
	Oximetro	und	8.00	100%	1.00	130.80	1,046.40
	Dispensador con alcohol	und	8.00	100%		436.00	3,488.00
	Campaña de divulgacion	Glb	1.00	100%	7.00	5,450.00	38,150.00
	Implementacion de seguridad Covid - vehiculos	und	8.00	100%	1.00	2,180.00	17,440.00
	Insumos de prevencion COVID19 al personal MOI (mascarilla. Facial, alcohol)	und	41.00	100%	7.18	65.40	19,260.30
	Insumos de prevencion COVID19 al personal MOD (mascarilla. Facial, alcohol)	und	182.00	100%	5.36	130.80	127,660.80
	Protocolos COVID MOI - Pruebas rapidas	und	41.00	100%	7.18	109.00	32,100.50
	Protocolos COVID MOD - Pruebas rapidas	und	182.00	100%	5.36	109.00	106,384.00
	Lavamanos	mes	8.00	100%	7.00	545.00	30,520.00
	Jabon liquido / papel toalla	mes	1.00	100%	7.00	5,450.00	38,150.00
	Cuarentena del personal MOI	pers	41.00	100%	7.18	-	-
	Cuarentena del personal MOD	pers	182.00	100%	5.36	-	-
	Rotación de personal MOI por COVID19	pers	2.00	100%	7.00	2,180.00	30,520.00
	Rotación de personal por MOD COVID19	pers	3.00	100%	7.50	1,635.00	36,787.50
	Protocolos COVID MOD - Infectados molecular	und	5.00	100%	7.00	436.00	15,260.00
	Desinfeccion de instalaciones	mes	1.00	100%	7.00	4,360.00	30,520.00
	Otros materiales	glb	1.00	100%	6.00	4,360.00	26,160.00

CONSORCIO CANTERAS ATTM



OSCAR EDUARDO WONG NG
REPRESENTANTE COMUN