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3 ARUNTANI S.A.C.

"CONSTRUCCION DE OBRAS 

PARA EL CIERRE PROGRESIVO 

DE LA MINA TUCARI"

Movimiento de Tierras

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Corte de rocas

Compactacion de material extendido

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Distrito:Carumas

Provincia :Mariscal Nieto

Departamento:Moquegua

 USD                5,638,879.74 dolares 1-abr.-16 31-dic.-16 0.8 

39

4 ARUNTANI S.A.C.

"ESTABILIZACION 

GEOTECNICA EN LA 

UNIDADADES MINERA 

ANDRES Y JESICA"

Canal

Cunetas

Moviminto de tierras

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Distrito:Ocuviri

Provincia :Lampa

Departamento:Puno

 USD                2,388,595.42 dolares 15-mar.-16 31-dic.-16 0.8 

##

5 ARUNTANI S.A.C.

"TRABAJOS PARA EL 

PLAN DE CIERRE DE LA 

UM TUCARI AÑO 2019, 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS"

Canal

Cunetas

Moviminto de tierras

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Hidrologica de Cantera

Distrito:Carumas

Provincia :Mariscal Nieto

Departamento:Moquegua

 USD                2,443,115.18 dolares 1-ene.-19 31/12/2019 1.0 

##

6 ARUNTANI S.A.C.

"TRABAJOS DE 

ESTABILIDAD FISICA E 

HIDROLÓGICA DE 

CANTERAS JESSICA 

NORTE Y JESSICA ESTE"

Canal

Cunetas

Moviminto de tierras

Estabilizacion Hidrologica

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Const. Sistema de Subdrenaje botadero

Sist. De tratamiento de aguas acidas

Inst de Cunetas de Geomembrana

Distrito:Ocuviri

Provincia :Lampa

Departamento:Puno

 USD                3,470,375.15 dolares 1-dic.-19 25-nov.-20 1.0 

##

7 ARUNTANI S.A.C.

"TRABAJOS PARA EL 

PLAN DE CIERRE DE 

MINAS UM TUCARI - 

CIERRE FINAL/POST 

CIERRE"

Canal

Moviminto de tierras

Estabilizacion Geoquimica y Fisica

Manejo de residuos

Inst. de Geomembrana

Distrito:Carumas

Provincia :Mariscal Nieto

Departamento:Moquegua

 USD                1,773,935.21 dolares 1-ene.-20 25-feb.-21 1.2 

Numero y Nombre del Concurso:

Nombre del Postor:

Fecha de Constitucion Empresa:

Nombre del Representante Legal:

“SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE  CUENCA CAÑETE - SOLUCIONES 

INTEGRALES RIOS CAÑETE HUAURA.”,

Pais/Ciudad

( Origen )

Antigüedad 

(Años)

Fecha   ( actual )

TIEMPO DEL SERVICIO

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

2

Distrito:Huaquirca

Provincia :Antabamba

Departamento: Apurimac

 USD              10,886,033.53 

"CONSTRUCCION DEL PAD DE 

LIXIVIACION EN EL PROYECTO 

MINERO ANAMA"

UBICACIÓN

Contempla como partidas principales a:

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Enrocados

Corte de material 

Coloc. De Relleno Estructural

Impermeabilizacion de terreno

Contempla como partidas principales a:

Excavaciones Masivas

Rellenos Masivos

Enrocados

Corte de material 

Coloc. De Relleno Estructural

Impermeabilizacion de terreno

2.4 dolares

PROPIETARIO O CONTRATANTE

ANABI S.A.C.

ANABI S.A.C.

“CONSTRUCCION DEL PAD DE 

LIXIVIACION DEL PROYECTO 

MINERO ANANA”

 USD              22,921,179.93 dolares 3.0 21-08-14 21-08-17

26-04-15 21-08-17

TIEMPO 

(AÑOS)
ÍTEM MONTO MONEDA

1

Distrito:Huaquirca

Provincia :Antabamba

Departamento: Apurimac



FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

 S/                  13,803,814.68 soles

64

 USD                3,585,406.41 dolares

Total =  USD              53,107,520.57 Total ( años ) 11.1 

28-feb.-13 0.9 8 MURUHUAY SAC

"CONSTRUCCION DEL PAD 

DE LIXIVIACION, POZAS DE 

PROCESOS Y BOTADERO EN 

EL PROYECTO APUMAYO"

Dique

Canal

Moviminto de tierras

Relleno

Distrito:Chaviñas 

Provincia :Lucanas

Departamento:Ayacucho

1-abr.-12


