

Resumen de Observaciones y comentarios Ampliación del Servicio de Diseño –
AMPHOS 21 CONSULTING PERU S.A.C.

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales

ITEM	Descripcion del Trabajo	Observaciones
1	Proyecto para las Defensas Ribereñas del Rio La Leche y el Rio Motupe	- Presenta carta de adjudicación como sustento e indica como obra no culminada. Solo se admiten obras culminadas.
2	Estudio de análisis de alternativas para descarga de subdrenaje	-No presenta sustento
3	Perforación e instalación de 02 pozos e instalación de 02 bombas para el sistema de agua cruda	- Presenta carta de adjudicación como sustento e indica como obra no culminada. Solo se admiten obras culminadas. - No indica fecha fin de servicio
4	Perforación e instalación de 02 pozos e instalación de 02 bombas para el sistema de agua cruda	- Presenta orden de servicio como sustento; sin embargo, no se adjunta evidencia de haber culminado el servicio como facturas con comprobante de pago, o valorización final o finiquito.
5	Procura, construcción, implementación y operación de un sistema de descarga en la subestación eléctrica 1261 para el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez	- Presenta orden de servicio como sustento; sin embargo, no se adjunta evidencia de haber culminado el servicio como facturas con comprobante de pago, o valorización final o finiquito. - No indica fecha inicio y fin de servicio.
10	Dewatering recinto sótano de nueva terminal Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.	- Presenta factura como sustento; sin embargo, no adjunta orden de servicio o contrato. - No indica fecha inicio y fin de servicio.
15	Estudio para la extracción de aguas subterráneas mediante pozo tubular, ejecución, equipamiento y puesta en marcha del sistema hospital de apoyo Sullana II - 2	No presenta sustento de haber concluido el servicio.
16	Estudio de hidrología e hidráulica Pte tahuamanu	- Presenta Constancia de prestación de Servicios a nombre de PRZ INGENIEROS SAC. Debe presentar sustentos de vinculación con dicha empresa. - No cumple monto mínimo.
17	Ingeniería detalle Defensa Ribereña la pastora	- Presenta Constancia de prestación de Servicios a nombre de PRZ INGENIEROS SAC. Debe presentar sustentos de vinculación con dicha empresa.
18	Estudio Hidrológico e hidráulico Ferrocarril	- Presenta Constancia de prestación de Servicios a nombre de PRZ INGENIEROS SAC. Debe presentar sustentos de vinculación con dicha empresa. - No presenta acta de conformidad.
33	River Poddle Flood Alleviation Scheme	Presenta Letter of Acceptance a nombre de Nicolas O'Dwyer LTD. No indica la vinculación con AMPHOS 21.

34	Wexford Town & Environs Flood Relief Scheme	Presenta Letter of Appoitment of Designer a nombre de Nicolas O'Dwyer LTD. No indica la vinculación con AMPHOS 21. Obra no concluida.
35	Rosslare Coastal Flood & Erosion Scheme	Presenta Letter of Acceptance a nombre de Nicolas O'Dwyer LTD. No indica la vinculación con AMPHOS 21.
36	Santry River Restoration & Greenway Project	Presenta Letter of Acceptance a nombre de Nicolas O'Dwyer LTD. No indica la vinculación con AMPHOS 21.
37	Marlfield FRS	Presenta Letter of Acceptance a nombre de Nicolas O'Dwyer LTD. No indica la vinculación con AMPHOS 21.

- En caso de contar con experiencia adicional que cumple con los criterios de los Términos de Referencia, remitir.

Sistemas Integrados de Gestión

- No presenta.

B2. Organigrama y Personal Clave

Jefe de Proyecto: No presenta Constancia/Certificados.

Especialista Hidráulico: No presenta Constancia/Certificados completos.

Especialista Estructural: No presenta Constancia/Certificados.

Relacionista comunitario: No presenta.

Nota:

No se realizará segunda ronda económica, solo deberán subsanar las observaciones emitidas por OH LA Gestor.