EXPERIENCIA DEL JEFE DE ADQUISICIONES

ITEM PROYECTO [ACTIVIDADES CARGO FECHA INICIO |[FECIA DE [TOTAL (dias)
FINALIZACION
1 PROYECTO ESPECIAL TITULACION DE TIERRAS Y RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE  [1/07/1999 31/12/2001 914.00
CATASTRO RURAL - PETT SANEAMIENTO LEGAL [SANEAMIENTO
LEGAL
2 EXPLORACION MINERA KIMSA ORCCO DE LACONIA SANEAMIETO FISICO  |ABOGADO 20/03/2013 15/04/2014 391.00
SOUTH AMERICA LEGAL
3 MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS Y |GESTION INTEGRAL  |ABOGADO 20/02/2015 20/02/2016 365.00
DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO DE SERVIDUMBRES
4 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DIAGNOSTICO ANALISIOS LEGAL DE |ABOGADO 9/09/2016 9/07/2017 303.00
TECNICO LEGAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTES EXPEDIENTES
INDIVIDUALES CON FINES DE TASACION ,
VERFIFICACION CATASTRAL Y SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE PREDIOS DE LA CARRETERA LIMA CANTA
5 SERVICIO DE ELABORACION DE 106 EXPEDIENTES ELABORACION DE ESPECIALISTA LEGAL [29/12/2017 26/07/2018 209.00
INDIVIDUALES CON FINES DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES
TASACION Y GESTION DE LA ADQUISICION O CON FINES DE TASACION Y
EXPROPIACION Y RECONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE
MEJORAS DE 106 AFECTACIONES DEL PROYECTO MEJORAS
PACRI REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO
BERMUDEZ — DV. SAN ALEJANDRO.
TRAMO: PUERTO SUNGARO — DV. SAN ALEJANDRO”
6 ELABORACION DE ESPECIALISTA LEGAL |21/06/2019 10/03/2020 263.00

SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE LOS INMUEBLES
AFECTADOS POR EL DERECHO

DE VIA DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO
BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO: PUERTO
SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, DE

126 PREDIOS AFECTADOS EN SUS SIGUIENTES FASES:
I, 1LY Il; EN EL MARCO DE LO

DISPUESTO EN EL T.U.O DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
1192”

EXPEDIENTES INDIVIDUALES
CON FINES DE TASACION Y
RECONOCIMIENTO DE
MEJORAS




SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE 148 INMUEBLES ELABORACION DE ESPECIALISTA LEGAL |11/12/2019 10/12/2020 365.00
AFECTADOS POR EL DERECHO EXPEDIENTES INDIVIDUALES
DE VIA DE LA OBRA: REHABILITACION Y CON FINES DE TASACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO RECONOCIMIENTO DE
BERMUDEZ — SAN ALEJANDRO TRAMO: DV. PUERTO MEJORAS
BERMUDEZ - CIUDAD
CONTITUCION, EN SUS FASES: Il Y Ill, EN EL MARCO DE
LO DISPUESTO EN EL TUO DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1192, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 011-2019-
VIVIENDA”
ADQUISICION DE PREDIOS, SANEAMIENTO FISICO ELABORACION DE ESPECIALISTA LEGAL |12/04/2021 27/08/2022 502.00
LEGAL DE LOS MISMOS Y LIBERACION DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES
INTERFERENCIAS, EN EL MARCO DEL TEXTO UNICO CON FINES DE TASACION Y
ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192, LA RECONOCIMIENTO DE
LEY NO. 30556 Y EL DECRETO DE URGENCIA N° 003- MEJORAS
2022, EN EL PROYECTO DEFENSAS RIBERENAS DE LOS
RIOS MOTUOE Y LA LECHE- LAMBAYEQUE
SERVICIO DE MONITOREO, ATENCION DE CONSULTA'Y RECLAMOS  |SERVICIO DE MONITOREO |ABOGADO 20/03/2023 20/06/2023 92.00
DE LOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA OBRA: REEMPLAZO  |DE CONSULTAS
DE 12
PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE-
AYACUCHO
3404.00

9.3 ANOS




NOMBRES Y APELLIDOS

DATOS PERSONALES

- Fecha de nacimiento

- Lugar de nacimiento
Distrito
Provincia
Departamento

- Estado Civil

- D.N.l. N°

- Profesion

- Colegiatura C.A Ayacucho.

- R.U.C. Ne°

- Licencia de Conducir

- Direccion Domiciliaria

- Idiomas

- E-mail

lll.  ESTUDIOS REALIZADOS
SUPERIOR UNIVERSITARIO

HUGO DE LA TORRE
TOSCANO

18 noviembre 1956

Churcampa
Churcampa
Huancavelica
Casado
23657361
Abogado
516
10236573619
Al
- Asoc. Maria Magdalena
Mz. C, Lte. 8 — Huamanga -
Ayacucho.
Jr. Antonio Raimondi N°.560
Churcampa — Huancavelica
- Jr. Napo N° 847, Dto. 503 Brefia —
Lima-Lima.
Cel. 958845890
Castellano, Quechua

delatotohugo@gmail.com

Bachiller - Universidad Nacional

de San Cristébal de Huamanga —


mailto:delatotohugo@gmail.com

V.

Facultad de Derecho y Ciencias

Politicas

TITULO : Abogado — Universidad Peruana

Los Andes

CAPACITACION

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Seminario Taller de Fijacibn de Costos de los Procedimientos
Administrativos TUPA, 1994.

[l Encuentro Regional Centro de Defensorias Municipales del Mifio y el
Adolescente, 1995.

Procedimiento de la Auditoria Financiera en un Proceso de Transferencia de
Gestion Municipal, 1995.

Il Curso Taller “CATASTRO, SANEAMIENTO, TITUTLACION Y REGISTRO
DE PREDIOS RURALES”, 1998.

Participacion en el FORO “Ayacucho en la construccion de la Paz y la
Democracia”, 1999.

Expositor en el Seminario “LEY GENERAL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS N° 24656 Y LEY DE DESLINDE Y TITULACION N° 246577,
organizado por Registros Publicos Los Libertadores Wari, Puquio 12 de
agosto del 2000.

PONENTE en el Foro ‘LA PROBLEMATICA DE LA TIERRA EN
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA”, organizada por
Defensoria del Pueblo, sede Ayacucho, 11 de octubre del 2001.

Participante en Conferencia: “REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN
MARCHA: DESAFIOS Y PERSPECTIVAS PARA NUESTRA REGION, 2003.
Asistente al Foro ETICA PUBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCION,
ESTRTEGIAS, POLITICAS Y PROGRAMAS, 2003.

Asistente al | Foro “LA FAMILIA Y LAS POLITICAS PUBLICAS”, 2004.
Curso Superior de Arbitraje, 2004.

Capacitacion en Taller C2 “TEAMWORK” — Universidad del Pacifico, 2009.
Capacitacién Curso de Manejo Defensivo y Conduccion Segura 4x4, 2010.
ler. Curso de Actualizacion en Materia Laboral, julio 2014.

Curso Derecho Administrativo y Gestion Publica, 02 al 30/11/2016

Curso Regulacion de la Propiedad e Inmueble, 01 al 28/02/2017



V.-

17.

Curso de Especializacion “Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario”,
03/04/2017 al 28/06/2017

EXPERIENCIA LABORAL Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

10.

11.

12.

13.

14.

Técnico en Abogacia |, ex CORFA — Gobierno Regional “Los Libertadores —
Wari” del 16-02-1990 al 31-12-1990.

Asesor Legal USE Churcampa del 03-01-1992 al 31-03-1993.

Director Municipal de la Municipalidad Provincial de Churcampa del 12-04-
1993 al 31-12-1995.

Abogado de gabinete en Of. PETT de Ejecucion Regional Ayacucho del 01-
09-1998 al 30-06-1999

Asistente Ponente en el Curso de capacitacion: USO DE TECNOLOGIA
GPS PARA LEVATAMIENTOS CATASTRALES DE PREDIOS RURALES,
1999.

Expositor en el Seminario “Ley General de Comunidades Campesinas No.
24656 y Ley de Deslinde y Titulaciéon de los Territorios Comunales No.
24657 Organizado por la Oficina Registral “Los Libertadores Wari, en la
ciudad de Puquio-Ayacucho, 28, 29 y 30-08-2000.

Abogado responsable de Saneamiento Legal del 01-07-1999 al 31-12-2001
Abogado Fedatario en Of. PETT Ayacucho del 11-1998 al 12-02-2001.
Fedatario Suplente de la Of. De Ejecuciéon Regional Ayacucho del 28-01-
2000 al 31-12-2001

Jefe encargado de la Of. Ejecucion Regional Ayacucho del 02 al 30-03-
2001 y 01-30-08 2001

Ponente en el Foro “LA PROBLEMATICA DE LA TIERRA EN
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA”, organizada por
Defensoria del Pueblo Sede Ayacucho, 2001.

Consultor del Diagnostico Socio Técnico Legal Sobre Tenencia de Tierras en
las Comunidades Campesinas de la Microcuenca Pomatambo-
Vilcashuaman PRONAMACHS, 2001.

Abogado Consultor en Negociaciones Sobre Adquisicion de terrenos y
Contratos de Servidumbres con Transportadora de Gas del Pera S. A. (TGP)
del 10-11- 2001 al 31-12-2004.

Prestacion de Servicios de CONSULTOR a PERU LNG, del 26-02-2006 al

14-07-2006 en asuntos legales, negociaciones y tramites administrativos



15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

ante Gobiernos Locales y Regionales, para la obtencién de Licencias y
Permisos relacionados con Construccién y Operacion de Transporte de Gas
Natural.

Servicios prestados a ADECCO S. A., del 18-07-2006 al 31-01-2007, con el
cargo de SUPERVISOR DE NEGOCIACIONES, destacado a COMPANIA
OPERADORA DE LNG DEL PERU S. A. C. (COLP); para establecimiento
de servidumbres y adquisicion de territorio para instalaciones superficiales
para el transporte de gas.

Servicios a (COLP) COMPANIA OPERADORA DE LNG DEL PERU S. A. C.,
del 01-02-2007 al 30-06-2010, con el cargo de SUPERVISOR DE
NEGOCIACIONES para establecimiento de servidumbres y adquisicién de
territorio para instalaciones superficiales para el transporte de gas.

Asesor en Centro de Conciliacion Ate del 01-10-2011 al 31-08-2012.
Coordinador de Negociaciones y Saneamiento Fisico Legal en LACONIA
SOUTH AMERICA SAC, Proyecto de Exploracion Minero “KIMSA ORCCO”
del 20-03-2013 al 15-04-2014, Sucre, Ayacucho.

Especialista Legal del Estudio Castro y Bravo de Rueda Abogados,
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Servicios de especialista en el
Catastro, Negociacion, Adquisicion y Saneamiento de Servidumbres del
Gasoducto Sur Peruano, del 20 de febrero de 2015 al 28 de febrero de
2016.

Especialista Legal en la empresa SCARE CONSTRUCCIONES S.A.C., en el
“Servicio de Diagnostico de Actualizacion de Diagnostico Técnico Legal y
Elaboracion de Expedientes Individuales con fines de Tasacion, Verificacion
Catastral y Saneamiento Fisico Legal de la Carretera Lima — Canta; y otros
proyectos del 09 de setiembre 2016 al 09 de julio del 2017.

Especialista Legal del Consultor Ing, César Augusto Flores Alcantara, en el
Servicio de elaboracibn de 106 expedientes individuales con fines de
tasacion y gestion de la adquisicion o expropiacion, reconocimiento de
mejoras y saneamiento fisico legal de 106 predios afectados por el proyecto
PACRI “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez -
San Alejandro. Tramo: Puerto Sungaro - Dv. San Alejandro (PROVIAS
NACIONAL) del 29 de diciembre 2017 al 26 de julio de 2018.

Especialista Legal del Consultor Ing, César Augusto Flores Alcantara, en el
“Servicio para la adquisicién de inmuebles afectados por el Derecho de Via

de la Obra: “Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez



23.

24.

- San Alejandro. Tramo: Puerto Sungaro - Dv. San Alejandro, de 126 predios
afectados en sus siguientes fases: I, Il y lll; en el marco de lo dispuesto en el
T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192”, del 21 de junio 2019 al 10 de marzo
2020.

Especialista Legal del Consultor Ing, César Augusto Flores Alcantara, en el
“Servicio para la adquisicion de 148 inmuebles afectados por el Derecho de
Via de la Obra: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto
Bermidez - San Alejandro Tramo: Dv. Puerto Bermidez - Ciudad
Constitucién, en sus siguientes fases: Il y Ill; en el marco de lo dispuesto en
el T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192”, aprobado por Decreto Legislativo
N° 011-2019-VIVIENDA, del 11 de diciembre 2019 al 10 de diciembre 2020.
Especialista en Adquisicién de Areas, en la empresa EARTH&ENERGY SAC
para el Proyecto “Defensas Riberefias del rio La Leche y rio Motupe”,
Proyecto a cargo de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, en el
marco del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, y la Ley
N° 30556, en la jurisdiccion de los distritos de Mérrope, Pacora, Jayanca,
Motupe, illimo, Salas de la provincia de Lambayeque; distrito de Pitipo, de la
provincia de Ferrefiafe del departamento de Lambayeque, del 12 de abril del
2021 al 27 de agosto de 2022.

Lima, ENERO del 2023




ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Tramites ante Gobiernos Locales y Regionales y sus diferentes Direcciones como:
Agricultura, Energia y Minas, Recursos Naturales, sobre documentos administrativos como
TUPA, RAISA, CIRA, ALA, EIA y otros relacionados con el proceso de la Etapa de
Construccion del Gasoducto, y para la Etapa de Exploracién Minera.

Labores de obtencién de documentos de Registros Publicos, sobre personeria juridica de
comunidades campesinas y nativas, asociaciones, cooperativas y empresas,
regularizacion ante RR. PP. de 6rganos directivos, en caso renovaciones y/o acefalias.
Participacibn en asambleas y reuniones de comunidades campesinas y nativas,
cooperativas, asociaciones para tratar asuntos relacionados con obtencién de Licencias
Social, aprobaciéon de constitucion de las diferentes formas de servidumbres, tanto en el
sector minero como transporte de gas.

Participacion directa en la solucion de conflictos, que se presentan durante las diferentes
etapas del proceso constructivo de construccion del gasoducto, y de la ejecucién de
actividades de exploracion minera.

Labores de Saneamiento Fisico Legal de predios rurales y territorio de comunidades
campesinas.

Labores de diagndstico, elaboracién de expedientes individuales con fines de tasacién y
gestion de la adquisicion o expropiacion y reconocimiento de mejoras, y saneamiento fisico
legal de predios afectados por proyectos de PROVIAS NACIONAL y otros clientes de
SCARE y Consultor Ing. César Augusto Flores Alcantara, en el marco de lo establecido por
el T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192.

Actividades de recopilacion de datos de sujetos pasivos y de predios afectados,
acompafiamiento en el proceso de linderamiento de los mismos, gestiones ante SUNARP,
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales para la obtencion de documentos relacionados
al servicio como: Certificados de Busquedas Catastrales, partidas registrales, titulos
archivados, organizacion y evaluacién de expedientes técnico legales con fines de
tasacion, determinacién de la condicion juridica de los afectados, elaboracién de
documentos de gestidon y de informes técnico legales para la emisién de las resoluciones
gue aprueban los valores totales de las tasaciones, elaboracion de formularios registrales,
coordinaciones con los sujetos pasivos y las notarias para el pago y suscripcion de
formularios registrales y gestiones para el saneamiento fisico legal de los predios
adquiridos a favor de la Autoridad para la Reconstruccibn con Cambios, todas las
actividades detalladas, en el marco de lo establecido por el T.U.O del Decreto Legislativo
N° 1192 y la Ley N° 30556.

Lima, ENERO del 2023




NOMBRES Y APELLIDOS

DATOS PERSONALES

- Fecha de nacimiento

- Lugar de nacimiento
Distrito
Provincia
Departamento

- Estado Civil

- D.N.l. N°

- Profesion

- Colegiatura C.A Ayacucho.

- R.U.C. Ne°

- Licencia de Conducir

- Direccion Domiciliaria

- Idiomas

- E-mail

lll.  ESTUDIOS REALIZADOS
SUPERIOR UNIVERSITARIO

HUGO DE LA TORRE
TOSCANO

18 noviembre 1956

Churcampa
Churcampa
Huancavelica
Casado
23657361
Abogado
516
10236573619
Al
- Asoc. Maria Magdalena
Mz. C, Lte. 8 — Huamanga -
Ayacucho.
Jr. Antonio Raimondi N°.560
Churcampa — Huancavelica
- Jr. Napo N° 847, Dto. 503 Brefia —
Lima-Lima.
Cel. 958845890
Castellano, Quechua

delatotohugo@gmail.com

Bachiller - Universidad Nacional

de San Cristébal de Huamanga —


mailto:delatotohugo@gmail.com

V.

Facultad de Derecho y Ciencias

Politicas

TITULO : Abogado — Universidad Peruana

Los Andes

CAPACITACION

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Seminario Taller de Fijacibn de Costos de los Procedimientos
Administrativos TUPA, 1994.

[l Encuentro Regional Centro de Defensorias Municipales del Mifio y el
Adolescente, 1995.

Procedimiento de la Auditoria Financiera en un Proceso de Transferencia de
Gestion Municipal, 1995.

Il Curso Taller “CATASTRO, SANEAMIENTO, TITUTLACION Y REGISTRO
DE PREDIOS RURALES”, 1998.

Participacion en el FORO “Ayacucho en la construccion de la Paz y la
Democracia”, 1999.

Expositor en el Seminario “LEY GENERAL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS N° 24656 Y LEY DE DESLINDE Y TITULACION N° 246577,
organizado por Registros Publicos Los Libertadores Wari, Puquio 12 de
agosto del 2000.

PONENTE en el Foro ‘LA PROBLEMATICA DE LA TIERRA EN
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA”, organizada por
Defensoria del Pueblo, sede Ayacucho, 11 de octubre del 2001.

Participante en Conferencia: “REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN
MARCHA: DESAFIOS Y PERSPECTIVAS PARA NUESTRA REGION, 2003.
Asistente al Foro ETICA PUBLICA Y LUCHA ANTICORRUPCION,
ESTRTEGIAS, POLITICAS Y PROGRAMAS, 2003.

Asistente al | Foro “LA FAMILIA Y LAS POLITICAS PUBLICAS”, 2004.
Curso Superior de Arbitraje, 2004.

Capacitacion en Taller C2 “TEAMWORK” — Universidad del Pacifico, 2009.
Capacitacién Curso de Manejo Defensivo y Conduccion Segura 4x4, 2010.
ler. Curso de Actualizacion en Materia Laboral, julio 2014.

Curso Derecho Administrativo y Gestion Publica, 02 al 30/11/2016

Curso Regulacion de la Propiedad e Inmueble, 01 al 28/02/2017



V.-

17.

Curso de Especializacion “Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario”,
03/04/2017 al 28/06/2017

EXPERIENCIA LABORAL Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

10.

11.

12.

13.

14.

Técnico en Abogacia |, ex CORFA — Gobierno Regional “Los Libertadores —
Wari” del 16-02-1990 al 31-12-1990.

Asesor Legal USE Churcampa del 03-01-1992 al 31-03-1993.

Director Municipal de la Municipalidad Provincial de Churcampa del 12-04-
1993 al 31-12-1995.

Abogado de gabinete en Of. PETT de Ejecucion Regional Ayacucho del 01-
09-1998 al 30-06-1999

Asistente Ponente en el Curso de capacitacion: USO DE TECNOLOGIA
GPS PARA LEVATAMIENTOS CATASTRALES DE PREDIOS RURALES,
1999.

Expositor en el Seminario “Ley General de Comunidades Campesinas No.
24656 y Ley de Deslinde y Titulaciéon de los Territorios Comunales No.
24657 Organizado por la Oficina Registral “Los Libertadores Wari, en la
ciudad de Puquio-Ayacucho, 28, 29 y 30-08-2000.

Abogado responsable de Saneamiento Legal del 01-07-1999 al 31-12-2001
Abogado Fedatario en Of. PETT Ayacucho del 11-1998 al 12-02-2001.
Fedatario Suplente de la Of. De Ejecuciéon Regional Ayacucho del 28-01-
2000 al 31-12-2001

Jefe encargado de la Of. Ejecucion Regional Ayacucho del 02 al 30-03-
2001 y 01-30-08 2001

Ponente en el Foro “LA PROBLEMATICA DE LA TIERRA EN
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA”, organizada por
Defensoria del Pueblo Sede Ayacucho, 2001.

Consultor del Diagnostico Socio Técnico Legal Sobre Tenencia de Tierras en
las Comunidades Campesinas de la Microcuenca Pomatambo-
Vilcashuaman PRONAMACHS, 2001.

Abogado Consultor en Negociaciones Sobre Adquisicion de terrenos y
Contratos de Servidumbres con Transportadora de Gas del Pera S. A. (TGP)
del 10-11- 2001 al 31-12-2004.

Prestacion de Servicios de CONSULTOR a PERU LNG, del 26-02-2006 al

14-07-2006 en asuntos legales, negociaciones y tramites administrativos



15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

ante Gobiernos Locales y Regionales, para la obtencién de Licencias y
Permisos relacionados con Construccién y Operacion de Transporte de Gas
Natural.

Servicios prestados a ADECCO S. A., del 18-07-2006 al 31-01-2007, con el
cargo de SUPERVISOR DE NEGOCIACIONES, destacado a COMPANIA
OPERADORA DE LNG DEL PERU S. A. C. (COLP); para establecimiento
de servidumbres y adquisicion de territorio para instalaciones superficiales
para el transporte de gas.

Servicios a (COLP) COMPANIA OPERADORA DE LNG DEL PERU S. A. C.,
del 01-02-2007 al 30-06-2010, con el cargo de SUPERVISOR DE
NEGOCIACIONES para establecimiento de servidumbres y adquisicién de
territorio para instalaciones superficiales para el transporte de gas.

Asesor en Centro de Conciliacion Ate del 01-10-2011 al 31-08-2012.
Coordinador de Negociaciones y Saneamiento Fisico Legal en LACONIA
SOUTH AMERICA SAC, Proyecto de Exploracion Minero “KIMSA ORCCO”
del 20-03-2013 al 15-04-2014, Sucre, Ayacucho.

Especialista Legal del Estudio Castro y Bravo de Rueda Abogados,
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Servicios de especialista en el
Catastro, Negociacion, Adquisicion y Saneamiento de Servidumbres del
Gasoducto Sur Peruano, del 20 de febrero de 2015 al 28 de febrero de
2016.

Especialista Legal en la empresa SCARE CONSTRUCCIONES S.A.C., en el
“Servicio de Diagnostico de Actualizacion de Diagnostico Técnico Legal y
Elaboracion de Expedientes Individuales con fines de Tasacion, Verificacion
Catastral y Saneamiento Fisico Legal de la Carretera Lima — Canta; y otros
proyectos del 09 de setiembre 2016 al 09 de julio del 2017.

Especialista Legal del Consultor Ing, César Augusto Flores Alcantara, en el
Servicio de elaboracibn de 106 expedientes individuales con fines de
tasacion y gestion de la adquisicion o expropiacion, reconocimiento de
mejoras y saneamiento fisico legal de 106 predios afectados por el proyecto
PACRI “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez -
San Alejandro. Tramo: Puerto Sungaro - Dv. San Alejandro (PROVIAS
NACIONAL) del 29 de diciembre 2017 al 26 de julio de 2018.

Especialista Legal del Consultor Ing, César Augusto Flores Alcantara, en el
“Servicio para la adquisicién de inmuebles afectados por el Derecho de Via

de la Obra: “Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez



23.

24.

25.

- San Alejandro. Tramo: Puerto Sungaro - Dv. San Alejandro, de 126 predios
afectados en sus siguientes fases: I, Il y lll; en el marco de lo dispuesto en el
T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192”, del 21 de junio 2019 al 10 de marzo
2020.

Especialista Legal del Consultor Ing, César Augusto Flores Alcantara, en el
“Servicio para la adquisicion de 148 inmuebles afectados por el Derecho de
Via de la Obra: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto
Bermidez - San Alejandro Tramo: Dv. Puerto Bermidez - Ciudad
Constitucién, en sus siguientes fases: Il y Ill; en el marco de lo dispuesto en
el T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192”, aprobado por Decreto Legislativo
N° 011-2019-VIVIENDA, del 11 de diciembre 2019 al 10 de diciembre 2020.
Especialista en Adquisicién de Areas, en la empresa EARTH&ENERGY SAC
para el Proyecto “Defensas Riberefias del rio La Leche y rio Motupe”,
Proyecto a cargo de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, en el
marco del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, y la Ley
N° 30556, en la jurisdiccion de los distritos de Mérrope, Pacora, Jayanca,
Motupe, illimo, Salas de la provincia de Lambayeque; distrito de Pitipo, de la
provincia de Ferrefiafe del departamento de Lambayeque, del 12 de abril del
2021 al 27 de agosto de 2022.

Servido de Monitoreo, atencion de consultas y reclamos de los afectados por
la ejecucién de la Obra: “Reemplazo de 12 puentes en el corredor vial Ruta
28A San Clemente — Ayacucho; Multidistrital, Huamanga, Ayacucho”; segun
Orden Servicio N° 680-2023.

Lima, ENERO del 2024




ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Tramites ante Gobiernos Locales y Regionales y sus diferentes Direcciones como:
Agricultura, Energia y Minas, Recursos Naturales, sobre documentos administrativos como
TUPA, RAISA, CIRA, ALA, EIA y otros relacionados con el proceso de la Etapa de
Construccion del Gasoducto, y para la Etapa de Exploracién Minera.

Labores de obtencién de documentos de Registros Publicos, sobre personeria juridica de
comunidades campesinas y nativas, asociaciones, cooperativas y empresas,
regularizacion ante RR. PP. de 6rganos directivos, en caso renovaciones y/o acefalias.
Participacibn en asambleas y reuniones de comunidades campesinas y nativas,
cooperativas, asociaciones para tratar asuntos relacionados con obtencién de Licencias
Social, aprobaciéon de constitucion de las diferentes formas de servidumbres, tanto en el
sector minero como transporte de gas.

Participacion directa en la solucion de conflictos, que se presentan durante las diferentes
etapas del proceso constructivo de construccion del gasoducto, y de la ejecucién de
actividades de exploracion minera.

Labores de Saneamiento Fisico Legal de predios rurales y territorio de comunidades
campesinas.

Labores de diagndstico, elaboracién de expedientes individuales con fines de tasacién y
gestion de la adquisicion o expropiacion y reconocimiento de mejoras, y saneamiento fisico
legal de predios afectados por proyectos de PROVIAS NACIONAL y otros clientes de
SCARE y Consultor Ing. César Augusto Flores Alcantara, en el marco de lo establecido por
el Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias.

Actividades de recopilacion de datos de sujetos pasivos y de predios afectados,
acompafiamiento en el proceso de linderamiento de los mismos, gestiones ante SUNARP,
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales para la obtencion de documentos relacionados
al servicio como: Certificados de Busquedas Catastrales, partidas registrales, titulos
archivados, organizacion y evaluacién de expedientes técnico legales con fines de
tasacion, determinacién de la condicion juridica de los afectados, elaboracién de
documentos de gestidon y de informes técnico legales para la emisién de las resoluciones
gue aprueban los valores totales de las tasaciones, elaboracion de formularios registrales,
coordinaciones con los sujetos pasivos y las notarias para el pago y suscripcion de
formularios registrales y gestiones para el saneamiento fisico legal de los predios
adquiridos a favor de la Autoridad para la Reconstruccibn con Cambios, todas las
actividades detalladas, en el marco de lo establecido por el T.U.O del Decreto Legislativo
N° 1192 y la Ley N° 30556.

Servido de Monitoreo, atencion de consultas y reclamos de los afectados por la ejecucion
de la Obra: “Reemplazo de 12 puentes en el corredor vial Ruta 28A San Clemente —
Ayacucho; Multidistrital, Huamanga, Ayacucho”, en el marco de lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 1192 y modificatorias.

Lima, ENERO del 2024
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Portal Constitucion N° 23 WhatsAPP:997009206
icaayacuchoperu@gmail.com
Péagina Web. icaayacucho.com.pe

CERTIFICADO DE HABILITACION
N° 3771

La Decana del llustre Colegio de Abogados de Ayacucho,
gue suscribe,

CERTIFICA:

Que, el(la) abogado(a): DE LA TORRE TOSCANO, HUGO

Se encuentra inscrito(a) con Registro N°516

Incorporado(a) con fecha 27-02-1998

Y, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Institucional, se
encuentra HABILITADO (A), en consecuencia estd autorizado

para ejercer la profesion de Abogado (a).

El presente Certificado tiene vigencia a partir del

jueves 25 de enero de 2024 al martes 31 de diciembre de 2024.
Ayacucho, jueves 25 de enero de 2024.

{LUSTRE COLEEIO OF ABOGADOS DE

A, A ’
= ‘- -

LUZ DIANA GAMBOA CASTRO

DECANA

Recibo N° 20148
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROYECTO ESPECIAL DE TITULACION
DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL
PETT

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO

La Directora de la Oficina de Administracion del Proyecto Especial Titulacion de
Tierras y Catastro Rural - PETT

CERTIFICA:

Que, don DE LA TORRE TOSCANO: HUGO, identificado con D.N.l. N°
23657361 celebré Contratos de locacion de servicios con el Proyecto Especial
Titulacion de Tierras y Catastro Rural — PETT, en su calidad de ABOGADO Y
RESPONSABLE DE SANEAMIENTO LEGAL, por la modalidad de
SERVICIOS NO PERSONALES, sujeto a lo estipulado en el Art. N° 1764° y
siguientes del Codigo Civil.

Se deja constancia que los contratos del mencionado sefior tuvieron vigencia
por los periodos:

01 de Julio de 1999 al 31 de Diciembre de 1999
04 de Enero del 2000 al 31 de Dciembre del 2000
02 de Enero del 2001 al 31 de Diciembre del 2001

w..C. YOL 4"%ND“
(=4 —CITORA
APMINISTRACION

IFICINA

N® 08-2002
Oficina de Personal Telefax 2657228
PETT —Jr. Cahuide 805 — Jesus Maria — LIMA Anexo 139
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"‘.\ PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CONSERVACION DE SUELOS

i AGENCIA VILSASHUAMAN
,. > # o ——
“Afio de la Conmemoracion de los 450 afios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”

EL JEFE ZONAL DEL PROYECTO NACIONAL DE MANE]JO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y CONSERVACION DE SUELOS DE LA AGENCIA

VILCASHUAMAN, OTORGA EL PRESENTE:

CERTIFICADO

Que, el DR. HUGO DE LA TORRE TOSCANO, en calidad de
CONSULTOR, ha concluido satisfactoriamente el trabajo de Diagndstico

Socio-Técnico Legal de Tenencia de Tierras en las Comunidades Campesinas

de La Microcuenca MiMA Pomatambo.

Se otorga el presente, a solicitud del interesado.

Vilcashuamdn, Noviembre del 2001

JR. TUPAC AMARU N°119 - VILCASHUAMAN



TGP | Transportadora de Gas del Perd S.A. A

A QUIEN CORRESPONDA

Que, el serior HUGO DE LA TORRE TOSCANO ha prestado servicios
profesionales a Transportadora de Gas del Perii S.A. como consultor en la
negociacion de los contratos de servidumbre durante la construccion de los
sistemas de transporte de gas natural y liquidos de gas natural del
Proyecto Camisea. Los servicios profesionales prestados por el serior
Hugo De La Torre Toscano se realizaron entre el 10 de mayo de 2002 y el
31 de diciembre de 2004, fecha en la cual terminé su contrato con
Transportadora de Gas del Peru S.A., habiendo cumplido adecuada y
oportunamente con los términos del contrato de locacion de servicios

mencionado.

Extendemos el presente a solicitud del interesado y para los fines que

estime conveniente.

Lima, 25 de enero de 2005

- /%Z é
. i/'/:m PORT. DE GAS DEL PERU S.A.

Renzo Viani Velarde
Gerente Legal

Av.Larco 1301 p16 of. 1602 Miraflores - Lima 18 - Peru Teléfono:617 7777 Fax:617 7701
www.camisea.com.pe



ACUERDO DE RESOLUCION CONVENCIONAL
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LNG-PL06005

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Resolucion Convencional del
Contrato de Prestacion de Servicios que celebran de una parte, PERU LNG S.R.L.,
con Registro Unico de Contribuyentes N°. 20506342563, con domicilio en Av. Victor
Andrés Belaunde 147, Via Principal 140, Torre Real Seis, Of. 503, San Isidro, Lima 27,
Peru, representada por la Sra. Barbara Cecilia Bruce Ventura, con DNI 07269874,
facultada segun poder inscrito en la Partida 11192713 del Registro de Personas
Juridicas de Lima, a quien en adelante se denominara EL CLIENTE, y de la otra parte,
Hugo de la Torre Toscaro, con DNI 23657361 y RUC N° 10236573619, domiciliado
en Maracillas 173, Ayacucho, Provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho;
a quien en adelante se denominara EL CONSULTOR; en los términos y condiciones
gue contienen las clausulas siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha 26 de febrero de 2006, EL CLIENTE y EL CONSULTOR suscribieron el
Contrato de Prestacion de Servicios LNG-PL06005 (el Contrato), con la finalidad que
EL CONSULTOR preste asesoria legal y realice las gestiones legales requeridos por
EL CLIENTE.

SEGUNDA - RESOLUCION DEL CONTRATO

Por medio del presente documento, EL CLIENTE y EL CONSULTOR de mutuo
acuerdo han decidido resolver el Contrato. En este sentido, EL CONSULTOR declara
haber recibido la totalidad de los montos correspondientes a la contraprestacion por
sus servicios a su total satifaccion y asimismo, EL CLIENTE declara haber recibido los
servicios de EL CONSULTOR a su entera satisfaccion.

TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de la terminacion del Contrato, EL CONSULTOR se compromete a
mantener con EL CLIENTE, de manera expresa, las obligaciones de
confidencialidad conforme a lo descrito en el Contrato, por el plazo de 3 afios
contados a partir de la firma del presente acuerdo.

En sefal de conformidad las partes suscriben en la ciudad de Lima, con fecha
14 de julio del 2006, en dos (2) ejemplares de igual valor.

EL CONSULTOR EL CLIENTE
B —
Por: 7 7 ‘ — Por:_{ ?\G\L'ﬂ‘ﬁ [ D
Nombre& £ # n!‘;"Q; Lo Te e Vos cone] Nombre: Barbara Bruce
Cargo: Gerente General




Adecco

Lima, 29 de marzo del 2007

CERTIFICADO DE TRABAJO

Mediante el presente documento, dejamos constancia que el(la)
Seior(a)(ita) :

DE LA TORRE TOSCANO, HUGO
identificado(a) con DNI 23657361 labord en Adecco Perti S.A. desde el 18
de julio del 2006 hasta el 31 de enero del 2007, siendo destacado en
nuestra empresa cliente COLP S.A.C.,, desempefindose como

SUPERVISOR DE NEGOCIACIONES.

Se expide este certificado para los fines que se estime conveniente.




COL~

Compaiiia Operadora de LNG del Perti

Av. Victor Andrés Belaunde 147

Via Real 185, Torre Real 12, Piso 2

San Isidro, Lima 27, Pery

&: (51-1) 707-2100 - Fax: (51-1) 707-2499

PRORROGA DE CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

Conste por el presente documento privado la Prorroga de Contrato de
Plazo Fijo bajo la modalidad de Servicio Especifico, que celebran de una parte,
COMPANIA OPERADORA DE LNG DEL PERU S.A.C., identificada con R.U.C.
No. 20511584079, domiciliada en Avenida Victor Andrés Belaunde No. 147, Via
Real 185, Torre Real Doce, Piso 2, San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por Richard Benigno Torres Andrade, identificado con
DNI 08194764, conforme al Poder inscrito en la Partida Electronica No. 11781456
del Registro de Personas Juridicas de los Registros Publicos de Lima, la que en
adelante para los efectos de este documento se le denominara COLP; y de la otra
parte, el sefior Hugo de La Torre Toscano, ciudadano peruano, identificado con
Documento Nacional de Identidad No. 23657361, con domicilio en Mz C — Lote 08,
Urb. Asociacion Maria Magdalena, Huamanga, provincia y departamento de
Ayacucho, a quien en adelante para los efectos de este documento se le
denominara EL CONTRATADO, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- Con fecha efectiva 01 de febrero de 2007 COLP suscribié con EL
CONTRATADO un Contrato de Trabajo a Plazo Fijo bajo la modalidad de Servicio
Especifico, al amparo de lo previsto en el articulo 63° del Texto Unico Ordenado
del Decreto Legislativo No. 728, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR, a
fin de que éste realice las labores propias y complementarias del puesto de
Supervisor de Negociaciones de la compania. El mencionado Contrato
inicialmente tuvo una vigencia de un (01) ano contado desde el 01 de febrero de
2007 hasta el 31 de enero de 2008, plazo que fue extendido por un (01) ano desde
el 01 de febrero de 2008 hasta el 31 de enero de 2009, siendo nuevamente
prorrogado por un periodo adicional de un (11) meses, contado desde el 01 de
febrero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009.

SEGUNDA.- En virtud del presente documento y en razén a que se hace
necesaria la continuacion de la labores detalladas en la Clausula Tercera del
Contrato por un periodo adicional, ambas partes de comun acuerdo deciden
prorrogar la vigencia del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo mencionado por un



periodo adicional de un (01) mes, contado desde el 01 de enero de 2010 hasta el
31 de enero de 2010.

TERCERA.- Salvo las modificaciones indicadas anteriormente, permanecen en
vigor todas y cada una de las clausulas del Contrato mencionado en la Clausula
Primera.

CUARTA.- Copia de la presente Prorroga sera remitida a la Autoridad
Administrativa de Trabajo para su conocimiento y registro, conforme a lo dispuesto
por el articulo 73° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR.

Se suscribe la presente prérroga, en tres ejemplares, en Lima a los treinta y un
dias del mes de diciembre de 2009.




COL~

Compaiiia Operadora de LNG del Peri

Av. Victor Andrés Belainde 147

Via Real 185, Torre Real 12, Piso 2

San Isidro, Lima 27, Per(

B: (51-1) 707-2100 - Fax: (51-1) 707-2499

PRORROGA DEL CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

Conste por el presente documento privado, la Prérroga del Contrato de
Trabajo a Plazo Fijo bajo la modalidad de Servicio Especifico, que celebran de
una parte, COMPANIA OPERADORA DE LNG DEL PERU S.A.C., identificada
con RUC. No. 20511584079, domiciliada en Avenida Victor Andrés Belatinde
No. 147, Via Real 185, Torre Real Doce, Piso 2, San lIsidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por Ursula Patricia Koch La
Rosa, identificada con DNI 09536456, conforme al Poder inscrito en la Partida
Electronica No. 11781456 del Registro de Personas Juridicas de los Registros
Publicos de Lima, la que en adelante para los efectos de este documento se le
denominara COLP; y de la otra parte, el sefior Hugo de La Torre Toscano,
ciudadano peruano, identificado con Documento Nacional de I|dentidad No.
23657361, con domicilio en Mz. C — Lote 08, Urb. Asociacion Maria Magdalena,
Huamanga, provincia y departamento de Ayacucho, a quien en adelante para los
efectos de este documento se le denominara EL CONTRATADO, en los
términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

PRIMERA.- Con fecha efectiva 08 de marzo de 2010 COLP suscribié con EL
CONTRATADO un Contrato de Trabajo a Plazo Fijo bajo la modalidad de
Servicio Especifico, al amparo de lo previsto en el articulo 63° del Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, aprobado por Decreto Supremo No.
003-97-TR, a fin de que éste realice las labores propias y complementarias del
puesto de Supervisor de Negociaciones de la compania. El mencionado
Contrato inicialmente tuvo una vigencia de dos (02) meses y veintidés (22) dias
contados desde el 08 de marzo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2010.

SEGUNDA.- En virtud del presente documento y en razén a que se hace
necesaria la continuacion de la labores detalladas en la Clausula Tercera del
Contrato por un periodo adicional, ambas partes de comun acuerdo deciden




prorrogar la vigencia del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo mencionado por un
periodo adicional de un (01) mes, contado desde el 01 de junio de 2010 hasta el
30 de junio de 2010.

TERCERA.- Salvo las modificaciones indicadas anteriormente, permanecen en
vigor todas y cada una de las clausulas del Contrato mencionado en la Clausula
Primera.

CUARTA.- Copia de la presente Prorroga sera remitida a la Autoridad
Administrativa de Trabajo para su conocimiento y registro, conforme a lo
dispuesto por el articulo 73° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto
Supremo N° 003-97-TR.

Se suscribe la presente prorroga, en tres ejemplares, en Lima el primer dia del
mes de junio de 2010.




Compaiiia Operadora de LNG del Pert

Av. Victor Andrés BelaUnde 147

Via Real 185, Torre Real 12, Piso 2

San Isidro, Lima 27, Pery

&:(51-1) 707-2100 - Fax: (51-1) 707-24%99

A QUIEN CONCIERNA:
CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente, certificamos que el Hugo De La Torre Toscano presté servicios
en nuestra empresa desde el 1 de febrero del 2007 hasta el 31 de enero de
2010, fecha en que concluyé la relacién laboral por termino de contrato.

El cargo desemperiado por el sefior De La Torre Toscano fue el Supervisor de
Negociaciones.

Se expide este Certificado a solicitud del interesado y para los fines que
considere convenientes.

San Isidro, 31 de enero de 2010

/\*’“'A o

R/chard orres Andrade
Gerente de Recursos Humanos y Administracion



Lima. Calle Bolivar 472, Oficina 304 Mirafiores
Tel: +51 1 446 2505

Ayacucho: Jr. Bellido N2 321, Huamanga

Tel: 451 66 315026

El que suscribe, otorga el presente,

CERTIFICADO:

Que, el sefior HUGO DE LA TORRE TOSCANO, identificado con Documento
Nacional de Identidad N° 23657361, en su condicién de Abogado ha prestado
servicios a la empresa LACONIA SOUTH AMERICA S. A. C., del 20 de marzo del
2013 al 15 de abril de 2014, en el Proyecto de Exploraciéon Minera “KIMSA
ORCCO”, ubicado en la jurisdiccion de los distritos de Huacafia, Morcolla de la
Provincia de Sucre y Distrito de Chipao de la Provincia de Lucanas,
Departamento de Ayacucho; desempefiando en cargo de Coordinador de Asuntos
Legales, Negociacion y Saneamiento Fisico Legal, cumpliendo con
responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que crea por
conveniente.

Lima, 20 de abril de 2014

LACONIA PERU SOUTH AMERICA
Greta Castillo Mendoza
Gerente General




BRAO DE
RUEDA

ABOGADOS

—

Av. Vasco Nuiez de Balboa 664
Miraflores, Lima - Peru

T (511)4192430/446 8686

www.cbrabogados.com.pe

CONSTANCIA

Por medio de la presente, el Estudio Bravo de Rueda Abogados - Sociedad
Civil de Responsabilidad Limitada, con Registro Unico del Contribuyente N°
20501937992, deja constancia que el Sr. HUGO DE LA TORRE
TOSCANO, identificado con D.N.I. N° 23657361, y con Registro C.A.A. N°
516, ha prestado servicios profesionales independientes en su calidad de
Abogado, desde 20 de febrero de 2015 hasta febrero de 2016, en razon a
gue nuestra firma es una sociedad de profesionales independientes
asociados con la finalidad de brindar servicios conjuntos de asesoria legal a
terceros.

El Dr. De la Torre ha colaborado con nuestra firma en el Proyecto “Mejoras
a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”
encargado de la gestion integral de servidumbres, y facilidades requeridas
para la construccidon y puesta en operacion del Gasoducto entregado en
Concesion al sector privado, por el Estado Peruano, como Especialista en
Catastro y Saneamiento Legal, actividades que se desarrollaron en el
distrito de Quillabamba, provincia de La Convencién, departamento de
Cusco.

Dando fe del cumplimiento oportuno de las labores antes descritas,
suscribimos el presente, en sefnal de conformidad.

Miraflorgs, agosto de 2017

Hugo Bravo d
Gerente General




SOLUCIONES CATASTRO REGISTRALES
& CONSTRUCCIONES S.A.C.

CONSTANCIA DE SERVICIOS

LEONCIO RIVEROS LOZANO, con DNI 07101160, Gerente de la empresa SOLUCIONES
CATASTRO REGISTRALES Y CONSTRUCCIONES S.A.C., deja expresa CONSTANCIA
que el sefior HUGO DE LA TORRE TOSCANO, identificada con DNI 23657361, ha
efectuado ACTIVIDADES DE ABOGADO, en el proceso elaboracion de diagnésticos,
expropiaciones y adquisicion de areas, recopilacién de documentacién legal, busqueda de
partidas registrales e indices de propiedad y titulos archivados de los Registros Publicos,
analisis de partidas matrices e individuales obtenidas en el proceso de investigacion,
recopilacion de documentacion ante las diversas entidades publicas y privadas, atencién y
orientacion a organizaciones de comunidades campesinas, cooperativas, agrupaciones de
agricultores y afectados individuales, y otros que le fueron encargados, en el contrato que
esta empresa ha suscrito con PROVIAS NACIONAL sobre el “SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTES
INDIVIDUALES CON FINES DE TASACION, VERIFICACION CATASTRAL Y SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DE LA CARRETERA LIMA-CANTA", labor desarrollada durante el periodo
comprendido entre el 9 de setiembre de 2016 y el 09 de Julio de 2017.

Asimismo, cabe precisar que durante el tiempo de su permanencia en esta institucion, el
citado profesional ha realizado labores de Saneamiento Legal de propiedades, demostrado
puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas. NO SE APLICA
NINGUNA PENALIDAD.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.

Lima, 10 de agosto de 2017

LEON ROS LOZANO
GERENTE
SOLUCIONES CATASTRO

REGISTRALES Y CONSTRUCCIONES S.A.C.

RUC: 20510531842 - telf. 4371483 - Oficina: Asoc. San Francisco de Monterrico Mz. B, Lt. 9, Ate




CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL - CIP N° 82325
CONSULTOR OSCE N° C-7815

EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR OSCE N° C-7815

CERTIFICA

Que, el Abogado Hugo De La Torre Toscano, identificado con DNI N° 23657361, RUC
N° 10236573619, con direccion legal en la Asociacion de Vivienda Maria Magdalena Mz.
C lote 08 del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, regiéon de Ayacucho, ha
participado en calidad de ESPECIALISTA LEGAL en la prestacion del servicio:

"SERVICIO DE ELABORACI(’)N DE 106 EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE
TASACION Y GESTION DE LA ADQUISICION O EXPROPIACION Y RECONOCIMIENTO DE
MEJORAS DE 106 AFECTACIONES DEL PROYECTO PACRI REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ — DV. SAN ALEJANDRO.
TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO".

1. DEL CONSULTOR

ENTIDAD - PROVIAS NACIONAL )
AREA : SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA.
CONTRATO : 119-2017-MTC/20.15

PERIODO DEL SERVICIO : 210 DIAS CALENDARIOS.

2. DEL ESPECIALISTA

INICIO ACTIVIDADES : 29 DE DICIEMBRE DEL 2017
FIN DE ACTIVIDADES : 26 DE JULIO DEL 2018
PERIODO LABORADO : 07 MESES CALENDARIOS

Se menciona que el indicado profesional cumplié con las labores encomendadas,
demostrando eficiencia y responsabilidad, por lo que no se aplicd penalidad alguna.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para fines que estime por
conveniente.

Lima, 05 de agosto del 2018

AR RIGUTO FLORESALCANTARA
INGENIERO CIVIL
/ Registro del felegio de Ingenieros N° 82325

JR. GARCILAZO DE LA VEGA N2 330 — AYACUCHO
CELULAR: 999602970 - E-mail: cafa2208@hotmail.com



CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL - CIP N° 82325
CONSULTOR OSCE N° C-7815

EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR OSCE N° C-7815

CERTIFICA

Que, el Abogado Hugo De La Torre Toscano, identificado con DNI N° 23657361, RUC
N° 10236573619, con direccidn legal en la Asociacién de Vivienda Maria Magdalena Mz.
C lote 08 del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, regiéon de Ayacucho, ha
participado en calidad de ESPECIALISTA LEGAL en la prestacion del servicio:

"SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO
DE VIA DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO
BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, DE
126 PREDIOS AFECTADOS EN SUS SIGUIENTES FASES: I, I1 Y III; EN EL MARCO DE LO
DISPUESTO EN EL T.U.O DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192,

1. DEL CONSULTOR

ENTIDAD : PROVIAS NACIONAL

AREA - SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA.
CONTRATO : 236-2019-MTC/20.22.4

PERIODO DEL SERVICIO : 255 DIAS CALENDARIOS.

2. DEL ESPECIALISTA

INICIO ACTIVIDADES : 21 DE JUNIO DEL 2019
FIN DE ACTIVIDADES : 10 DE MARZO DEL 2020
PERIODO LABORADO : 8.5 MESES CALENDARIOS

Se menciona que el indicado profesional cumplié con las labores encomendadas,
demostrando eficiencia y responsabilidad, por lo que no se aplicd penalidad alguna.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para fines que estime por
conveniente.

Lima, 05 de abril del 2020

INGENIERO CIVIL
/ Registro del felegio de Ingenieros N° 82325

JR. GARCILAZO DE LA VEGA N2 330 — AYACUCHO
CELULAR: 999602970 - E-mail: cafa2208@hotmail.com



CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA

INGENIERO CIVIL ELABORACl(')N DE ESTUDIOS Y
Registro del Colegio de Ingenieros N° 82325 EJECUCION DE OBRAS CIVILES
EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA

INGENIERO CIVIL
CONSULTOR OSCE N° C-7815

CERTIFICA

Que, en virtud al documento CONTRATO N° 388-2019-MTC/20.22.4, firmado entre mi
representada CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA y PROVIAS NACIONAL del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se contratd los servicios del Abog. HUGO DE
LA TORRE TOSCANO, identificado con DNI N° 23657361, RUC N° 10236573619 en calidad
de ESPECIALISTA LEGAL, durante la ejecucion del servicio:

“SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE 148 INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO
DE VIA DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO
BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO: DV. PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD
CONTITUCION, EN SUS FASES: Il Y Ill, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TUO DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1192, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 011-2019-
VIVIENDA”.

Se menciona que el profesional cumplié con las labores encomendadas a satisfaccion de mi
representada, durante el periodo de doce (12) meses calendarios, iniciados el 11 de
diciembre del 2019 y finalizados el 10 de diciembre del 2020.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para fines que estime por

conveniente.

Lima, 22 de diciembre del 2020

OFICINA PRINCIPAL: JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 330 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
SUCURSAL: CONDOMINIO PUERTAS DE TINGO MARIA TORRE | DPTO.103 LIMA - LIMA - LIMA
CORREO ELECTRONICO: cafa2208@hotmail.com TELEFONO: 01-3019312 CELULAR: 999602970


mailto:cafa2208@hotmail.com

“ ) EARTH&ENERGY SAC
P EARTHK\ENERGY INGENIERIA Y GESTION PREDIAL

RUC: 20603239441

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional "

EL QUE SUSCRIBE: DAVID CACNAHUARAY HUILLCAHUARI
GERENTE GENERAL EARTH&ENEREGY S.A.C

CERTIFICA

Que, el Abg. HUGO DE LA TORRE TOSCANO, identificado con DNI N2 23657361, con
RUC N° 10236573619, ha participado en calidad de ESPECIALISTA LEGAL,
desarrollando labores de adquisicion de predios, saneamiento fisico legal de los mismos
y liberacién de interferencias, en el marco del Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1192, la Ley No. 30556 y el Decreto de Urgencia N° 003-2022, para le
ejecucion del Proyecto “Defensas Riberefias del Rio La Leche y Rio Motupe”, de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios; comprendido en los distritos de
Morrope, {llimo, Pacora, Jayanca, Salas y Motupe, de la provincia de Lambayeque; y
distrito de Pitipo, provincia de Ferrenafe, del departamento de Lambayeque.

PERIODO

PERIODO LABORADO :12 DE ABRIL 2021 AL 27 DE AGOSTO DEL 2022

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime
por conveniente. Se hace constar que el mencionado profesional cumplié a
cabalidad y con responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lima, 27 de agosto del 2022

AN
AN
C.c %/\




Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Médulo de Logistica Pagina: 1de2

Version 22.05.02 ORDEN DE SERV'C'O N°
N° Exp. SIAF : i _
fDla Mes | Aiio ]

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL L 20 [ 03 2023J
NRO. IDENTIFICACION : 001078

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Sefior(es) : DE LA TORRE TOSCANO HUGO N® Cuadro Adquisic: 000700

Direccion : ASOC MARIA MAGDALENA MZ C LOTE 8 Tipo de Proceso: ASP

AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO ccl: N° Contrato :

RUC : 10236573619 Teléfono : 958845890 Fax : Moneda: S/ TIC:

Concepto: SERVICIO DE MONITOREO, ATENCION DE CONSULTA Y RECLAMOS DE LOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA OBRA: REEMPLAZO DE 12
PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE

Codi . L, Valor
6digo Unid. Med. Descripcién Total S/
210100010258 SERVICIO [SERVICIO DE MONITOREO DE ATENCION DE CONSULTAS 34,500.00
SERVICIO DE MONITOREO, ATENCION DE CONSULTA Y RECLAMOS DE LOS AFECTADOS POR
LA EJECUCION DE LA OBRA: REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A
SAN CLEMENTE -AYACUCHO; MULTIDISTRITAL, HUAMANGA, AYACUCHO
MEMORANDUM N°® 1724-2023-MTC/20.11
INFORME N° 1758-2023-MTC/20.4
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES - SERVICIOS N° 024-2023-MTC/20.2.1.8-MAST
CERT DE CREDITO PPTAL 0000001864
SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS.
DIRECTIVA N° 001-2018-MTC/20 "Lineamientos para la Contratacién de Bienes y
Servicios por montos iguales o menores a 8UIT en Provias Nacional".
PLAZO DE EJECUCION: Noventa (90) dias calendarios, que se contabilizaran
desde la recepcién del SCTR (salud y pensidén) por parte del area usuaria
hasta la conformidad de la Gltima prestacién y pago. Debiendo el SCTR estar
vigente por todo el periodo del servicio.
FORMA DE PAGO: El pago se efectuarad en soles y dentro del plazo de diez (10)
dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad del servicio. El pago
se efectuard en 03 (tres) armadas, conforme a lo seflalado en el numeral 11 de
AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 34,500.00
Meta/ Monto
Mnemonicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto s/
0174 15.033.0064.0138.2192512.6000043 1-00| 26.8 1.4 3 34,500.00
P
RUC - 20503503639
\
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SUAREZ TIPIANI,
MIGUEL ANGEL
Fecha
Dia Mes Afio
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Q Y SERV. AUXILIARES
=
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento




Sistema Integrado de Gestion Administrativa

Médulo de Logistica
Version 22.05.02 ORDEN DE SERV'C'O N° 0000680

Pagina: 2de?2

(Dia [Mes [ Afio )

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL L 2 | 03 2023J
NRO. IDENTIFICACION : 001078

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Sefior(es) : DE LA TORRE TOSCANO HUGO N® Cuadro Adquisic: 000700

Direccion : ASOC MARIA MAGDALENA MZ C LOTE 8 Tipo de Proceso: ASP

AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO cCl: N° Contrato :

RUC : 10236573619 Teléfono : 958845890 Fax : Moneda: S/ TIC:

Concepto: SERVICIO DE MONITOREO, ATENCION DE CONSULTA Y RECLAMOS DE LOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA OBRA: REEMPLAZO DE 12

PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE
Vienen ... 34,500.00
- . L Valor
Cadigo Unid. Med. Descripcion Total S/

los términos de referencia.

EXP.N°: I-010085-2023/SEDCEN
C.C. DIRECCION DE DERECHO DE VIA

* k |k k k k k k [k * *x * * *x * (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * % * * % *

PED. 000755

* * *x Kk *x k

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 34,500.00
Meta/ Monto
Mneménicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto s/
Facturar a nombre de :
RUC : 20503503639

Direccion

\

ELABORADO POR

ORDENACION DEL SERVICIO

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

SUAREZ TIPIANI,
MIGUEL ANGEL

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES

Fecha

Dia_Mes Afo

-EstaO

=
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

rden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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EDUCARE
7 INTERNACIONAL

EL DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOSDEL CALLAO Y GACETA
GUBERNAMENTAL, OTORGA EL PRESENTE:

LIDER EN 2% =2
CERTIFICADO @ccL

A: HUGO DE LA TORRE TOSCANO

Por haber participado en el Curso: ACTUALIZACION EN GESTION PUBLICA. Evento desarrollado del
12 al 19 de Enero del 2022, con una duracion de 48 horas académicas.

[ 4 \ GACETA
GUBERNAMENTAL

Lima, 25 de Enero de 2022

\/

% b
$ &
LS

/l Y
7/
JA N/ 77
g. EDILBE TO}?&LOMINO CHAUCA
Académico

\ Dr. GUILLERMOA GUILARVELAS?UEZ
Decano del Ilustre Colsjio de Abogados del C



TEMARIO

MODULO| : MARCO CONCEPTUAL.
e Nacion - estado — gobierno.
e Politicas pablicas.

e Gestion publica.

MODULO Il : ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL ESTADO.

¢ Organizacion del estado peruano.
o Poderesdel estado.
e Organismos constitucionales.

¢ Nivelesde gobierno.

MODULO |11 ;: SISTEMAS DEL ESTADO PERUANO.
e Sistemas administrativos.

e Sistemas funcionales.

MODULO IV : POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA AL 2021.

o Desarrollo normativo sobre modernizacion de la gestion pablica
e Visiony objetivo.
¢ Necesidad de la modernizacion de la gestién pablica

e Pilares- primer pilar: politicas publicas, planes estratégicos y operativos.

EXPOSITOR(A):
Dr. JOSE OMAR HERRERA CANDELARIO

OTORGADO POR
GACETA
GUBERNAMENTAL

 EDUCARE
"INTERNAGIONAL

CODIGO: 23657361-00010828

Lima, 25 de Enero de 2022




ITEM

EXPERIENCIA DEL ABOGADO

PROYECTO

ACTIVIDADES

CARGO

FECHA INICIO

FECIA DE
FINALIZACION

TOTAL (dias)

PROVIAS NACIONAL -MTC

SERVICIO DE ASISTENCIA
LEGAL

ABOGADA

15/06/2012

30/07/2012

45.00

PROVIAS NACIONAL -MTC

SERVICIO DE DIAGNOTICO
TECNICO LEGAL DE
PREDIOS

ABOGADO

26/09/2012

10/11/2012

45.00

PROVIAS NACIONAL -MTC

ASISTENCIA LEGAL LAS
VEGAS TARMA

ABOGADO

31/01/2013

17/03/2013

45.00

PROVIAS NACIONAL -MTC

SERVICIO DE ASISTENCIA
LEGAL PACRI LA VEGAS
TARMA

ABOGADO

16/05/2013

28/10/2013

165.00

PROVIAS NACIONAL -MTC

SERVCIO ESPECIALIZADO
EN MATERIA LEGAL

ABOGADO

27/05/2015

24/10/2015

150.00

PROVIAS NACIONAL -MTC

SERVCIO DE ASITENCIA
LEGAL PARA LIBERACION
ADQUSICION Y
SANEAMIENTO DE
PREDIOS DEL PACRI
PUERTO BERNUDEZ - SAN
ALEJANDRO

ABOGADO

14/04/2014

28/05/2014

45.00

HUAURA POWER GROUP S.A

ESPECIALISTA LEGAL EN
LINERACION DE PREDIOS
AFECTADOS

ESPECIALISTA LEGAL

11/12/2019

10/12/2020

365.00

CONSORCIO SUPERVISOR
PUERTO SUNGARO

ESPECIALISTA LEGAL EN
LIBERACION DE PREDIOS
AFECTADOS

ESPECIALISTA LEGAL

4/04/2016

15/01/2018

651.00

HOB CONSULTORES S.A

ESPECIALISTA LEGAL EN
LIBERACION DE PREDIOS

ABOGADO

17/01/2017

10/06/2018

509.00




10 CESEL INGENIEROS ESPECIALISTA LEGAL EN ABOGADO 13/09/2021 31/01/2022 140.00
LIBERACION DE PREDIOS
11 HOB CONSULTORES S.A ESPECIALISTA LEGAL EN ABOGADO 18/12/2020 3/08/2021 228.00
LIBERACION DE PREDIOS
2388.00

6.5 ANOS




SHIRLEY URLIKA ARRIETA PINAN

RESUMEN

Abogado especialista PACRI, (liberacién de interferencias en carreteras, interferencias
en Hidroeléctricas y Aeropuerios) Con maestria en Derecho Civil y Comercial y
Maestria en Medio Ambiente y desarrolio sostenible.

También poseo experiencia en Saneamiento Fisico legal de Predios, Derecho
Registral - Notarial, Civil, Administrativo. Orientado al servicio, aprendizaje
permanente, superacion personal y compartir conocimientos. Capacidad de resolucion
de situaciones en tiempos cortos. Serenidad ante situaciones dificiles. Conocimiento
de computacién a nivel usuario. Experiencia de 20 afos desde la colegiatura.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

COFOPRI

Abogado especialista en saneamiento de propiedades Urbanas y Propiedades
Rurales, Diagnésticos Registrales y tramites Registrales.

Del 01 Julio 2008 al 09 de Octubre del 2008
Del 18 Febrero 2009 al 30 de Junio del 2010

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Abogado Area de Evaluacién y Ratificaciones del CNM. Encargada de proyectar los
Informes Finales para la evaluaciéon de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio
Publico.

Octubre del 2010 a Diciembre del 2011.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Abogado especialista en Contrataciones del Estado- Area de Ejecucion
Contractual.

Julio 2014 a 09 de Abril 2015.

PROVIAS NACIONAL- PACRIS

¢ Abogado especialista PACRI en los Servicios de Asistencia Legal de campo
para la Implementacion del PACRI “Rehabilitacion de la Carretera DV. Las
Vegas — Tarma”,



Orden de Servicio N°759-2012 del 19 Junio 2012 al 02 de Agosto del 2012 (45
dias)

¢ Abogado especialista PACRI en los Servicios de Diagnostico Técnico Legal de
afectaciones del proyecto “Rehabilitacién de la Carretera DV. Las Vegas —
Tarma”,

Orden de Servicio N°1235-2012 del 02 de Octubre del 2012 al 15 de noviembre
del 2012 (45 dias)

e Abogado especialista PACRI en los Servicios de Asistencia Legal para
Saneamiento de predios del PACRI DV. Las Vegas — Tarma”,

Orden de Servicio N°163-2013 del 05 de Febrero del 2013 al 21 de Marzo del 2013
(45 dias)

e Abogado especialista PACRI en los Servicios de Asistencia Legal para la
implementacién del PACRI DV. Las Vegas — Tarma.

Proceso de Seleccion: AMC N° 0030-2013-MTC/20 -Orden de Servicio N°895-2013
del 21 de Mayo 2013 al 01 de noviembre 2013 (165 dias)

¢ Abogado especialista PACRI en el servicio de asistencia legal para liberacién,
adquisicion y saneamiento de predios del PACRI: Carretera DV. Las Vegas-
Tarma.

Orden de Servicio N°554-2014 // (45 dias)

¢ Abogado especialista PACRI en el servicio de asistencia legal para liberacion,
adquisiciéon y saneamiento de predios del PACRI: Carretera Puerto Bermudez-
Ciudad Constitucién.

Proceso de Seleccién: AMC N° 0014-2015-MTC/20 -Orden de Servicio N°1092-
2015 (150 dias)-

e Abogado especialista PACRI en los Servicios de Asistencia Legal para la
Adquisicion de predios afectados por la Carretera Huaura — Sayan - Churin.

CENTRAL HIDROELECTRICA YARUCAYA Empresa Concesionaria Huaura Power
Group S.A.

» Abogado especialista Gestor en los Servicios de Asistencia Legal para la
Liberacién de Servidumbres y saneamiento de predios para la ejecucién de la
obra HPG.

¢ Del 28 de septiembre del 2015 hasta el 01 de Abril del 2016



(7 meses)

EMPRESA ALPHA CONSULT

CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO- Especialista legal en liberacién de
predios - Carretera Puerto Bermudez — San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro — Dv.

San Alejandro,
4 de abril 2016 a 15 de enero 2018

(1 afio 9 meses)

EMPRESA HOB CONSULTORES SA.

Especialista legal en liberacién de predios — carretera Puerto Bermidez- San
Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro- Ciudad Constitucion.

16 de Enero 2018 al 10 de Junio 2018.

(4 meses 24 dias)

CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB
Especialista legal en liberaciéon de predios en la Obra: “Mejoramiento, Conservacioén

por niveles de Servicio y Operacién del Corredor Vial: Hudnuco-La Unién-Huallanca
Dv. Antamina/Emp PE-3N (Tingo Chico) Nuevas Flores — Llata-Antamina™.

18 de diciembre 2018 al 01 de Septiembre del 2021.
(3 afios)

EMPRESA CESEL SA.
Especialista legal en liberacion de predios — carretera Canchaque- Huancabamba,

Piura.
13 de Septiembre 2021 al 31 de Enero 2021.
(4 meses)

EDUCACION:

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA.
Bachiller en Derecho y Ciencias Politicas ( 1997)

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA.
Titulo Profesional de Abogado (2000)

UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL
Maestria en Derecho Civil y Comercial
Egresado.



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN-HUANUCO
Maestria en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mencién en gestién ambiental

Egresado
Afo 2021

ABOGADO COLEGIADO

20 afios de experiencia

CAL. N° 31289.

Colegio de Abogados de Lima-

FORMACION COMPLEMENTARIA:

e INGLES:
 Instituto Peruano Norteamericano ( V ciclo 1991)
¢ Instituto Britanico,

o DIPLOMADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Instituto Almenara

e DIPLOMADO DE DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL
e Colegio de Abogados de Lima.

« DIPLOMADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS DEL ESTADO
e Colegio de Abogados de Lima

+« DIPLOMADO DE RELACIONES COMUNITARIAS - DICTADO POR
CAMARA PERUANA DE COMERCIO. Ano 2017.

« DIPLOMADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DICTADO POR
CAMARA PERUANA DE COMERCIO. Afo 2017.

« Curso de Especializacion Profesional en “Politicas Operativas de
Salvaguardas ambientales y sociales del BID” Afio 2018

CENTRO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA INGENERIAS CAPI.

e Curso de alta especializacion en adquisicion y expropiacién de inmuebles
para ejecucioén de obras de infraestructura. Afio 2020

COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO

DIRECCION: PASAJE BARTOLOME DE LAS CASAS 123 SALAMANCA.
FECHA DE NACIMIENTO: 20.6.75

NACIONALIDAD : PERUANA

REGISTRO CAL: 31289

DNI: 10247043

E. MAIL : Shirley.arrietap @ gmail.com- °TELEFONO: 9976534 94.
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Universidad Nacional E UP G

ESCUELA UNIVERSIT -\RlA DE

Federico Villarreal POSG

Ao del Buern Servicio al Ciudadano

Secretaria Académica

CONSTANCIA DE EGRESADO

La Directora y el Secretario Académico de la Escuela Universitaria de Posgrado
de la Universidad Nacional Federico Villarreal; hacen constar que don (ha):

ARRIETA PINAN SHIRLEY URLIKA

Con cédigo N° 2005329607 ingresé en el afio 2005-l, concluyendo sus estudios
en el afio académico 2013-ll, habiendo cursado y aprobado el total de
asignaturas segun Récord Académico, correspondiente al Programa de la
MAESTRIA EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL.

Se expide la presente, a solicitud del interesado (a) para los fines que

estime conveniente.

Lima, 22 de noviembre del 2017

C.N°. 02137
NT. 88945
Jr

Jr. Camana N° 1014 — Lima D: 748-0888 IP 9508 Fax :=°433-8071
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UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE } ¥

v

H o
i

HERMILIO VALDIZAN POSGRADO | ** ‘

g * . |
;_ﬁrd

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO
VALDIZAN

HACE CONSTAR:

Que, doria Shirley Urlika ARRIETA PINAN
registrada con Cédigo N° 2019190278, ha cumplido con
aprobar todas las asignaturas de acuerdo con el Plan de
Estudios de la Maestria en Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, mencién en Gestion Ambiental,
considerdandose como EGRESADA de la Escuela de
Posgrado.

Se expide la presente constancia a solicitud de la
interesada para los fines que estime conveniente.

Dr. Amancio Ricardo ROJAS COTRINA
DIRECTOR DE LA ESCLUEIA DE POSGRADO

\
REG-EPG N° 0081-2022 \

6 {SCULIA Gt POSERADS

i T
| a7
Il &

Campus Universitario
Pabellon & — Block “A” -~ 2do Piso
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS g’WT

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ~{\
RESOLUCION DECANAL N° 672-D-FCE-08 V““

Certificado

El Departamento de Evaluacion y Notas certifica que:
Stirley Unlifka viieta S

Ha concluido satisfactoriamente sus estudios académicos correspondiente al
Programa de Especializacion Profesional en:

Denectia tdmincotrative

Como consta en los registros y otros documentos archivos de ALMENARA /UNMSM-FCCEE

3
3

Asienaturas Aot
5 Letras No
Elementos Bdsicos del Derecho Administrativo Dieciocho 18
El Acto Administrativo Diecisiete 17
El Procedimiento Administrativo Diecisiete 17
Recursos Administrativos Diecisiete 17
Procedimientos Especiales Dieciséis 16
Organizacion y Gestion de la Administracion Publica Diecisiete 7
Potestad Sancionadora de la Administracion Publica. Definicion, tipos de | Dieciséis 16
Sanciones, Apelacion.
FEjecucion de Sanciones Administrativas. Medidas Cautelares en sede Dieciséis 16
Administrativa
La Responsabilidad Patrimonial de la Administracion Frente a sus Dieciocho 18
Actuaciones
El Proceso Contencioso Administrative Dieciséis 16
El Silencio Administrativo Dieciséls 16
Promedio Final | Diecisiete 17

Redlizado del 02 -01-12

Al 28-12-12

Horas: 780

Créditos: 35 Ltma, ‘ 1 4 de Enefo del 2013

Registro No. 360
Libro No. 0I-13
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Camara Peruana de Direccion

Industrias Académica

RECORD DE NOTAS

La Direccion Académica a través del programa de capacitacion y
actualizacion profesional de la Camara Peruana de Industrias hace constar
que SHIRLEY URLIKA ARRIETA PINAN aprobé y concluyé
satisfactoriamente el Diplomado de Especializacién en:

SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAIJO

Mddulos de Estudio:

MODULO 1: Normatividad Nacional e Internacional

MODULO 2: Gestién de la Seguridad y Salud Ocupacional
MODULO 3: Identificacion de Peligros, Evaluacion de los Riesgos y
Control (Metodologia IPERC Integral)

MODULO 4: Salud Ocupacional
MODULO 5: Inspecciones de Seguridad / Investigacién y Reporte de

Incidentes
MODULQ 6: Trabajos de Alto Riesgo

Desarrollado del 22 de Agosto al 19 de Octubre del 2017, con una duracién
fotal de doscientas sesenta (260) horas académicas lectivas, obteniendo
la siquiente calificacion final:

17 (diecisiete)

Se extiende el presente record de notas a los 20 dias de Octubre/def afio 2017
§ V‘&

Director Académico

Av. Marginal 603 Oficina 402 —Urb. Javier Prado Este, Ate
www.camaraindustrias.org
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“Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

P S Minlsterio R R rgmismo deﬁm?mhgaﬁén
e de Vivienda, Construecidn dela ediad | [ormal'-;
 |vSeneamiento COFOPRI- :

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Se deja constancia que la Sefora ARRIETA PINAN SHIRLEY URLIKA

identificada con DNI N° 10247043, prestd servicios en la institucion, bajo la
modalidad de Contratacion Administrativa de Servicios de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo 1057 y el Decreto Supremo 075-2008-PCM, segun el siguiente

detalle:

CARGO Y/O FUNCION PERIODO
LEGAL Desde el 01/07/2008 al 09/10/2008
LEGAL : Desde el 18/02/2009 al 30/06/2010

La presente Constancia se otorga a solicitud de la interesada, para los fines que estime

pertinentes.

San Isidro, 20 de Julio de 2011

AboY, LUIS FELYPE RAMIREZ GUERRERO
Jefe(e la Unidad de Recursos Humanos

COFOPRI

Av. Paseo de la Republica N° 3135 - 3137, San Isidro Telf, (511) 315 0330



ANEXO |

POSICION CONTRACTUAL.: LEGAL

ACTIVIDADES

Realizar el diagndstico legal de los predios involucrados en el proceso de
formalizacién para lo cual realizara la investigacion pertinente ante las
entidades correspondientes a fin de establecer los derechos existentes sobre
el predio a formalizar, asi como la factibilidad legal de dicha formalizacién
debiendo dicho diagnéstico contener las acciones de formalizacion a sequir,
de ser el caso.

Realizar inspecciones oculares y trabajo de campo necesario para verificar y
establecer hechos y derechos competentes para la elaboracion de diagnostico
correspondiente.

Ejecutar las acciones de formalizacion senaladas en su Informe, debiendo
elaborarlos proyectos de resolucion necesarios para tal fin.

Elaborar los informes legales nrecesarios para el procedimiento de
formalizacién o para la atencion de solicitudes que los administrados
requieran.

Efectuar las busquedas registrales y el estudio de fichas o partidas registrales,
necesarios para la formalizacion.

Recopilar y procesar la informacion de aspecto legal proporcionada por las
entidades involucradas en el proceso de formalizacién (Municipalidades,
Ministerios, Gobiernos Regionales, Instituto Nacional de Cuitura, etc).

Atender y brindar informacién a los administrados involucrados dentro del
proceso de formalizacion.

Calificar la informacién adquirida durante las acciones de empadronamiento o
verificacion, disponiendo en su caso el levantamiento de la informacion
adicional que considere pertinente. :

Apoyo en las actividades de empadronamiento y/o verificacién en todos los
procesos de formalizacion.

Apoyo en la publicacién de padrones de todos los procesos de formalizacion.



Gonsefo Nacionad do b OMagistratira

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

El que suscribe, Jefe del Area de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la
Magistratura, doctor Rafael Nicolas Sifuentes del Mar, certifica que:

La Abogada Shirley Urlika Arrieta Pinan, identificada con D.N.I. N° 10247043 presto
servicios administrativos en nuestra Institucion contratada bajo los alcances del Decreto
Legislativo N° 1057 — Contrato Administrativo de Servicios, desde el 19.07.2010 al
31.12.2011 en la Direcciéon de Evaluacion Integral y Ratificacion de Jueces y Fiscales del
Consejo Nacional de la Magistratura.

Se expide el presente certificado para los fines pertinentes.

10 FYE 01

Lima, 170"

DR. RAFAEL N, SIFUENTES DEL MAR
Jefs de Recursos Humanos
Consejo Nacional de la Magistrati: 2




Mddulo de Logistica

Versidn 18,0300 ORDEN DE SERVICIO N°
N° Exp, SIAF : (Dia [Mes [Afo )

UNIDAD EJECUTORA  : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL l 15 | 08 2012J
NRO. IDENTIFICACION : 001078

. ™\
(1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior(es) : ARRIETA PINAN SHIRLEY URLIKA N° Cuadro Adquisic: 000765
Direceién : AV. BOULEVARD SURCO NRO. 498 (ALT. FI! CCl : 01136700020014370784 | Tipo de Proceso: ASP
16 01 30- LIMA/LIMA/ SAN BORJA N° Contrato :
RUC: 10102470431 Teléfono : Fax : Moneda: S/ TIC:
Concepto : SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL DE CAMPO

Valor
Cédigo Unid, Med. Descripeién Total SI.
860100040006 SERVICIO [SERVICIO DE APOYO LEGAL 8,250.00

SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL DE CAMPO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PACRI:
REHABILITACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: CUARENTA Y CINCO (45) DIas

FORMA DE PAGO: SE EFECTUARA EN UNR SOLA ARMRDA, DE ACUERDO A LO INDICADC EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA,

MEMO N° 2459-2012-MTC/20.6, INF. N° 669-2012-MTC/20.4 ANEXO N° 01
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUFUSTARIO, INF. N° 037-2012-MTC/20.2.4,.GCR.

CERTIFICADQ SIAF N°: 329
SECUENCIA SIAF N°: 04

EXP.: 1-009862-2012
€.C. PROYECTOS PACRIS Y CIRAS PED, 00756

"*****"***‘*****KOCHOMILDOSCIENTOSCINCUBNTA Yoo/laﬂaows)t*iiili‘i-i * & A K & i

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL. S/. 8,260.00
Meta/ Monto
Mneménicd Cadena Funclonal FF/Rb| Ciasif. Gasto s/,
0606 15.033.0064.0061.2132705.6000043 1-00| 26.81.43 8,260.00 Total . 8,250.00
Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 8,250.00

(" Fecturar @ nombre de : P ROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
ion - JR. ZORRITOS N° 1203 - LIMA 01 £ LIMA - LIMA - LIMA 7 RUG: 20503503638

Di

DENY MELLADO
TORIBIO
_Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO | Digi_Mes Afig |
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES ¥ SERV AU INES

( NOTA IMPORTANTE :

- Et Proveedor debe adjunlar a su Factura copia de la 0/S

- Este Orden es nula sin las firmas y sefios reglamentarios o autorizados.

- El Contratista {Proveedor) se obliga a cumplir ias ablipaciones que e carrespendan, bajo sancion de quadar Inhabjlitado para contratar con ] Estado en caso de incumplimients
(A 138° ds! Ranlamenta ra la | av da Caontratarcinnes del Feladnt




Mddulo de Logistica
Versién 16.03.00

ORDEN DE SERVICIO N°

Ne Exp. SIAF : 0000000000

(Dia_| Mes | Afo )
UNIDAD EJECUTORA : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NAGIONAL [ 26 | 09 2012J
NRO. IDENTIFICACION : 001078
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2, CONDICIONES GENERALES )
Sefior(es) : ARRIETA PIRAN SHIRLEY URLIKA N° Cuadro Adquisic: 001241
Direcelén :  AV. BOULEVARD SURCO NRO. 498 (ALT. Fi CCl: 01138700020014370784 | Tipo de Proceso:  ASP
15 01 30- LIMA/ LIMA/ SAN BORJA N° Contrato :
RUC: 10102470431 Teléfono : Fax : Moneda : S/, TIC:
Concepto : SERV.DE DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA
\. 7
. Valor
Codigo Unid. Med. Descripcion Total S/.
071100380320 | SERVICIO [DIAGNOSTICO TECNICO DE PREDICS 10,800.00
PLAZO DE EJECUCION DEL SERV. DE 45 DIAS, SERVICIQ DE DIAGNOSTICO TECNICO
LEGAL DE AFECTACIONES DEL PROYECTO "REHABILITAACION DE LA CARRETERA DV. LAS
VEGAS - TARMA, MEMO N° 4796- 2070-2012-MTC/20.6, INFORME N°¢
082-12-MTC/20.6/MEVA, INFORME N° 669-2012-MTC/20.4 ANEXO N° 1 CERTIFICADO DE
CREDITO PRESUPUESTARIO, INF N° 093-12-MTC/20.2.4.DSM.
EL PAGO SE EFACTUARA EN D1 ARMADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
CERTIFICADO SIAF N°: 329 (001)
SECUENCIAL SIAF: 008
EXPEDIENTE.: I1-020353-2012
C.C. PROYECTOS PACRIS Y CIRAS PED. 11475
Kok % K ok ¥ k& & Wk ok % % & % & & % (DTEZ MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) * % % # & * & = & & & % w|% w » & & w
AFECTACION PRESUPUESTAL [TOTAL Sl. 10,900.00
Meta/ Monto
Mneménica Catena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto sl
: :033.0064.0061, 05.6000043 s 6.8 1. 10,800.00 ]
0606  [15.033.0064.0061,21327 0004 1.00] 26.81.43 Total 10,900.00
Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 10,900.00
(" Facturer a nomibre ds : "ROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
. JR. ZORRITOS N° 1203 - LIMA 01 / LIMA - LIMA - LIMA RuC . 20508503639

Direccion
.

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV, AUXILIARES

BLANCA

GONZALES

LLENQUE
| __Fecha |
| Dia Mes Afio |

r
NOTA IMPORTANTE :

- El Proveador debe adjuntar a su Factura copia ds la O/S

- Esta Orden es nula sin 185 firmas y sellos reglamentarios o autarizados,

- El Contratista (Proveedor) se obliga @ cumplir las obligaciones que ie corresponden, bejo sancion de guedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
t&rt 13R° dal Renlamanin Aa 1a | au As Nnntratarinnsc dal Fetarny
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Modulo de Logistica
Verslon 16,03.00

ORDEN DE SERVICIO N°

N° Exp. SIAF : 0000002168 (Di
A

Mes [ Adio )
UNIDAD EJECUTORA  : 007 PROYECTD ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL L31 o1 2013J
NRO. IDENTIFICACION : 001078
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES |
Sefior(es) : ARRIETA PINAN SHIRLEY URLIKA N° Cuadro Adquislc: 000174
Direceién : AV. BOULEVARD SURCO NRO. 488 (ALT. FIl CC|: 01138700020014370784 | Tipo de Procese :  ASP
15 01 30- LIMA/LIMA/SAN BORJA N° Contrato :
RUC: 10102470431 Teléfono: Fax : Moneda: S/ TIC:
Concepto : ASISTENCIA LEGAL LAS VEGAS-TARMA
L _
Val
Cédlgo Unild. Med. Descripcién 5 g
070100250018 | SERVICIO [ASESORIA LEGAL 10,800.00
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE 40 DIAS COMC MAXIMO, SERVICIO DE
ASISTENCIA LEGAL PARA SANEAMIENTO DE PREDIOS DEL PACRI DV, LAS VEGAS-TARMA.
MEMO N* 7158- 12-MTC/20.6, INF N° 0§7-12-MTC/20,6.3/PNDS, INF N°
243-13-MTC/20.4 CUADRO N° 1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2013; INF N°
0007-12-MTC/20.2.4..EHS
EL PAGO SE EFECTUARA EN 01 ARMADA DE ACUERDO AL NUMERAL 9.0 DE LOS TERMINOS
DE REFERENCIA,
CERTIFICADO SIAF N° 360 (001)
SECUENCIA SIAF N° 002
EXPEDIENTE: I-02B289-2012
C.C. PROYECTOS PACRIS Y CIRAS PED. 00172
% oW k f ok % k h A F ¥ # & % ® % % % % (DIEZ MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 BOLEB) * * % % & & & & & & w & h|&k & & % & &
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL 8/, 10,800.00
Meta/l Monto
Mnemonicd Cadena Funcional FFIRb| Clasif. Gasto A
0200 | 15.033.0064.0061.2132705.6000043 1-00] 26.8 1.4 3 10,800.00
1 00 Total 10,800.00
Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 10,800.00
Facturar @ nombre de - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NAGIONAL
Direccién : IR ZORRITOS N° 1203 - LIMA 01 / LINA - LIMA - LIMA RuG : 20508503639

o\ se)

BLANCA
GONZALES
LLENQUE

RESPONSABLE DE ADQUISIGIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTC
Y SERV. AUXILIARES

Fecha

[ NOTA IMPORTANTE :

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos regl

- El Proveedor debe adjunlar a su Factura copia de la O/S

oaL
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Ministerio” =
de Transportes
y Comunicaciones -

PERU

“Decenlo de las Personas con Discapacidad en el Per?”
“Afp de la Inversién para el Desarrolle Rural y 2 Seguridad Allmentarla”

Lima, 24 de abiil de 3043

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
N° 110-2013-MTC/20.2.4

Por medio de la presenie dejames cemsiancia que SHIRLBY URLIKA ARRIETA PINAK, identificada sen B.N.I,
N° 10247043 y R.U.C. N* 10102470434, con domieilio legal en Av. Boulavard Surco N° 468, distrite de San Bor]a,
provincia y departamento de Lima; a quien en lo sucesive se le denominard EL CONTRATISTA, ha prestado el Serviclo
que se detafla a continuacion, dentro del plazo establecida:

ORDEN DE S8ERVICIO : N° 00759-2012
FEGHA H 15,06.2012
OBJETO DEL PROCESQ : SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL DE CAMPO PARA LA

IMPLEMENTACION  DBEL  PACRI:  REHMABILITACION DE
CARRETERA DV, LAS YEGAS - TARMA,

COSTO TOTAL : 8/, 8 280,00 (Ocho Mil Doscienlos Cincuents eon 00100 Nueves
Solag),

PERIOBO PE BJECUAIAH : 19.06,2012 al 02,06,2012
(45 DIAB GALENDARIOS)

Sa deja constancia, con eardeter de DECLARACION JURABA, que BL BONTRATIBTA;

NO HA INCURRIDO EN PENALIDADES

ORDEN DE SERVIGIO : N*® 01235.2042
FEGHA ; 26.08.2012
OBJETO DEL PROCESD : SERVICIO DE  DIAGNOSTICO  TEGNICO LEGAL DE

AFBCTACIONES DEL PROYECTO REHABILITACION DE LA
CARRETERA DV, LAS VEGAS - TARMA.

COSTOTOTAL : §/. 10 900,00 (Diez Mil Noveclentos con 001100 Nuavos Soles),
PERIODO DE EJECUCION i 02,10,2012 al 15.11.2012
{45 DIAS CALENDARIOS)

Se deja censtansia, can cardolor de DECLARACION JURABA, que EL GONTRATISTA:

NO HA INCURRIDO EN PENALIDADES

lirén Zomitos 1203
WWW. Brevigsna : Lima, Lima €1 Rery
{811) 615-7300



| Ministerio
U de Transportes
.~ |y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
"Afo de la Inversién pare el Desarrollc Rural y la Seguridad Allmentaria”

ORDEN DE 8ERVIGCIO : N°® 004832013
FECHA H 31.01.2013
OBJETO DEL PROCESO : SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA SANEAMIENTO DE
PREDIOS DEL PACRI BV, LAS VEGAS ~ TARMA.
COSTO TOTAL H §/, 10 800,00 (Dlez MIl Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles).
PERIODO DE EJECUCION : 05,02,2013 af 21,03.2013
(45 DIAS CALENDARIOB)

8e deja conslancia, con cardcter de DECLARACION JURADA, que EL CONTRATISTA:

NO HA INCURRIDO EN PENALIDADES

Hombre ! ABOG. LUIS ALARCON SCHRODER.

Cargo g Jefe ds Abastecimiente y Servicies

N° de Teléfono H 615 7800 - Anexo 4220

Corree Electrdnico : lalareonf@proviasnac.qob.pe

Entidad ] Proyecto Especlal de Infragstructura de Transporte Naclonal - PROVIAS NACIONAL
da! Ministario da Transpores y Comunleaciones

RUC, J 20503503638

Direccion ] Jirén Zaritos N® 1203~ Lima 1

lirén Zerritas 1208

www.praviagnse.gob pg Lima, Lima 01 Perd
{511) 615-7800



Sistema Integrado de Gestion sdministrativa

Mddulo de |ogistica
version 5.9.5,8 ORDEN DE SERVICIO N° ! 0000895 |
N® Exp. SIAF @ ‘
(Dia_{Mes [Afc )
UNIDAD EJECUTORA @ D07 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL L 16 | 05 | 2013 J
NRO. IDENTIFICACION : 001078
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALE =
Senor{es): ARRIETA PIRAN SHIRLEY URLIKA N*® Cuadro Adquisic: 00902
Direccitn : AV, BOULEVARD SURCO NRO. 498 (ALT. FINAL DE AV. LAS ARTES) Tipo de Proceso :  MC - N* 30-2013-MTC/20(1)
15 01 30- LIMAJLIMA/ SAN BORJA N° Contrato
RUC: 10102470431 Teléfono: Fax: Moneda: 5/ TIC :

Concepte: SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PACRI DV LAS VEGAS TARMA

o . Valor
Cédige Unid, Med. Descripelén Total S/,
070100250019 | SERVICIQO |JCONSULTCRIA EN ASISTENCIA TECNICA LEGAL ' 37,500.00

SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PRRR LA IMPLEMENTACION DEL PACRL DV LAS VEGAS
TARMA,MEMO .N® 1384-2013-MTC/20.6, ,INF.MN"395-2013-MTC/26.4 ANEXQ } CERT. DE
CREDITO PPTAL

PLAZO DE EJECUCION : CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS

1ER INF. A los txsinta (30) dias del inicio dal servicio

200 INF. A los sesenta y cinco {6S) dias del inicio del servicio,

IERQ INF. A los noventa y cinco {93) dias del inicio del servicio,

= {4TO INP, A los ciento trainte (130) dias del inicio del servicie,

S5TQ INF. A los ciento sesenta y cinco [165) dias del inicio del servicio,

FORMA DE PAGO : SE EFECTUARA EN CINCO{05) ARMADAS IGUALES, DE ACUERDO A LO
INDICADO EW EL NUMERAL TRECE (13) DE LOS TERMINDS DE REFERENCIA.

CERTIFICADG SIAF N° : 494
SECUENCIA SIAF N® : 9

EXP.N® : E-017533-2013
C.C. PROYECTOS PACRIS Y CIRAS PED. 00896
vt ow #l* w s s e tle o0 2+ SUTRETINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) « * = = r s & & L o = = « &« 4

AFECTACION PRESUPUESTAL I_TOTAL Sk 37,500.00
Metal Monto
Mneménicd Cadena Funclonat FFiRb} Clasif. Gasto 51,
0290 15.033.0064.0061.2132705.6000043 1-00] 268 1.43 37,500.00 Total . 37.500.00
Ret. imp. Rta : 3.750.00
Valor Neto 33,750.00

[ Facturar o nambre de : PROYEGCTO ESPECIAL DE (NFRAESTRUGTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NAGIONAL
¢ gn s JR. ZORRITOS N° 1203 - LIMA 0 { LIMA - LIMA - LIMA RUC
Dirii. *6n: o

20503503639

\

ELABORADD POR ORDENACION BEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICID

KELY BALDEON
HUAR]

Fecha

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO | Oia_Mes Afo |
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES SIS S

NOTA IMPORTANTE 1
« El Praveedor debe adjunlar a st Fackra copia de o OIS
- Esta Orden as nula sinlas firmas y sellos mglamentarios o autonzados.
- €l Conlralisia (Proveedor) e obliga 2 cumplis 1as obligack que Je corresp
{Arl, 135" del Raglamento de la Loy de Contrataciones dol Estadn)

baje santion de quedar do pom con ef Estado pn casa de incumplimienlo




“Detenic de las Persanas cop Discapacidad en el Periy” “

‘ ' CONSTANCIA DE PRESTACION'N° 017—2014-MTC/26.2.4

09 SHIRTE Y ORT]

T R RN 0oz

provincia y departamenlo de Lima; a quie

que se detalla 5 conlinuacian:

PROCESO DE SELEccioy
ORDEN DE SERvicio

(. FECHA

(_( | OBJETO DEL PROCESQ

MONTO TOTAL DEL SERVICIO :
PEf\IlALIDAD APLICADA s
COSTO TOTAL

PERIODO pE EJECUCION

AL g “Afio da la Promocién de ia Industria Responsaple ¥ del Compromj

I A0S -ooNE|
[reyii)

50 Climdtlco”

Lima, 24 de Enelo de 2044

L

ARRIETA B P X Y ——

» con domiclio lagal en Ay, Boulevard Syreq N° 49'8, distiifo de S Boyja,
N en lo sucesivo se Jo denominara L CONTRATISTA, ha prestado el8ervicip

AMC N°® 0030-2013-MTCIZO s
N° 00895.2013

16.05.2013

SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL pARA LA IMPLEMENTAGION
DEL PACRI DV, LAS VEGAS TARMA

S1. 37 500,00 (Trelnla y Sigle Mil Quinientos y 00100 Nue\msSoles).
1. 181,82 (Ciento Ochenta y no ¥ 821100 Nuevos Soles),

53739 8,18 (Treinia y Sigle Mil Treglentos Dleciocho ¥ 18110 revos
Soles),

21.05.2013 al 01,11,.2043
(165 Dlag CALENDARIO)

Por consiguiente se informa que EL CONTRATISTA:

. Alentamenle,
( :
2nlo i Servicios
Provias Nacionaj
Nombre H ABOG, LUIS ALARCONM SCHRODER,
—————___Camgo__ H e Abasiecimi Servicios —_
N°de Teiéfono H 615 7800 - Anexa 4220
Correo Electronieo : lalarcon Ioviasnac.qob.pe
Entidad : Proyeclo Especial de Infraestiuclurg ge Transporie Naciona - PROVIAS NACIOMAL
del Ministerio de Transportes ¥ Comunicaciones
RUc, H 20503503639
Dlreccion ) Jirén Zorritos N° 1203- Lima 1

Jirén Zorritog 1203

Www.gruviasnac.gob.ge Lima, tima 03 Peryy

(512) 615.7305



Sistema integrado de Gestidn Administrativa
Mddulo de Loglstica

Vonin 160400 ORDEN DE SERVICIO N°
wemsae: () (Dia_[Mes [ Ao

UNIDAD EJECUTORA  : 007 PROYECTO ESPECIAL DE NFRAESTRUCTURADE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL l 27 | 05 | 201§
NRO. IDENTIFICACION : 001078

f 1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior{os) : ARRIGTA FIRAN SHIRLEY URLIKA N° Quadro Adqulsic: 001123
Direccién : AV. BOULEVARD SURCO NRO. 498 (ALT, FINAL DE AV, LAS ARTES) Tipo de Proceso:  MC - N* 14.2015-MTC/2D (1ERA. CONV)
15 01 30- LMA/LIMA/SAN BORJA N* Contrato
RUG : 10102470431 Telsfono : Fax: Moneda: S/ TIC:
Concepto : SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CAMPO
\ J
Cédigo Unid. Med, Desceipclén To‘::ogl.
070500040043 SERVICID JSERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL 37,700.00
SERVICIO DE ASISTEKCIA LEGAL EN CAMPO PARA ADQUISICION D& PREDIUS AFECTADOS
FOR LA CRRRETERA HUAURA-SAYN -CHURIN,
,zmso.n'2034-2015—‘;m:/20.ﬁmp.n'zsa—zom-mc/zo.a ANEXO 1 CERT. DE CREDITO
PRTAL. i
PLAZO DE EJECUCION : CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDRRIG
FORMA DE PAGO ¢ SE EFECTIRRA BN CINCO (B5) ARMADAS DE ACUERDO A 1O
INDICADO EN EL NUMERAL DIESCISEIS (16) DE LOS TERMINOS DE REFRENCIA.
CERTIFICADO SIAF N° : 367
SECUENCIA STAF N° 3 16
EXP.N® ; I~0131229~2015/SEDCEN
€.C. UtDV PED. 013120
*txhawrnwda e e s o (fREDITA Y SIETE MiL ERTRCIDNTOS ¥ 00/100 MUBVOS SOLBE) * # + & # & v % #{# * * + 4 »
AFECTACION PRESUPUESTAL [ TOTAL S/ 37,700.00 |
Mats/ Monto
Mnembnicg Cadena Funcional FF/Rb| Clasi. Gasto sl
0182 |15.033.0064.0081.2086774.6000043 1-00| 26.8 1.4 3 37,700.00 Tola! . 37.700.00
Ret. Imp. Ria : 3,016.00
Valor Neto 34,684.00
(" Facturs nombrs dg « PR STRUC TURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL ]
Dirsceitn s JR. ZORRITOS RUC: 20503503639
= = : ==
1
ELY BALDEON
HUAR!
| ___Fecha |
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO | Dia Mss Aflo |
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES ¥ SERV. AUXILIARES
NOTAIMPORTANTE :
« El Provescior debe adiuntar 2 su Factura copio de l2a 06
- Esta Orden es nua 4in las fimas y sellos reglamaniarios o mzorizzdos.
- El Contratigta {Proveadar) se cbliga a cumplir las | quele 7o bgjo sancion do quadar inhabilitado para contratar con ol Estado sn caso de incumplimienlo
{Art, 136° de! Reglamento de |a Loy de Contratacionas del Estada) B




\ " PERU

| Ministerio
de Transportes
y Comunic‘?ciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perg”
“Afio de la consolidacion del Mar de Grau”

Lima, 22 de marzo de 2016

CONSTANCIA DE PRESTACION N° 084-2016-MTC/20.2.4

Por medio de la presente dejamos constancia que la Sra. (ita) SHIRLEY URLIKA ARRIETA PINAN, identificado con
DNI N°102447043 y R.U.C. N° 10102470431, con domicilio legal en Av. Boulevard Surco Nro. 498 distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima; a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, ha prestado el Servicio
que se detalla a continuacién:

PROCESO DE SELECCION : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0014-2015-MTC/20
ORDEN DE SERVICIOS g N° 0001092-2015 (27.05.2015)
OBJETO DEL PROCESO : SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CAMPO PARA

ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR LA CARRETERA
HUAURA - SAYAN - CHURIN.

COSTO TOTAL : $1. 37,700.00 {Treinta y siete mil setecientos con 00/100 Soles)
PERIODO DE EJECUCION : 30.05.2015 al 26.10.2015
{150 DIAS CALENDARIO)

Por consiguiente se informa que EL CONTRATISTA:

NO HA INCURRIDO EN PENALIDADES

ofe de Abustectn!
Provias Medlonal

Nomibre : ABOG. LUIS ALARCON SCHRODER.

Cargo b Jefe de Abastecimiento y Servicios

N° de Teléfono i 615 7800 — Anexo 4220

Correo Electronico : lalarcon@proviasnac.gob.pe

Entidad H Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROYIAS NACIONAL
del Ministerio de Transpories y Comunicaciones

RUC. : 20503503639

Direccién : Jiron Zoritos N° 1203- Lima 1

Jiron Zorritos 1203
www.proviasnac.gob.pe ¢ Lima, Lima 01 Perd
{511} 615-7800




_.—uu:}num:%
C o Yemehaasioo . ORDEN DE SERVICIO r@m&j\

' N® Exp. SIAF :l

_— )

AT [ Dia [tesTARe }
" aD gYEGUTORK' : anr PROYECTQ ESPEGCIAL 08 INFRAESTRUCTURA OE TRAMEPURTE NACKINAL - PROVIAS MACIGHAL Q; ™ | 2011
JDENTIFICACION : no1o7s ' . =
1, 5 ‘.
S ——— —— N
::;I.a_-QJS_D_E_L M 2. CUNGICIONES GENERALES .
lorzs): ARRIETA PINAN SHIRLEY URLIKA : N’ Cuadro Adquisie: Dopsys ' .
RGeS ; a\’.*‘.:‘.OULEVARDSURCO NRQ, 245 (ALT, FIH{’\I.DEA‘.'. LAS ARTES]) Tipo de Process :  Azp -
P01 30~ UMA/UMS/ SAN RORUA E co. N Conteato :
€: 10102470434 Teléfono : Fax : Moneda @ &, TG :
wepto ! SERVICIO DE ASISTENCLS, LEGAL
P . . Valor
Cédigo Unid, Med. Dascripelan ol SI,
neEsa01s ' servicio ASESORIA LEGAL S, 120.00
SORVINIY DE ASYSTENCIA LEGAL PRMA LISERRGIUR ,WaisLeoton ¥ BEMERMIEWNTS [
FRECIOS DEL pasH! : pygRro BERMUCES ~BAM ALESANGRE: . ThaMD : FUERIS PEEMNDEZ .
~CULEAL SORSTITOCIAN y !
« PR R 83Y - 2k a-pres 25, 2. 4i06s, TRE AT LRGP0 -1y, 5, LU Y R E R D E IO
[PREATN INF HTE3T-2009-14305 20 4 Risso 3 TERT. T CRELATY FRTHL,
( Sy e RN s Y . i ’ ] .t":.x!';r‘.! o
) FLEDY LR BJETUSTLON @ TuirEM, v CINLO (4T} DrR: 7 ubes o . \
C, LEF TUF. & lws miuinpa T30y ey J5) iageiy dad serevivle - RE 'S cl":.(
\ ) R IDF. R )sa euscenca ¥ clage (4% dles da) faleis sl seevisie ,-} L
SORMN D £RGo: 3E EFECTHARR B 00 (B2) akmaces po ACUSRE® A L0 IHGICALY £q
EL UOKERSE HUZVE (831 0B vex TERMENSS DR REFERENCT,
LEE Pago:fie concelnca el §U> datl udnbes worsd N LEPVE L L0
/] i'a-,m:se Fanczlocy &l a0k el nanes. Al slel pmrwleis
CERTIPICKLE S3I8Y 5° & Geg
SECDENCTE STRE u” ¢ 3
EZR. M & yeup3126-2614
C.&. PPOYEUTOS EAURES Y SInes FED, G5l
R LA R “{RUEVE RIL CIENPO vEINTZ ¥ 907105 NUBVOS SOLES} o & o 4 v 4 g L, , , L
AFECTACION PRESUPUESTAL | ToT1ALS), 820,60 |
‘af [ Monto
inlcg Cadena Funcional FFIRb| Clasi. Gasle 5
7 S.033.0064.0051,21105%0. 55000 02 - .6 1. X
7 11. 033.0064.0051.2110350. 5650012 V-00f 2€6.6 1,4 3 8,126.00 Tatal . $1%.00
.\ Ret. Imp. Rta .00
(( Valor Mato $M.00
e
'l e
S S———_ — oy T
tnetpdey g ; PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTORAD ETRANSR CRTES g@g@gnn,—ra.-zpﬂas.uuw;g&g.&___
+ 2% ZORRITOS 1451203 - Liks2 0y £ LIMA - LIMA - LIses . s
LREGRADD PGR L . . . ORDENACHON DEL SEreNCI; ; LONFOMABAG Dt SERwISIn
’ BEALDEGN
]
Fedy
I cunsilones | RESPONSASLE GE HEAZTZCRIZNTD Din_Bei Aie,
RESFOMEABLE DE ADCUISK IONES Y 3ERY AUXILIERES o : _J
o 1
ORTANTE ; ) -

B ateder datntae 3 o Farlns aopin dr o o0
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ir §30 witfin;
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Ministerio
ﬁ' PERU|de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(”
“Afio de la Promocién de 1a Industria Responsable y del Compromiso Climéatico”

Lima, 04 de setiembre de 2015

CONSTANCIA DE PRESTACION N° 00304-2015-MTC/20.2.4

Por medio de la presente dejamos constancia que la Sra. (ita) SHIRLEY URLIKA ARRIETA PINAN, identificado con
DNIN°102447043 y R.U.C. N® 10102470431, con domicifio legal en Av. Boulevard Surco Nro. 498 distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima; a quien en lo sucesive se le denominaré EL CONTRATISTA, ha prestado el Servicio
que se detalla a continuacion:

ORDEN DE SERVICIOS i N° 00005542014 {07.04.2014)

OBJETO DEL PROCESO : SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LIBERACION,
ADQUISICION Y SANEAMIENTO DE PREDIOS DEL PAGRI:
PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO
BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION.

COSTO TOTAL : 5/.9,120.00 {Nueve Mil Ciento Veinte con 001100 Nuevos Soles).
PERIODO DE EJECUCION i 14.04,2014 AL 28.05.2014
(45 DIAS CALENDARIO)

Por consiguiente se informa que EL CONTRATISTA:

NO HA INCURRIDO EN PENALIDADES

Tuis Aldfcon Schigder
Jefe de Abasteclmiente yServiclos

Provias Na

Nombre d ABOG. LUIS ALARCON SCHRODER.

Cargo ; Jefe de Abastecimiento y Servicios

N° de Teléfono H 615 7800 — Anexo 4220

Correo Electronico : lalarcon@proviasnac.qob.pe

Entidad : Proyecto Especial de infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

RUC. J 20503503639

Direccién 5 Jirdn Zemitos N° 1203- Lima 1

Jirén Zorritos 1203

www.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Pert
(511) 615-7800



HUAURA POWER GROUP S.A.

Que la Empresa Huaura Power Group S.A. (HPG) - Central Hidroeléctrica

Yarucaya.

RUC N° 20552721668

CERTIFICA:

Que, la Abogada SHIRLEY URLIKA ARRIETA PIﬁAN, identificada con DNI. N°
10247043, trabajo en esta empresa desde el 28 de septiembre del 2015 hasta el 01
de Abril del 2016, desempefiando el cargo de ABOGADO ESPECIALISTA LEGAL EN
LA LIBERACION DE PREDIOS AFECTADOS por la ejecucion de la obra “Central
Hidroeléctrica Yarucaya”, ubicado en el Distrito de Sayan, Departamento de Lima,
demostrando en este tiempo puntualidad, responsabilidad y honradez en las labores

encomendadas por nuestra empresa.

Se expide el presente certificado a solicitud de la interesada, para los fines que

estime pertinente.

MARCIANO IZQUIERDO BELLO
HUAURA POWER GROUP S.A



iy

«25Consorcio
@7 Supervisor
LA

PUERTO SUNGARO

CERTIFICADO POR PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES

El que suscribe, M.Sc.Ing. R. Jorge Pefiaranda Castaieda, representante legal del
CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO con RUC N° 20600784804,
Certifica que la Sra. SHIRLEY URLIKA ARRIETA PINAN, identificada con DNI N°

10247043, prestd servicios profesionales independientes, segiin el siguiente detalle:

Servicio : Supervision de la Obra: “Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera
Puerto Bermidez — San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San
Alejandro” — a Nivel de Carpeta Asféltica en Caliente.

Cargo : Especialista Legal en Liberacion de Predios.

Periodo : Del 04 de abril de 2016 al 15 de enero del 2018.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.

San Isidro, 17 de agosto 2018.

R

M. Sc. Ing. R. JORGE PENA‘:{ANDA CASTANEDA
Representante Legal

RR HH-06-2018-MIFU

Av. Pablo Carriquiry N° 462,0"ﬁc. 1= Urb. Corpac — San Isidro
Telf: 224-3315 - Emai‘lf:‘alphaconsult@alphaconsult.com.pe



CERTIFICADO DE SERVICIOS

El que suscribe, Lic. William Javier Gonzélez Del Aguila, Representante Legal de
HOB Consultores S.A, certifica que:

La Dra. SHIRLEY URLIKA ARRIETA PINAN, con CAL N2 31289, ha prestado servicios
profesionales para nuestra empresa.

Servicio . Supervision de la Obra de Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera
Puerto Bermudez - San Alejandro, Tramo: Ciudad Constitucién - Puerto
Sungaro, a Nivel de Carpeta Asfaltica en Caliente. Long. 54.975 Km,
Incluyé la Supervisidn de la Construccion de los siguientes puentes y pontones:

Puente £l Dorado Luz 80.00 m Puente arco metdlico
“ Puente Pompeo - Luz 25.00 m puente Mixto, con vigas metalicas y losa de concreto )
.l;uente Santa Rosa Luz 25.00 m Puente Mixto, con vigas metélica'; y losa de con;;t:_
Puente Pereyra Luz 2000 m Puente Mixto, con vigas metalicas y losa de concreto o
— Puente Yanayacu Luz 80.00 m Puente arco metdlico S
. ;’;énte Nuevo Pozuzo B Luz 20.00 m Puente Mixto, con vigas metalicas y losa de concreto
Puente Pldtano Isla Luz 60.00 m Puente arco metalico o
Fuente 03 de Mayo o Luz 15.00 m WPuente de Vigas y Losa de concreto armaﬁo -
_Poﬁtén N1 _l:.l; 11.00 m Pontdn tipo losa h=0.60 m. de conc;e_;;;rmado
Pontdn N° 2 ) tuz 11.00 m ] Pentén tipo losa h=0.60 m. de concreto armado
Cargo : ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACION DE PREDIOS
Periodo : Del. 17.ENE.18 al 10.JUN.18
Ubicacidn . Dpto. Huanuco y Cerro de Pasco - Peru

Durante el desempefio de sus funciones,.la Dra. Shirley Arrieta, ha demostrado
responsabilidad y eficiencia.

Se expide el presente certificado, a solicitud de la interesada para los fines que
estime conveniente.

Lima, 05 de julio de 2018

Consulior:

_77

Wit COYAA G LTTAGU T
Ropres: ntdmb teged

AV, TOMAS MagsanD 4327 - LRE. VISTA ALEGRE
SANTISGO DRF SL2Co, Liva 33 - PrrU

TELEroN0:4 511

715-8111

Moviii+8511 5963.30533
e-satls hab@hohoonsudlores.rom



CESEL ()

INGENIEROS e Bk

CONSTANCIA

El que suscribe, Representante Legal de la empresa CESEL S.A., deja constancia que la Abogada
ARRIETA PINAN SHIRLEY URLIKA, identificado con DNI. N° 10247043 y registro de CAL.
31298, ha prestado servicios profesionales a la Empresa, en calidad de Especialista Legal en
Liberacion de Predios, para la Gerencia de Transportes, participando en el siguiente proyecto:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1NJ (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES

- SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMO: KM 71+600 —
HUANCABAMBA. (Longitud 71.013 Km), a nivel de carpeta asféltica en caliente.

Cliente: PROVIAS NACIONAL

Tiempo de contratacion:
- Desde 13 de setiembre de 2021 hasta 31 de enero de 2022

Lima, 16 de febrero de 2022.

Ing rco Montaivo Farlan
Representante Legel
CEBEL 8.A

RH-082-2022

Av. José Gélvez Barrenechea 646
San Isidro - 15036 - Perti

Telf: (51-1) 705-5000
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe



HQ)E

CONSULTORES

CERTIFICADO DE SERVICIOS

El que suscribe, Lic. William Javier Gonzalez Del Aguila, Representante Legal de
HOB Consultores S.A. Certifica que:

La Dra. SHIRLEY URLIKA ARRIETA PINAN, con registro C.A.L. N2 31289,
perteneciente al plantel de nuestra empresa, del cual mi representada forma parte del
CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, en el siguiente proyecto:

Contrato : SERVICIO DE CONSULTORIA N° 144-2018-MTC/20.2

Servicio :  SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO, CONSERVACION POR NIVELES
DE SERVICIO Y OPERACION DEL CORREDOR VIAL HUANUCO - LA
UNION — HUALLANCA - DV ANTAMINA Y EMP. PE - 3N (TINGO
CHICO) — NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA, CON UNA
LONGITUD TOTAL DE 236.629 KM.
TRAMO |: HUANUCO — PUNTO UNION, KM. 0+000 — KM. 52+920, A
NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

Cargo :  ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACION DE PREDIOS |
Periodo : Del 18.Dic.2018 al 15.Mar.2020
Del 03.Ago.2020 al 31.Ago.2021
Cliente . Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provias Nacional
Ubicacion :  Dpto. Huanuco

Durante el desempefio de sus funciones, la Dra. Shirley Arrieta, ha demostrado
responsabilidad, eficiencia y su vasta experiencia en las labores encomendadas.

Se expide el presente certificado, a solicitud del interesado para los fines que
estime conveniente.

Lima, 06 de mayo de 2022.

Consultor:

. MLEZ DEL AGUILA
Represéatante Legal

Av. Tomas Marsano 4321 -

® hob@hobconsultorescom @ 31 vicra Alegre - Santiago de Surco



TEM PROYECTO ACTIVIDADES CARGO FECHA INICIO |[FECIA DE [TOTAL (dias)
FINALIZACION
1 DEFENSAS RIBERENAS DE RIO MOTUPE Y LA|VALUACION DE INGENIERO 25/05/2023 31/11/2023 185
LECHA - CONSORCIO RIOS DEL NORTE PREDIOS VALUADOR DE
- PREDIOS
3 DEFENSAS RIBERENAS DE RIO MOTUPE Y LA|ELABORACION DE ESPECIALISTAEN [1/03/2022 31/12/2022 306.00
LECHA - CONSORCIO RIOS DEL NORTE EXPEDIENTES LIBERACION DE
EARTH&ENERGY SAC - TECNICOS LEGALES AREAS Y GESTION
PREDIAL,
3 DEFENSAS RIBERENAS DE RIO MOTUPE Y LA|ELABORACION DE  |ASISTENTE 1/02/2022 28/02/2022 28.00
LECHA - CONSORCIO RIOS DEL NORTE EXPEDIENTES TECNICO
EARTHEENERGY SAC - TECNICOS LEGALES
7 DEFENSAS RIBERENAS DE RIO MOTUPE Y LA|ELABORACION DE  |ASISTENTE 12/04/2021 31/10/2024 202.00
LECHA - CONSORCIO RIOS DEL NORTE EXPEDIENTES TECNICO
EARTH&ENERGY SAC - TECNICOS LEGALES
8 SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE 148 ELABORACION DE  |ASISTENTE 1/08/2020 31/03/2021 242.00
INMUEBLES ) EXPEDIENTES TECNICO
AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE LA | ¢ cNicOS LEGALES
OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
PUERTO BERMUDEZ — SAN ALEJANDRO,
TRAMO: DV. PUERTO BERMUDEZ — CIUDAD
CONSTITUCION, EN SUS
FASES: Il Y III” - CESAR AUGUSTO FLORES
ALCANTARA
8 SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE LOS ELABORACION DE  |ASISTENTE 21/06/2019 31/07/2020 406.00
INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO |gxpEDIENTES TECNICO

DE VIA DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO
BERMUDEZ — SAN ALEJANDRO TRAMO:
PUERTO SUNGARO — DV. SAN ALEJANDRO,
DE 126 PREDIOS AFECTADOS EN SUS
SIGUIENTES FASES: |, Il Y Il EN EL MARCO
DE LO DISPUESTO EN EL T.U.O. DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1192”,

TECNICOS LEGALES




“SERVICIO DE ELABORACION DE 106
EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE
TASACION Y GESTION DE LA ADQUISICION O
EXPROPIACION Y RECONOCIMIENTO DE
MEJORAS DE 106 AFECTACIONES DEL
PROYECTO PACRI: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO
BERMUDEZ - DV. SAN ALEJANDRO, TRAMO:
PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO”

ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS LEGALES

ASISTENTE
TECNICO

21/06/2019

31/07/2020

406.00

“SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO LEGAL
PARA LA LIBERACION DE LOS PREDIOS
AFECTADOS POR LA CARRETERA
HUANCAVELICA — LIRCAY, TRAMO I, KM
1+550 (AV. LOS CHANCAS) - LIRCAY”

CADISTA

ASISTENTE
TECNICO

18/11/2015

18/06/2016

213.00

1988.00
5.4 ANOS




JOSE LUIS FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL

CURRICULUM VITAE

l.- DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES . Flores Alcantara, José Luis.

LUGAR DE NACIMIENTO . Ayacucho — Huamanga - Ayacucho.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 08826932.

RUC : 10088269328.

DOMICILIO :Jr. Antonio Lishner N° 1798 — Brefia — Lima.
TELEFONOS ;929500069 — 952964106

CORREO ELECTRONICO . reynaalexander415@gmail.com

Il.- ESTUDIOS REALIZADOS

EDUCACION PRIMARIA . C.E.P. “San Antonio de Huamanga”.
EDUCACION SECUNDARIA . Colegio Nacional “San Ramén” Ayacucho.
EDUCACION SECUNDARIA . Colegio Militar Leoncio Prado — Lima.
EDUCACION SUPERIOR . Universidad Alas Peruanas — Filial Ayacucho.
GRADO PROFESIONAL : Bachiller en Ingenieria Civil.

TITULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL

COLEGIATURA : CIP N° 283595

IDIOMAS . Espafiol — Inglés basico — Quechua.


mailto:reynaalexander415@gmail.com

JOSE LUIS FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL

.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

1. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

2. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

3. CARGO

Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

4. CARGO

Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

ASISTENTE DEL JEFE DE EQUIPO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSORCIO VICHAYITO SUR

Del 01 de diciembre del 2023 al 30 de junio del 2024

Servicio para la Implementacion del Plan de Afectaciones y
Compensaciones del Proyecto de Inversion: “Mejoramiento del
Camino Vecinal Emp. PE-3N (Chota)-L6pez Mayo-Irraca Grande-
Lanchabamba-Cadmalco Alto-Olmos-Llangoden-en los distritos de
Chota y Lajas de la provincia de Chota-departamento de
Cajamarca”.

INGENIERO VALUADOR PREDIAL

AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CRN (CONSORCIO RIOS DEL NORTE)

Del 25 de mayo al 30 de noviembre 2023

Servicio para la Adquisicién y Liberacién de areas con fines de
Saneamiento Fisico Legal del Proyecto de Disefio y Construccion
de las Defensas Riberefias del Rio La Leche y Rio Motupe” en las
provincias de Ferrefiafe y Lambayeque del departamento de
Lambayeque, bajo el contrato NEC3 Opcién F, con la ARCC.

ESPECIALISTA EN LIBERACION DE AREAS Y GESTION
PREDIAL

AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

DLA - PIPER (PBE INVERSIONES SAC)

Del 23 de enero del 2023 al 23 de abril 2023

Servicio para la Adquisicion y Liberacion de areas con fines de
Saneamiento Fisico Legal del Proyecto de Disefio y Construcciéon
de las Defensas Riberefas del Rio La Leche y Rio Motupe” en las
provincias de Ferrefiafe y Lambayeque del departamento de
Lambayeque.

ESPECIALISTA EN LIBERACION DE AREAS Y GESTION
PREDIAL

AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

EARTH & ENERGY SAC.

Del 01 de marzo del 2022 al 31 de diciembre del 2022

Servicio para la Adquisicion y Liberacion de areas con fines de
Saneamiento Fisico Legal del Proyecto de Disefio y Construcciéon
de las Defensas Riberefias del Rio La Leche y Rio Motupe” en las
provincias de Ferrefiafe y Lambayeque del departamento de
Lambayeque.
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5. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

6. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

7. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

8. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

9. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA

AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

EARTH & ENERGY SAC.

Del 01 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2022

Servicio para la Adquisicion y Liberacion de areas con fines de
Saneamiento Fisico Legal del Proyecto de Disefio y Construccién
de las Defensas Riberefas del Rio La Leche y Rio Motupe” en las
provincias de Ferrefiafe y Lambayeque del departamento de
Lambayeque.

ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA

AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

EARTH & ENERGY SAC.

Del 12 de abril del 2021 al 31 de octubre del 2021

Servicio para la Adquisicion y Liberacion de areas con fines de
Saneamiento Fisico Legal del Proyecto de Disefio y Construccion
de las Defensas Riberefas del Rio La Leche y Rio Motupe” en las
provincias de Ferrefiafe y Lambayeque del departamento de
Lambayeque.

ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA

PROVIAS NACIONAL

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 01 de agosto del 2020 al 31 de marzo del 2021

Servicio para la adquisicion de 148 inmuebles afectados por el
derecho de via de la obra: rehabilitacion y mejoramiento de la
carretera Puerto Bermudez — San Alejandro, tramo: Dv. Puerto
Bermudez — Ciudad Constitucion, en sus fases: 1l y Ill.

ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA

PROVIAS NACIONAL

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 21 de junio del 2019 al 31 de julio del 2020

Servicio para la adquisicion de los inmuebles afectados por el
derecho de via de la obra: rehabilitacion y mejoramiento de la
carretera Puerto Bermudez - San Alejandro, tramo: Puerto
Sungaro — Dv. San Alejandro, de 126 predios afectados en sus
siguientes fases: |, 1l y Ill; en el marco de lo dispuesto en el TUO
del Decreto Legislativo N° 1192, aprobado por Decreto Supremo
N° 011-2019-VIVIENDA.

ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA

PROVIAS NACIONAL

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 01 de febrero del 2019 al 20 de junio del 2019

Servicio de elaboracién de 106 expedientes individuales con fines
de tasacibn y gestion de la adquisicion o expropiacion vy
reconocimiento de mejoras de 106 afectaciones del proyecto Pacri:
rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Puerto Bermudez —
Dv. San Alejandro, tramo: Puerto Stngaro — Dv. San Alejandro.
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Funciones

15. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 29 de diciembre del 2017 al 31 de enero del 2019

Servicio de elaboracién de 106 expedientes individuales con fines
de tasaciobn y gestion de la adquisicion o expropiacion vy
reconocimiento de mejoras de 106 afectaciones del proyecto Pacri:
rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Puerto Bermudez —
Dv. San Alejandro, tramo: Puerto Sungaro — Dv. San Alejandro.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSORCIO ALCANTARA

Del 18 de noviembre del 2015 al 18 de junio del 2016

Servicio de asistencia técnico legal para la liberacién de los predios
afectados por la carretera Huancavelica — Lircay, tramo Il, km
1+550 (Av. Los Chancas) — Lircay.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 05 de setiembre del 2015 al 05 de noviembre del 2015

Servicio de diagndstico fisico legal y elaboracién de expedientes
individuales de afectacion por el Pacri carretera Huara — Sayan —
Churin, Tramo 3: Puente Tingo — Churin.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 21 de noviembre del 2014 al 21 de abril del 2015

Servicio de asistencia técnica para la implementacion del Pacri:
Quinua — San Francisco, tramo Il Sector Challhuamayo (km.
78+500) — Tutumbaro (km. 130+520).

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 22 de octubre del 2014 al 22 de febrero del 2015

Servicio de direccion técnica para la implementacion del Pacri
Oyoén — Ambo.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 17 de octubre del 2014 al 17 de febrero del 2015

Servicio de elaboracién de expedientes individuales para el
proyecto Pacri: Alfamayo — Chaullay — Quillabamba.
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Entidad
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ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 16 de octubre del 2014 al 16 de diciembre del 2014

Servicio de asistencia técnica para la actualizacién y/o elaboracion
de planos individuales, memorias descriptivas y fichas técnicas de
nuevos predios afectados por la rehabilitacion y mejoramiento de la
carretera Quinua — San Francisco, Tramo |l.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 22 de enero del 2014 al 22 de junio del 2014

Servicio de seguimiento de actividades técnico legales con fines de
saneamiento fisico legal de predios afectados por la carretera
Ayacucho — Abancay, tramo Km.50+000 al Km. 98+800.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 22 de agosto del 2013 al 06 de octubre del 2013

Servicio para la elaboracién de expedientes técnicos de viviendas
sector de Santa Rita, Primavera Alta, tramo 3, Pacri: IIRSA SUR.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 05 de agosto del 2013 al 05 de octubre del 2013

Servicio de elaboracion y/o actualizacibn de expedientes
individuales para valuacion comercial de predios afectados por el
Pacri Quinua — San Francisco,

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA SRL.

Del 11 de enero del 2013 al 11 de marzo del 2013

Servicio de conformacién de expedientes individuales de nuevas
viviendas afectadas Pacri Quinua — San Francisco, tramo 1.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL.

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 07 de noviembre del 2012 al 07 de enero del 2013

Servicio de delimitacion y sefializacion de sitios arqueoldgicos y un
camino prehispanico, carretera Quinua — San Francisco, Tramo 1.
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Entidad
Contratista
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Funciones

23. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

24. CARGO
Entidad
Contratista
Periodo
Funciones

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

PROVIAS NACIONAL

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 02 de julio del 2012 al 18 de agosto del 2012

Servicio de elaboraciéon de expedientes individuales de nuevas
viviendas afectadas por la ejecucion de la obra: “Rehabilitacion y
mejoramiento de la carretera Chongoyape — Cochabamba -
Cajamarca: tramo; Cochabamba - Chota”.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

MTC-PROVIAS NACIONAL

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 21 de noviembre del 2011 al 30 de diciembre del 2011

Servicio de actualizacion de expedientes técnicos individuales de
viviendas para valuacion comercial de los predios afectados por la
ejecucion de la obra: “Rehabilitacién y mejoramiento de la carretera
Tocache — Pizana”.

ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA

MTC - PROVIAS NACIONAL

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA.

Del 5 de julio al 5 de noviembre del 2011

Servicios de Direccion Técnica en la Implementacion del Proyecto
PACRI: Quinua — San francisco, tramo Il (Km.78+500 al 172+420)”
- Ayacucho.

IV.- CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

e Curso “AutoCAD 2D Drafting & Annotation”

Nivel Basico, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado

Total 180 horas lectivas

Organizado por el Servicio de Capacitacion en Programas de Ingenieria - SECAPI

Ayacucho, marzo del 2009

e Curso “Saneamiento Fisico Legal de Predios Rurales”

Total 12 horas académicas

Organizado por el Instituto de Saneamiento y Formalizacion de Predios - INDESA
Lima, diciembre del 2018
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Diplomado en “Saneamiento Fisico Legal de Predios Rurales y Estatales”
Total 240 horas académicas

Organizado por el Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Juridicas —
ILCJ

Lima, diciembre del 2022

Diplomado en “Gestién Publica”

Total 280 horas académicas

Organizado por el Instituto Nacional de Estudios Gubernamentales — INEG
Lima, febrero del 2024

Diplomado en “Ofimatica Profesional”

Total 280 horas académicas

Organizado por el Instituto Nacional de Estudios Gubernamentales — INEG
Lima, febrero del 2024

Asistente en “BlUsqueda Catastral y Base Gréafica Registral”

Total 120 minutos

Organizado por la Superintendencia Nacional de Registros Publicos-SUNARP
Zona Registral N° V - Sede Trujillo.

Trujillo, febrero del 2024

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACION:

Windows 2016, Windows XP, Microsoft Office Word, Excel y Power Point 2016.
AutoCAD 2021.
S10 Windows.

Internet.
Delphin Express BIM 2022

EQUIPOS:
e 01 Computadora Pentium VII
e 01 LAPTOP I7 Marca ASUS VIVO BOOK

Lima, febrero del 2024






27/5/24, 16:49 CONSTANCIA DEL RNP

OSCE == RUC N° 10088269328

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

FLORES ALCANTARA JOSE LUIS

Domiciliado en: LIMA - LIMA - SANTA ANITA (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 27/02/2021
PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 27/02/2021

FECHA IMPRESION: 27/05/2024

Nota:

Para mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcion Verifique su Inscripcion.

Retornar l [ Imprimir

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=10088269328

m


https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp

15/2/24, 21:51 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacion Registrada)

<’ SUNAT

FICHA RUC : 10088269328
FLORES ALCANTARA JOSE LUIS

Informacion General del Contribuyente

Apellidos y Nombres 6 Razén Social : FLORES ALCANTARA JOSE LUIS

Tipo de Contribuyente : 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Fecha de Inscripcion : 27/06/2015

Fecha de Inicio de Actividades 1 27/06/2015

Estado del Contribuyente : ACTIVO

Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA

Condicion del Domicilio Fiscal : HABIDO

Emisor electronico desde : 26/01/2019

Comprobantes electrénicos : RECIBO POR HONORARIO (desde 26/01/2019)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial -
Tipo de Representacion T - )
7110 - ACTIVIDADES DE ARQU’ITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES

Actividad Econémica Principal CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Actividad Econémica Secundaria 1 : 9412 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES PROFESIONALES
Actividad Econémica Secundaria 2 : -

Sistema Emision Comprobantes de Pago : COMPUTARIZADO

Sistema de Contabilidad : COMPUTARIZADO

Cédigo de Profesion / Oficio : 34- INGENIERO

Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD

Numero Fax HE

Teléfono Fijo 1 : 1-4983737

Teléfono Fijo 2 HEE

Teléfono Movil 1 : 1-929500069

Teléfono Movil 2 I

Correo Electrénico 1 : reynaalexander415@gmail.com

Correo Electronico 2 HE

Domicilio Fiscal

Actividad Economica 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES
: CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Departamento : LIMA

Provincia : LIMA

Distrito : SANTA ANITA

Tipo y Nombre Zona : ---- MERCADO PRODUCTORES

Tipo y Nombre Via : PJ. 28 DE JULIO

Nro : 120

Km HE

Mz HE

Lote HE

Dpto HE

Interior : -

Otras Referencias : AV. LA CULTURA S/N

Condicion del inmueble declarado como Domicilio : ALQUILADO

Fiscal

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad : DNI 08826932
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesion : 15/11/1963
Sexo : Masculino
Nacionalidad : PERUANA

Pais de procedencia H

Registro de Tributos Afectos

Exoneracion
Tributo Afecto desde Marca de

v D H
Exoneracion esde asta

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*&exe=10.2.1.1.1 1/2



15/2/24, 21:51 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacion Registrada)

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 01/02/2024 - - -

RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 27/06/2015 - - -

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/02/2024 - - -
Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Linea, que tiene validez para realizar tramites Administrativos, Judiciales y
demas

Recuerde que es obligatorio consultar periédicamente su Buzon Electronico SOL, para conocer de forma oportuna las
notificaciones e informacion de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzén Electrénico Ingrese Aqui

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:15/02/2024
Hora:21:50

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*&exe=10.2.1.1.1 2/2


https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?exe=buzon
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SUNARP sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Publicos

PROGRAMA DE INCLUSION REGISTRAL

CONSTANCIA

La Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - Sunarp, otorga
la presente constancia a:

JOSE LUIS FLORES ALCANTARA

Por su participacion en el programa de inclusién registral Sunarp te Capacita, en calidad de
“"ASISTENTE", con el tema “Bisqueda Catastral y Base Grafica Registral", organizado porlaZona
Registral N°V - Sede Trujillo, realizado el dia martes, 9 de enero de 2024, con una duracién de 120
minutos.

Trujillo, febrero del 2024

CARLOS /ALBERTO PASTOR CASAS
Jefe Zonal
Zong/Registral N° V - Sede Trujillo

CONS - SUNARP/ZRV -96 - 2024




c'lj N CONSORCIO
\ BV RIOS DEL NORTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

CONSORCIO RIOS DEL NORTE identificada con R.U.C. N° 20607144576
con domicilio en Calle Amador Merino Reyna N° 295 Of.401 San Isidro —
Lima.

CERTIFICA:

Que, el Sr.. JOSE LUIS FLORES ALCANTARA identificado con DNI N°
08826932 ha prestado sus servicios en nuestra empresa desde 25/05/2023
hasta el 30/11/2023, en la obra: “Defensas Ribereiias del Rio la Leche y Rio
Motupe” en la Regién de Lambayeque, bajo el Contrato tipo NEC3 Opcion F,
con la ARCC.

Desempefiando el cargo de: INGENIERO VALUADOR PREDIAL en el Area de:
LIBERACION DE AREAS.

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado gran sentido de la
responsabilidad, compromiso y proactividad en las labores que le fueron
asignadas.

Se expide el presente Certificado para los fines que el interesado estime
conveniente.

Chiclayo, 30 de noviembre de 2023.

Elodie Amandine Garcia Agustin Emanuel Saavedra Bernotti
Empleador Empleador

Calle Amador Merino Reyna 295 Int. 401
San Isidro - Lima



CACNAHUARAY HUILLCAHUARI DAVID
INGENIERO AGRONOMO - CIP N° 42020

EL QUE SUSCRIBE: CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, DAVID
INGENIERO AGRONOMO
CIP N° 42020

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil FLORES ALCANTARA, JOSE LUIS, identificado con DNI N°
08826932, RUC N° 10088269328, CIP N° 283595 ha participado en calidad de
ESPECIALISTA EN LIBERACION DE AREAS Y GESTION PREDIAL, en el proyecto de
“Adquisicion y Liberacion de areas con fines de Saneamiento Fisico Legal del Proyecto
de Disefo y Construccidn de las Defensas Riberefas del Rio La leche y Rio Motupe” en
las Provincias de Ferrefiafe y Lambayeque del departamento de Lambayeque.

DEL CONSULTOR

ENTIDAD : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC)
CONSULTOR EARTH & ENERGY SAC (DAVID CACNAHUARAY HUILLCAHUARI)
CONTRATO N°0001-2021 (ADENDA 001-2022)

TIEMPO : 365 DIAS CALENDARIOS

DEL ASISTENTE

TIEMPO : 306 DIAS CALENDARIOS

LABORADO (del 01 /03/2022 al 31/12/2022)

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que le mencionado profesional cumplié a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lambayeque, 03 de enero del 2023

AV. GOLF LOS INCAS N° 488 DPTO 302 — SANTIAGO DE SURCO - LIMA
CELULAR: 964245520



CACNAHUARAY HUILLCAHUARI DAVID
INGENIERO AGRONOMO - CIP N° 42020

EL QUE SUSCRIBE: CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, DAVID
INGENIERO AGRONOMO
CIP N° 42020

CERTIFICA

Que, el Bachiller de Ingenieria Civil Sr. FLORES ALCANTARA, JOSE LUIS, identificado con
DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328, ha participado en calidad de ASISTENTE
TENICO DE INGENIERIA, en la “Adquisicion y Liberacion de areas con fines de
Saneamiento Fisico Legal del Proyecto de Disefio y Construccion de las Defensas
Riberenas del Rio La leche y Rio Motupe” en las Provincias de Ferrefafe y Lambayeque
del departamento de Lambayeque.

DEL CONSULTOR

ENTIDAD : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC)
CONSULTOR EARTH & ENERGY SAC (DAVID CACNAHUARAY HUILLCAHUARI)
CONTRATO N°0001-2021 (ADENDA 001-2022)

TIEMPO : 365 DIAS CALENDARIOS

DEL ASISTENTE

TIEMPO : 28 DIAS CALENDARIOS

LABORADO (del 01 /02/2022 al 28/02/2022)

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que le mencionado profesional cumplié a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lambayeque, 15 de marzo del 2022

AV. GOLF LOS INCAS N° 488 DPTO 302 — SANTIAGO DE SURCO - LIMA
CELULAR: 964245520



CACNAHUARAY HUILLCAHUARI DAVID
INGENIERO AGRONOMO - CIP N° 42020

EL QUE SUSCRIBE: CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, DAVID
INGENIERO AGRONOMO
CIP N° 42020

CERTIFICA

Que, el Bachiller de Ingenieria Civil Sr. FLORES ALCANTARA, JOSE LUIS, identificado con
DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328, ha participado en calidad de ASISTENTE
TENICO DE INGENIERIA, en la “Adquisicion y Liberacion de areas con fines de
Saneamiento Fisico Legal del Proyecto de Disefio y Construccion de las Defensas
Riberenas del Rio La leche y Rio Motupe” en las Provincias de Ferrefafe y Lambayeque
del departamento de Lambayeque.

DEL CONSULTOR

ENTIDAD : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC)
CONSULTOR EARTH & ENERGY SAC (DAVID CACNAHUARAY HUILLCAHUARI)
CONTRATO N° 0001-2021

TIEMPO : 365 DIAS CALENDARIOS

DEL ASISTENTE

TIEMPO : 202 DIAS CALENDARIOS

LABORADO (del 12/04/2021 al 31/10/2021)

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que le mencionado profesional cumplié a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lambayeque, 17 de noviembre del 2021

Ci> NY 42020

AV. GOLF LOS INCAS N° 488 DPTO 302 — SANTIAGO DE SURCO - LIMA
CELULAR: 964245520



CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA .
INGENIERO CIVIL ELABORACION DE ESTUDIOS Y

Registro del Colegio de Ingenieros N° 82325 EJECUCION DE OBRAS CIVILES

EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR OSCE N° C-7815

CERTIFICA

Que, el Bachiller de Ingenieria Civil, Sr. JOSE LUIS FLORES ALCANTARA, identificado con
DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328 ha participado en calidad de ASISTENTE TECNICO
DE INGENIERIA en la prestacion del servicio: “Servicio para la adquisicion de 148 inmuebles
afectados por el derecho de via de la obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera
Puerto Bermudez — San Alejandro, tramo: Dv. Puerto Bermudez — Ciudad Constitucién, en sus
fases: Il y III”, segun lo indicado:

1. DEL CONSULTOR

ENTIDAD : PROVIAS NACIONAL

CONTRATO : N° 388-2019-MTC/20.22.4

PERIODO CONSULTORIA : 195 DIAS CALENDARIOS + (ADENDA N° 01)
MONTO DEL CONTRATO : 260,000.00

2. DEL ESPECIALISTA

PERIODO LABORADO : 243 DIAS CALENDARIOS
(DEL 01/08/2020 AL 31/03/2021)
RENUMERACION MENSUAL: S/. 5,000.00

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que el mencionado profesional cumpli6 a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lima, 15 de abril del 2021

OFICINA PRINCIPAL: JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 330 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
SUCURSAL: CONDOMINIO PUERTAS DE TINGO MARIA TORRE | DPTO.103 LIMA - LIMA - LIMA
CORREO ELECTRONICO: cafa2208@hotmail.com TELEFONO: 01-3019312 CELULAR: 999602970



mailto:cafa2208@hotmail.com

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA .
INGENIERO CIVIL ELABORACION DE ESTUDIOS Y

Registro del Colegio de Ingenieros N° 82325 EJECUCION DE OBRAS CIVILES

EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR OSCE N° C-7815

CERTIFICA

Que, el Bachiller de Ingenieria Civil, Sr. JOSE LUIS FLORES ALCANTARA, identificado con
DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328 ha participado en calidad de ASISTENTE TECNICO
DE INGENIERIA en la prestacién del servicio: “Servicio para la adquisicién de los inmuebles
afectados por el Derecho de Via de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera
Puerto Bermudez — San Alejandro Tramo: Puerto Sungaro — Dv. San Alejandro, de 126 predios
afectados en sus siguientes fases: I, Il y lll en el marco de lo dispuesto en el T.U.O. del Decreto
Legislativo N° 1192”, segun lo indicado:

1. DEL CONSULTOR

ENTIDAD : PROVIAS NACIONAL

CONTRATO : N° 236-2019-MTC/20.22.4

PERIODO CONSULTORIA : 255 DIAS CALENDARIOS + (ADENDA N° 01)
MONTO DEL CONTRATO : S/. 390,000.00

2. DEL ESPECIALISTA

PERIODO LABORADO : 407 DIAS CALENDARIOS
(DEL 21/06/2019 AL 31/07/2020)
RENUMERACION MENSUAL: S/. 5,000.00

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que el mencionado profesional cumpli6 a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lima, 22 de agosto del 2020

INGENIERO CIVIL
/Hegistmdel legio de Ingenisros N° 82325

OFICINA PRINCIPAL: JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 330 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
SUCURSAL: CONDOMINIO PUERTAS DE TINGO MARIA TORRE | DPTO.103 LIMA - LIMA - LIMA
CORREO ELECTRONICO: cafa2208@hotmail.com TELEFONO: 01-3019312 CELULAR: 999602970



mailto:cafa2208@hotmail.com

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA .
INGENIERO CIVIL ELABORACION DE ESTUDIOS Y

Registro del Colegio de Ingenieros N° 82325 EJECUCION DE OBRAS CIVILES

EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR OSCE N° C-7815

CERTIFICA

Que, el Bachiller de Ingenieria Civil, Sr. JOSE LUIS FLORES ALCANTARA, identificado con
DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328 ha participado en calidad de ASISTENTE TECNICO
DE INGENIERIA en la prestacion del servicio: “Servicio de elaboracion de 106 expedientes
individuales con fines de tasacion y gestion de la adquisicion o expropiacion y reconocimiento
de mejoras de 106 afectaciones del proyecto PACRI: Rehabilitacién y Mejoramiento de la
carretera Puerto Bermudez — Dv. San Alejandro, tramo: Puerto Sungaro - Dv. San Alejandro”,
segun lo indicado:

1. DEL CONSULTOR

ENTIDAD : PROVIAS NACIONAL

CONTRATO : N° 119-2017-MTC/20.15

PERIODO CONSULTORIA : 210 DIAS CALENDARIOS + (ADENDA N° 01)
MONTO DEL CONTRATO : S/. 360,000.40

2. DEL ESPECIALISTA

PERIODO LABORADO : 140 DIAS CALENDARIOS
(DEL 01/02/2019 AL 20/06/2019)
RENUMERACION MENSUAL: S/. 4,000.00

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que el mencionado profesional cumpli6 a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lima, 20 de julio del 2019

INGENIERO CIVIL
/Hegistmdel legio de Ingenisros N° 82325

OFICINA PRINCIPAL: JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 330 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
SUCURSAL: CONDOMINIO PUERTAS DE TINGO MARIA TORRE | DPTO.103 LIMA - LIMA - LIMA
CORREO ELECTRONICO: cafa2208@hotmail.com TELEFONO: 01-3019312 CELULAR: 999602970



mailto:cafa2208@hotmail.com

CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA .
INGENIERO CIVIL ELABORACION DE ESTUDIOS Y

Registro del Colegio de Ingenieros N° 82325 EJECUCION DE OBRAS CIVILES

EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR OSCE N° C-7815

CERTIFICA

Que, el estudiante de Ingenieria Civil, Sr. JOSE LUIS FLORES ALCANTARA, identificado
con DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328 ha participado en calidad de ASISTENTE
TECNICO DE INGENIERIA en la prestacion del servicio: “Servicio de elaboracion de 106
expedientes individuales con fines de tasacién y gestion de la adquisicion o expropiacién y
reconocimiento de mejoras de 106 afectaciones del proyecto PACRI: Rehabilitacién y
Mejoramiento de la carretera Puerto Bermlidez — Dv. San Alejandro, tramo: Puerto Sungaro -
Dv. San Alejandro”, segun lo indicado:

1. DEL CONSULTOR

ENTIDAD : PROVIAS NACIONAL

CONTRATO : N° 119-2017-MTC/20.15

PERIODO CONSULTORIA : 210 DIAS CALENDARIOS + (ADENDA N° 01)
MONTO DEL CONTRATO : S/. 360,000.40

2. DEL ESPECIALISTA

PERIODO LABORADO : 399 DIAS CALENDARIOS
(DEL 29/12/2017 AL 31/01/2019)

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que el mencionado profesional cumpli6 a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lima, 22 de febrero del 2019

OFICINA PRINCIPAL: JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 330 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
SUCURSAL: CONDOMINIO PUERTAS DE TINGO MARIA TORRE | DPTO.103 LIMA - LIMA - LIMA
CORREO ELECTRONICO: cafa2208@hotmail.com TELEFONO: 01-3019312 CELULAR: 999602970



mailto:cafa2208@hotmail.com

CONSORCIO ALCANTARA

REPRESENTANTE LEGAL ELABORACION DE ESTUDIOS Y
CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA EJECUCION DE OBRAS CIVILES
EL QUE SUSCRIBE: CESAR AUGUSTO FLORES ALCANTARA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALCANTARA
CERTIFICA

Que, el estudiante de Ingenieria Civil, Sr. JOSE LUIS FLORES ALCANTARA, identificado
con DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328 ha participado en calidad de ASISTENTE EN
INGENIERIA CIVIL Y CADISTA en la prestacion del servicio: “Servicio de asistencia técnico
legal para la liberacion de los predios afectados por la carretera Huancavelica — Lircay, Tramo
II, Km 1+550 (Av. Los chancas) - Lircay”, segun lo indicado:

1. DEL CONSULTOR

ENTIDAD : PROVIAS NACIONAL
PERIODO CONSULTORIA : 210 DIAS CALENDARIOS

2. DEL ASISTENTE

PERIODO LABORADO : 210 DIAS CALENDARIOS
(DEL 18/11/2015 AL 18/06/2016)

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por
conveniente. Se hace constar que el mencionado profesional cumpli6 a cabalidad y con
responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lima, 22 de julio del 2016

/ INGENIERO CIVIL

Consorcio Alcantara
Cesar Augusto Flores Alcantara
Representante Legal
DNI 06097927

OFICINA PRINCIPAL: JR. GARCILASO DE LA VEGA N° 330 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
SUCURSAL: CONDOMINIO PUERTAS DE TINGO MARIA TORRE | DPTO.103 LIMA - LIMA - LIMA
CORREO ELECTRONICO: cafa2208@hotmail.com TELEFONO: 01-3019312 CELULAR: 999602970



mailto:cafa2208@hotmail.com

Empresa dedicada a la

JAMA S u R . L . Consultoria, Elaboracion vy

CONSTRUCTORES & CONSULTORES Ejecuciéon de Obras Civiles.
RUC: 20452698251

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe: SR. MIGUEL ANGEL FLORES ALCANTARA
GERENTE GENERAL

En virtud a la Orden de Servicio N° 0001802 firmado entre PROVIAS NACIONAL y
la empresa CONSTRUCTORES & CONSULTORES JAMA S.R.L, se tomé los
servicios del estudiante de Ingenieria Civil José Luis Flores Alcéntara, identificado
con DNI N° 08826932, RUC N° 10088269328 para que labore en calidad de
ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CADISTA en la prestacién del servicio.
“SERVICIO DE DIANOSTICO FISICO LEGAL Y ELABORACION DE
EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE AFECTACION POR EL PACRI CARRETERA
HUAURA - SAYAN — CHURIN, TRAMO 3: PUENTE TINGO - CHURIN”, segun el
siguiente detalle:

Inicio de las actividades : 05 de setiembre del 2015
Termino de las actividades : 05 de noviembre del 2015
Tiempo laborado ; 02 meses

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime
por conveniente, indicando que el mencionado profesional cumplié a cabalidad con
sus obligaciones encomendadas a satisfaccion de la empresa.

Ayacucho, 26 de noviembre del 2015

-“..“.....

dres Alcdntarg
91782

LENERAL

Jr. GARCILAZO DE LA VEGA N° 330 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
Teléfonos: (066 ) 31-8914 - ( 066 ) 966-887988 - RPM: # 723865



EXPERIENCIA VERIFICADOR CATASTRAL

ITEM PROYECTO ACTIVIDADES CARGO FECHA INICIO |[FECIA DE [TOTAL (dias)
FINALIZACION
1 DEFENSAS RIBERENAS DE RIO |ELABORACION DE VERIFICADOR [15/04/2021 30/11/2022 594.00
MOTUPE Y LA LECHA - INFORMES TECNICOS CATASTRAL
CONSORCIO RIOS DEL NORTE |LEGALES
EARTH&ENERGY SAC -
2 GOBIERNO REGIONAL PLANIFICAR, DIRIGIR DIRECTOR 16/01/2019 15/02/2021 761.00
AYACUCHO LAS ACTIVIDADES DE
FORMALIZACION
PREDIAL EN LA REGION
AYACUCHO
1355.00

3.5 ANOS
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il (g > Los que suscriben certifican que:
N Qﬁ.\\ Bl Ingeniero (a) CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, CARLOS HIPOLITO
(AT
W ;:\ Adscrilo al Consejo Departamental de: AYACUCHO
'i _ "-:* Con Regislro de Matricula del CIP N*: 83544 Fecha de Incorporacién:__26-09-2005
;‘; R0k Espocialidag:_ AGRONOMO

De conformidad con la Ley N* 28858, Ley que complementa a la Ley N® 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto
del Colegio de Ingenieros del Perd, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia estd autorizado para

ejercer la Profesion de Ingeniero (a).
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Ayacucho , 15 deMAYO del 2023

VALIDO SOLO ORIGINAL .
PRETTA T

bive “ A N0 Jl'\‘: o

T at o Qe “(\%- T
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EARTHAENERGY

VERIFICADOR CATASTRAL: ING. CARLOS CACNAHUARAY HUILCAHUARI

IIl. VERIFICADOR CATASTRAL

01 | NOMBRE DE LA OBJETO DE LA CONTRATACION | POSICION FECHA FECHA TIEMPO TOTAL
ENTIDAD O DE INICIO | DE FIN
§MFRESA
o1 THAENERGY SAC ADQUISICION , TRANSFERENCIA VERIFICADOR 01-04-2021 30-11.2022
ESTATAL LIBERACION DE PREDIOS DEL | CATASTRAL 1 afloa 7 mea 29 dias
PROYECTO DEFENSAS RIBERENAS DE
LOS RIOS MOTUPE Y LA LECHE -
LAMBAYEQUE
02 |GOBIERNO REGIONAL DIRIGIR EL CATASTRO Y LA DIRECTOR DE 16-01-2019 15-02-2021 2 aflos | mes 0 dlas
YACUCHO - FORMALIZACION RURAL EN EL AMBITO CATASTRO Y
IRECCION REGIONAL DE LA REGION AYACUCHO FORMALIZACION
AGRICULTURA RURAL
YACUCHO
03 |MUNICIPALIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CONSULTOR 24-11-2021 240372022 0 aftos 4 mesea o dias
DISTRITAL CAYARA - PREDIOS
FAJARDO- AYACUCHO ¥
04 MUNICIPALIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CONSULTOR 01-06-2021 31-06-2021 0 affos J meses 0 dias
DISTRITAL DE CANARIA- | PREDIOS
FAJARDO- AYACUCHO PRI EE -
IMUNCIPALIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CONSULTOR 25052021 25-08-2021
05 |DISTRITAL DE PREDIOS 0 afios 3 meses 0 dlas
VISCHONGO- VILCAS
HUAMAN -AYACUCHO
MUNICIPLIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE_ CONSULTOR 23-03-2021 24-07-2021 0aflos 4 meses o
06 [DISTRITAL DE HUALLA- | PREDIOS dias
FAJARDO- AYACUCHO
MUNICIPALIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CONSULTOR 10-08-2020 10-10-2020 0 aflos, 2 meses 0
o7 |DISTRITAL DE JESUS PREDIOS dias
NAZARENO-HUAMANGA
- AYACUCHO
MUNICIPALIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CONSULTOR 10-08-2020 10-10-2020 0 aflos, 2mesea 0
DISTRITAL DE JESUS PREDIOS dias
08 WAZARENO-HUAMANGA
L AYACUCHO
MUNCIPALIDAD SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CONSULTOR 13-03-2020 13-06-2020
09 |DISTRITAL DE PREDIOS 0 ailos 3 meses 0 dias
VISCHONGO- VILCAS
HUAMAN -AYACUCHO
5 afios 6 mes
Total 2 dlas
EARTH Y

ATTTTTTTULL]

UILLCAHUARI
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Direcclén: Av. Golf Los Incas 488 Ofic. 302 Santiago de Surco-Lima emall. dcacnahuaray@earthenergy.pe
Teléf.964245520 pdgina web www.earthenergy.pe

)




EARTH&ENERG

ESTION PREDIAL

<

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
EARTH&ENERGY SAC

CERTIFICA

Que, el Ing. CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI
identificado con DNI N° 28243335, ha prestado sus servicios en nuestra
empresa, en la posicion de VERIFICADOR CATASTRAL en el marco del

proyecto:

Adquisicién y liberacién de areas e interferencias, transferencias estatales
y Saneamiento Fisico legal de predios del Proyecto “Defensas Riberenas del
Rio Motupe y La Leche “de la provincia y Region Lambayeque; derivado del
contrato suscrito entre ARCC- Consorcio Rios del Norte, DLA PIPER Yy
EARTH&ENERGY SAC.

El referido profesional dentro de sus obligaciones a ejecutado las siguientes
actividades: Fase 1 : identificacién del inmueble y el afectado Fase 2 :
elaboracion de expedientes técnicos legales para fines de tasaciéon Fase 3 :
elaboracion de informe técnico legal para fines emision de la Resolucion de
aprobacion de pago, en concordancia al TUO del D.L. 1192 y la Ley 30556.

Durante su permanencia, en el periodo comprendido entre el 15/04 /2021 al
30/11/2022; el profesional en mencién, ha demostrado eficiencia, capacidad,
honestidad y responsabilidad en las acciones encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que
estime por conveniente.

Surco, 05 de enero del 2023

---------

Direccién: Av. Golf Los Incas 488 Oficina 302 Santiago de Surco-Lima emall. dcacnahuaray @ earthenergy.pe,

teléfono 964245520 web www.earthenergy.pe




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Resoluclén Ejecutlva Reglonal
N* 058 -2019-GRA/CR,

Ayacucho, h 6 ENE 5019

——
VISTO:

La Resolucion Ejecutiva Reglonal No.508-2017-GRA/GR do fucha 14 do Agosto
del 2017, mediante el cual se le ha deslignado al Ing, WILLIAM ANTERO NUNEZ
MAITA, en el cargo de Director de Catastro y Farmallzaclon Rural do [a Direcclon
Regional de Agricullura del Goblerno Raglonal de Ayacucho, v;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitucién Polllica del Estado, Ley de Reforma
Constitucional del capltulo X1V del titulo IV, sobre descentrallzaclén, Ley N* 27680,
‘opNLey Organica de Goblernos Reglonales — Laey N° 27867 y sus leyes modificatorlas,

les reconoce a los Gablernos Reglonales, autonomla politica y administrativa
los asuntas de su competencia;

w ue, el inciso c) del articulo 21° de la Ley N° 27867; Ley Orgénica de Goblernos

Regionales, establece que, el Gobernador Reglonal tieno atribuclones para
designar y cesar al Gerente General Reglonal y a los Gerentes Reglonales, asl
p _ omo nombrar y cesar a los funclonarlos y directivos en los cargos de conflanza,
4 B..‘%. n concordancia con el articulo 77 del Reglamento de la Ley de la Carrera

dministrativa. aprobado por Decreto Supremo N°, 005-90-PCM; concardante con
ps articulos 3°y 7° de la Ley N° 27594, Ley que Regula la Participaclén del Poder
jecutivo en el Nombramiento y Deslgnaclén de Funcionarios Publicos;

Que, la-Designaclon es Una accién administrativa, que conslste en el desempefio
de un cargo de responsabllidad directa o de confianza por decisién de la autorldad
competente en la misma o diferente Entidad, con los darachos y limitaclones que
s leyes establecen; por lo que, es de caracter temporal y no conlleva a la

jtabilidad laboral y se formaliza por Resoluclén del Titular del Pllegg, en estricta

ppservancia de lo prescrito en el articulo 77° del Reglamento dd\la Carrera

....................



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el literal d) del Arliculo 21°
de la Ley 27867 LOGR y sus modificatorias, Ley N°30879, la Ley 28175, Ley
Marco de Empleo Publico, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto
Legislativo N® 276 y su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM y la Resolucién del
Jurado Nacional de Elecclones N° 3594 -2018-~JNE;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ.- DAR POR GONCLUIDA la designacion del ing. WILLIAM
ANTERO NUNEZ MAITA, en el cargo de Director de Catastro y Formalizacién
Rural de la Direccion Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ayacucho,
expresandosele el agradecimiento y reconocimiento por-los servicios prestados a
favor del ente Reglonal. ;

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir de |a ® expedicién de la presente
Resolucion al Ing. Agronome CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY
HUILLCAHUARI, en el cargo de Director de Catastro y Formalizacién Rural de la -
Direccion Regional de Agricultura del Gobiema Reglonal de Ayacucho, con las
atribuciones y responsabilidades inherentes al cargay con‘derecho a percibir los
beneficios que por ley carresponda.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el funcionaria citado .en el primer
articula, efectue la entrega formal del-cargo de conformidad con lo establecido en
articulo 191° del Decreto Supremo N° 005-090-PCM.

JCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR; el presente acto.resolutivo a los interesados:e
mstancias pertinentes del Gobiemo Regijonal de Ayacucho, disponiendo insertar en el File
rsonal correspondiente, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION
RURAL




3.5.3. DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL

Funciones Generales:

Planificar en el ambito de su competencia las acciones de formalizacion de la
propiedad rural, constituyendo objetivos los predios eriazos, afectos a la
implementacion de la funcién contemplada en el inciso n), Art. 51 de la Ley
Organica de los Gobiernos Regionales.

Planificar, dirigir y controlar las acciones de actualizacion y conservacion del
catastro rural.

Promover, gestionar y administrar el proceso de Deslinde y Titulacién del territorio
comunal, con la participacion de los actores involucrados, cautelando el caracter
imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades
campesinas y nativas.

Promover la conciliacion en caso de conflictos por desacuerdos de determinacion
de linderos de territorios comunales y eriazos.

Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas institucionales programadas,
informando periédicamente los logros alcanzados a la Oficina de Planificacion y
Presupuesto y al Gobierno Regional Ayacucho.

Coordinar acciones técnico normativo, dando cumplimiento a las directivas y
normas emanadas del Gobierno Central, en lo que respecta a la implementacion
del DS. N° 056-2010-PCM.

Proponer a la Alta Direccion, la suscripcion de convenios con instituciones
publicas y privadas para el desarrollo del proceso de formalizacion y catastro rural.
Proponer proyectos relacionados a su actividad y formular los expedientes
técnicos respectivos para su ejecucion.

Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluacion de los proyectos relacionados a
su actividad para el cumplimiento de las metas fisicas y financieras programadas.
Cautelar y verificar la clasificacion, organizacion, registro, control y archivo de los
titulos, contratos y otros que acrediten la propiedad de los predios rurales.
Coordinar la continuidad de |a titulacion y saneamiento fisico-legal de los predios
rurales del ambito regional.

Realizar el seguimiento y evaluacion de los contratos de adjudicacion de tierras
eriazas otorgados con fines de irrigacion y/o drenaje y para otrps usos agrarios en

coordinacion con los érganos desconcentrados.




* Viabilizar las solicitudes sobre otorgamiento, levantamiento de reserva de dominio
o anotacion de cargas a favor del Estado de las tierras eriazas; en coordinacion
con los drganos desconcentrados.

» Cautelar la conservacion y actualizacion de la informacion cartogréfica digital y
base de datos catastrales.

» Cautelar y verificar la adecuada atencion al usuario de acuerdo al TUPA de la
Direccién de Catastro y Formalizacién Rural.

= Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional; y las que le
corresponda por disposiciones legales vigentes.

Relaciones Jerarquicas:
Depende jerarquica, técnica, normativa y administrativamente de la Direccion Regional
Agraria y de la Gerencia de Desarrollo Econémico de Gobierno Regional Ayacucho.

Estructura Organica:

DIRECCION
 REGIONAL

Dlvrécéc-ﬁ‘l.é;a de ‘bawth':;_stro y
Formalizacion Rural

" Comunidades ~ Sub Direccién De Sub Direccién De

i Compesinagt . Catastro Y Archivo ~ Formalizacion Rural
; Nativas i ' |




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Resolucion Ejecutiva Regional
N° 100 -2021-GRA/GR
Ayacuwcho, 15 FEB., 2021

VISTO: ey =
()La Resolucién Ejecutiva Regional N° 058-2019-GRA/GR de fecha 16 de enero de 2019,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitucidon Politica del Estado, Ley de Reforma
Constitucional del capitulo XIV del titulo IV, sobre descentralizacion, Ley N° 27680, Ley
Organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867 y sus leyes modificatorias, se les
reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomia politica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

\ _
':'::\ Que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 058-2019-GRA/GR de fecha 16 de
Y Jienero de 2019 se ha designado al Ing. Agrénomo CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY
57/ HUILLCAHUARI el cargo de Director del Programa Sectorial Il de la Direccién de Catastro
: y Formalizacion Rural de la Direcciébn Regional Agraria del Gobiemo Regional de
Ayacucho;

Que, el inciso c¢) del articulo 21° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos
Regionales, establece que, el Gobernador Regional tiene atribuciones para designar y
cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, asi como nombrar y
) cesar a los funcionarios y directivos en los cargos de confianza, en concordancia con el
articulo 77 del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-90-PCM; concordante con los articulos 3°y 7° de la Ley N° 27594, Ley
que Regula la Participacion del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designacion de
Funcionarios Publicos;

Que, la designacion es una accién administrativa, que consiste en el desempeiio de un
cargo de responsabilidad directa o de confianza por decision de la autoridad competente
en la misma o diferente Entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen;
por lo que, es de caracter temporal y no conlleva a la estabilidad laboral y se formaliza
/ por Resolucion del Titular del Pliego, en estricta observancia de lo prescrito en el articulo
77° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-90-PCM. La designacion se sujeta Unicamente a la voluntad de la autoridad
competente;

Regional Agraria, que ha previsto los cargos de confianza, niveles remupera VoS para los
fines de la designacion por el ente regional; 3 i o NERGY

anadas
--------------



Que, mediante Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas en materia de los recursos humanos del Sector Publico, en su articulo 2° inc. 2)
referido a las reglas para el ingreso de personal a las entidades del Sector Publico ha
previsto que "Lo dispuesto en el numeral 1 no es aplicable para la designacién en cargos
de confianza y de direclivos superiores de libre designacion y remocion, conforme a los
documentos de gestion de la entidad, a la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico,
a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y demas normativa sobre la materia, segtin
corresponda;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el literal d) del Articulo 21° de la
Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Ley N° 31084,
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021, el Decreto de Urgencia
N° 016-2020- Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de los recursos
humanos del Sector Publico, la Ley 28175, Ley Marco de Empleo Publico, Decreto
Legislativo N° 276 y Decreto Supremo N° 005-90-PCM y la Resolucién del Jurado
Nacional de Elecciones N° 3594 -2018-JNE.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO la designacion del Ing. Agrénomo
CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI en el cargo de Director del
Programa Sectorial |l de la Direccion de Catastro y Formalizacion Rural de la Direccién
Regional Agraria del Gobierno Regional de Ayacucho, expresandosele el agradecimiento
y reconocimiento por los servicios prestados a favor del ente regional.

! ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha de expedicion de la presente
'/ resolucién al Abog. SAMUEL CRISTOBAL MENESES PRADO en el cargo de Director
del Programa Sectorial Il de la Direccion de Catastro y Formalizacion Rural de Ia Direccién
Regional Agraria del Gobiemno Regional de Ayacucho, con las atribuciones y
responsabilidades inherentes al cargo y con derecho a percibir los beneficios que por ley

\ corresponda.

| ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el Ing. Agrénomo CARLOS HIPOLITO
/ CACNAHUARAY HUILLCAHUARI efectue la entrega formal del cargo de conformidad
con lo establecido en el articulo 191° del Decreto Supremo N° 005-090-PCM y conforme
a la Directiva N° 003-2015-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGDI “Procedimiento para la Entrega
y Recepcién de cargo en la sede Central, Direcciones Regionales Sectoriales y

dependencias de Gobierno Regional de Ayacucho”.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al Ing. Agrénomo
CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, al Abog. SAMUEL
CRISTOBAL MENESES PRADO, a la Gerencia Regional de Desarrollo Econémico, a la
Direccién Regional Agraria e instancias pertinentes del Gobierno Regional de Ayacucho

para los fines de Ley.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Secretaria General Ia publicacién del presente
acto resolutivo en el Portal Web de la entidad para los fines correspondientes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGI

P \
C CAEE%SB AéBE_E[TE RUA CARBAJAL
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- T Municipalidad Distrital de Cayara o
b o Victor Fajardo-Ayacucho %4
Yot/ Creado ef 09 de enero de 1960 por la ley N® 11298
'S *Aa del Bcentonaria del Porst: 700 Mos da Indepersdoncis” il
CONTRATO N° 029-2021- MDC/GM

CONTRATO N° 029-2021- MDC/GM. CONTRATACION DE UN (1) SERVICIO
DE_CONSULTOR PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TRES PREDIOS A
FAVOR DE_LA_MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA-PROVINCIA DE

VICTOR FAJARDO-AYACUCHO".

BT
4 W \\';."-".I Conste for el presente Contrato, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
' CAYARA en adelante la entidad, con RUC N2 20200757166, con domicilio institucional en la plaza
principal S/N Cayara, Distrito de Cayara - Victor Fajardo Ayacucho, debidamente representado
por el Gerente Municipal Ing. NESTOR CURAHUA ANAYA, identificado con DNI N* 28304016,
designado con Resolucién de Alcaldia N2 031 -2021-MDC/A y con delegacién de facultades
mediante Resolucién de Alcaldia 032-2021-MDC/A, a quien, en adelante, se denominard "LA
EYER MUNICIPALIDAD" y, de la otra parte Sr. CACNAHUARAY HUILLCAHUARI CARLOS HIPOUTO, con DNI
Gl ﬁ@.}g, N° 28243335, con RUC N2 10282433350 domicilio en la Conj. Hah. Pio Max Medina A-z N2 102
+ “,:;0}/ Andrés Avelino Céceres Dorregaray — Huamanga - Ayacucho, a quien en adelante se le denominard
' EL CONTRATADO, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
LA MUNICIPALIDAD de Cavara, es un Organo de Gobiermo Local que emana de la voluntad
popular. Es una persona juridica de derecho publico con autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia, siendo creado por Ley N.2 15091; que
representa al vecindario, promueve la adecuada prestacién de los servicios publicos locales,
fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo inlegral y arménico de la dircunscripcion
territorial de su respectiva jurisdiccién; asimismo, la autonomia que la Constitucién Politica del
Perti establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
\ administrativos y de administraci6n, con ejecucién al ordenamiento juridico, en ese sentido, le
< _ |es aplicable, en lo pertinente, la Constitucidn Politica del Estado, Leyes y disposiciones que
-/ J/regulan las actividades administrativas, financieras y presupuestales, estando facultados para
efectuar contratos de bienes y servicios para su adecuado funcionamiento.

Con la finalidad de ejecutar eficientemente las labores propias de “LA MUNICIPALIDAD” y en

remitido por el Responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras
solicita la contratacién de un “CONSULTOR"; lo que da origen y que forma pagte
E 3 presente conlralo.

----------------

££_ (1 AUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL 3
o Articulo 02 de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93), menciona que €s detecho
de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de I3 vida \ con
g, respeto a los Recursos Naturales.

o Ley N* 27972, ley Organica de Municipalidades.

o Ley N"30879, ley de Presupuesto del Sector pablico para el ailo fiscal 2021.
e Ley N"30880, ley de Equilibrio financlero del Presupuesto del Sector Publico para el aflo
Fiscal 2021.

o Decreto Legislativo N°1252 Sistema Naclonal de Programacién Multianual y gestién de

e e ]

Municipalidad Distrital de Cayara (ficina da Coordinacidn - Huamanga
Plaza Principal S/ - Cayara coop. Libertad de la Américas mz o te 1 48
e =




i Municipalidad Distrital de Cayara o,

.t, o) - Victor Fajardo-Ayacucho g,,‘?.?

. Creado ef 09 de enerv de 1960 por la ley N° 13298

CHR- “o del Bcentareria del Per: 700 Afosdo Indopendencia”

Inversidn.

» Decreto legislativo N*1441 del Sistema Naclonal de Tesorerla.

o Decreto legislativo N°1438 del sistema Nacional de Contabilidad

e Ley N°*27444, ley del Procedimiento Administrativo general

e Decreto Legislativo N°* 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

e Decreto Supremo N° 350-2015, Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

e MOy RIS del PESCS

e Decreto supremo N°011-2008-AG, constituyen Consejos Directivos en los proyectos
Especiales de Jequetepe-Zaiia; Sierra-centro-Sur; Pichis-Palcazu; jaén-San Ignacio-Bagua y
Alto Huallaga.

o Normas vigentes de inversién Publica a través del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones-Invierte pe.

Ley N* 29338-ley de Recursos Hidricos.

Ley N°27466- ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.

Ley N°28661-Ley General de Ambiente y sus Modificatorias.

Ley N°* 26786-ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y actividades

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico ordenado de la ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequeiia Empresa y del acceso al
empleo decente, ley MYPE.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la ley MYPE.

| K e Ley N°29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
L

Decreto supremo N°005-2012-TR
o Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatonas y

conexas, de ser el caso.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
El objetivo de la consultorfa es el CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (1) CONSULTOR PARA

-\ SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TRES PREDIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAYARA-PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO. segiin los aspectos técnicos del
término de referencia.

Los contenidos minimos deben ceifiirse a las pautas y formatos establecidos en la Guia de
Elaboracién de All del Programa Trabaja Peru (Directiva VIGENTE) y normas vigentes en el
marco del sistema de programacién multianual y gestién de inversiones.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Conocer exhaustivamente sobre la normativa técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la
Consulloria

Prestar sus servicios contratado de conformidad con los exigidos en el presente Témminos de Referencia.
Realizar trabajo de campo al predio, las veces que sea necesana que sera materia de aplicacicnes de la
consultoria.

El consultor debera coordinar permanentemente con la Unidad de Patrimonios, de la Municipalidad con la
finalidad de oblener un proyecio de conformidad a los requerimientos de la Municipalidad Distrital de
Cayara.

- Desarollar los estudios decmnpbrespecﬂvasconalpmpbsaodegamﬁzampmw
- Cumplir con la prestacion de serviclos dentro de los plazos establecidos.

- Asumir la responsabilidad total, por la calidad de los servicios que preste, paRrlz
coordinacion permanente con la Entidad, sobre los trabajos que ejecule.

o-b-llluli..--l ) \w-
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El consultor presentara los informes del saneamiento fisico legal, asi mismo entregara Iinformacion de los
Irabajos de campo de acuerdo a las clausulas establecidas de contrato,

Todo documento que se requiera para el proceso de Saneamiento serd gestionado por el consullor como
funcion propia de sus funciones.

El consultor se obliga a asumir los coslos en la elaboracion de los expedientes necesarios (segin
eslablecido por SUNARP) para presentar a la SUNARP para la corespondiente inscripcion registral.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

A\
: A
/\ - EICONSULTOR, Asumira la responsabilidad, lotal y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, sobre
\ /% los trabajos durante los siguientes un (1) afio, desde la fecha de aprobacion del Informe Final, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con fa Entidad (Unidad de Obras y Mantenimiento), El consultor
presentara los informes del saneamiento en su debida oporiunidad.

12.- LA PRESENTACION DEL PRODUCTO FINAL
Como resultado del servicio, el consultor entregara tanto impreso como en medio magnético los siguientes
entregables:

DOCUMENTACION LEGAL
Copia literal de dominio de la partida electronica (titulo de propiedad); de la inscripcidn registral a favor de la
Municipalidad; expedido por los registros piblicos SUNARP; del inmueble materia del saneamiento fisico
legal.

4 - Publicaciones en los medios de comunicacion prescritos por Ley.
W\ @ - Copia literal de Anotacion Preventiva e Inscripcion Definitiva.

&2 - Declaraciones Juradas que es parte del expediente técnico legal.

DOCUMENTACION TECNICA
Planos (Ubicacion, localizacion, independizacion y perimetrico).
Memorias descriptivas, (conteniendo fodos los detalles técnicos sobre el predio materia de saneamiento).
RESPONSABILIDAD DE CONSULTOR
v Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serdn los
responsables de la elaboracién del Proyecto.
v Garantizar la certeza del planeamiento de todos los componentes, funcionabilidad, calidad técnica,
cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes referente a la especialidad del proyecto.

v El CONSULTOR, es directamente responsable que se elabore con la calidad técnica requerida en los
Términos de Referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores u omisiones y las
consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serdn de su entera y exclusiva
responsabilidad.
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v El CONSULTOR y su equipo de especialistas se comprometen a participar en L absolucién de
consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio Definitivo, durante
etapa de ejecucion; de manera que permita a la entidad clarificar concretamente las interrogantes
que motivaron su intervencidn, asumiendo la responsabilidad que cada caso amerita. Wsi mismo, su
equipo de trabajo se encontrard a disponibilidad de la Municipalidad cuandld se\ requiera su
participacién. c ARTHRENERGY
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DEL ESTUDIO

El osludio deber eslar respaldado por la firma de los profesionales responsables segin el
area de su compelencia y del jefe del proyecto.

CLAUSULA CUARTA; MONTO CONTRACTUAL
El monto del servicio referencial asciende a S/. 21,000.00 (Veintiin Mil con 00/100 soles),
‘ incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.
&5 A . Este monto referencial ha sido calculado al afio 2021.
\ 7[

B .| CLAUSULA QUINTA: FOMA DE PAGO

A% -"l; 4 El pago se hara efectivo de acuerdo a la entrega del servicio, previa conformidad de la Unidad de

ot Patrimonios; el pago se desarrollard en dos armadas.

-El primer pago el 40%; del valor total del servicio a la presentacién del primer informe
adjuntando el cargo (hoja verde], de haber presentado el expediente de Saneamiento Fisico
'/g;"'u-h":w , Legal ala oficina registral correspondiente.

S e \-;:‘\ -Segundo pago 30%; a la entrega de propiedad inmueble la Inscripcién preventiva emitida por
??h(Registro Pablicos -SUNARP)

"% & -Tercer pago 30%; a la entrega del informe final conteniendo documentacién técnica y legal del

~ servicio prestado (planos, memorias descriptivas, y copias literales (Titulo de Propiedad), y otros

documentos que son parte del expediente.

—- . CLAUSULA SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO
Ve ~ La entrega del producto tendra un plazo total de (120) dias calendarios después de firmado el
- | contrato.

&7 CLAUSULA SEPTIMA: DESCRIPCION DEL SERVICIO
“EL CONSULTOR”, es el responsable CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (1) CONSULTOR PARA
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TRES PREDIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
=N - “>. CAYARA-PROVINCIA DE VICTOR FAIARDO-AYACUCHO segun los aspectos técnicos del término
, \pe referencia.
|~ /El consultor podra ampliarios y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su

términos de referencia reemplazara al conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y

técnicas afines, asli como tampoco al adecuado criterio profesional; en consecuencia, el

consultor seré responsable de la calidad de los estudios a él encomendado.

!‘:‘ ; CLAUSULA OCTAVA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

2;53 La recepcién y conformidad del servicio serd emitida por la Oficina de la Sub Gerg
<03

»m

cumplimiento del servicio y el entregable indicado lineas arriba.

7 £ &~ CLAUSULA NOVENA: PENALIDADES BN CAONENTE

;} -~ SIEL CONSULTOR” Incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones o

' contrato, “LA MUNICIPALIDAD" le aplicard “AL CONSULTOR* una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente o, de ser el caso, del ltem que debld ejecutarse en concordancia con el articulo 162" del
Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicard
W
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automdticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:
0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

‘ CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

' }\\ La confonmidad del servicio por parle de LA ENTIDAD no enervd su derecho a reciamar
\ \ posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia
H Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo médximo de responsabilidad del contratista es de 01 afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

}ﬁn Por el mérito de la suscripcion del presente “EL CONSULTOR” se compromete a cumplir con el
L3y é,-objeto del contrato bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNA: RESOLUCION DEL CONTRATO

== En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido 45 dias calendario correctamente
’\ elaborado para su aprobacion, la municipalidad distrital Cayara lo remplazara notarialmente
]para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de cinco (5) dias, bajo apercibimiento de
! resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades correspondientes por
incumpiimiento. Por el mismo incumplimiento descrito en ei pdrraflo precedente, la
municipalidad distrital de Cayara, de considerario procedente, podra optar por aplicar una
“=7-=>x Ppenalidad al consultor por cada dia de atraso en la presentacion del perfil técnico y de llegar a
7 *&\cubrir el monto maximo de la penalidad, podré resolver el contrato, tal como se indica en el

~\humeral precedente.
a resclucion del contrato por causas imputabies al consuitor le originara las sam 'an que le

/ imponga el organismo superior de las contrataciones del estado OSCE, asf como
de los dafios y perjuicios ocasionados. éA sﬂ' IEHEEGY

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES St b Ll

iz y_- Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se|
Eg g \3 los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente| Ello/no obsta
1 Egg la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
iS58y dierelugar, en el caso que éstas correspondan.

85
LAES O sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds
;g‘ g Blj‘ obligaciones previstas en el presente contrato.
L

CLAUSULA DECIMO CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

== TS
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N \ De acuerdo con las bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

Municipalidad Distrital de Cayara o~

Victor Fajardo-Ayacucho 5 ..:c"--E 3\

Creado e[ 09 de enero de 1960 por la ley N° 13298
“Ao del Bicentenario del Pers: 200 Afes de independencia®

en las Dlrectivas que emita el OSCE y demés nnrmatwa especlal que resulte aplicable, serén de
aplicaciones supletoriz las disposiciones permitentes del Cédigo Civil vigente, cuando
corresponda, y demds normas de derecho privado

CLAUSULA DECIMO SEXTO: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL S/N CAYARA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Conj. Hah. Fio Max Medina A-z N2 102 Andrés Aveiino Caceres
Dorregaray —Huamanga — Ayacucho.

CORREO: carlinhchahotmail.com

NRO. CEL. 966014488

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de Guince (15) dias calendario.

partes lo firman por Triplicado en sefial de conformidad en en el Distrito de Cayara a los (24)
veinte y cuatro dias del mes de noviembre del 2021.

/ Nésfor Curahua A
GERENTE ENICIPAL

LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATADO

1
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(CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL k
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CONTRATO N°064-2021-MDC/GM

DE 02 PREDIOS (01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 01 RESERVORIO) A
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL DE CANARIA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE TACA,
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k DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO.

Conste por el presente documento, el Contrato de locacién se servicios, que celebra de una parie la Municipalidad Distital de
Canaria, con R.U.C N°® 20200617585, debidamente representado por el GERENTE MUNICIPAL Ing. RICARDO CAST RO
LUDERA, identificado con D.N.| N° 28229744, delegado mediante Resolucion de Alcaldia N° 011-2021, de fecha 16 de febrero
del 2021, a quien para efectos del presente Conlralo se o denominard LA MUNICIPALIDAD, y de otra parte el Sr.
CACNAHUARAY HUILLCAHUARI CARLOS HIPOLITO, Con RUC N° 10282433350, identificado con D.N.I. N° 28243335,
domiciio legal en Jr Buena Vista N* 105 Carmen Alto — Huamanga - Ayacucho, a quien en adelante se le denominaré EL
CONTRATADQ, bajo los terminos siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL.

El presente conlrato se suscribe al amparo [de las siguientes disposiciones legales:
Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Eslado y su Reglamento.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF - Aprueba el Reglamento del Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N* 31085.- Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Seclor Pabiico para el Ao 2021.
Ley N® 31086.- Ley de Endeudamiento del Seclor Piblico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N* 31084.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2021.

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley N°® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N* 27815 - Codigo de Etica de la Funcion Pblica y normas complementarias,

Texio Unico Ordenado de la Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Iniormacia'lgﬁbﬁm 'gll'
Decrelo Supremo N° 043-2003-PCM. ARTH&ENERGY

v Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2021,

'DAVID CAC Y HUILLCAHUARI
CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. GERENTE GENERAL
La Municipalidad Distrital de Canaria, es un érgano de gobieno promotor del desarrollo Local, con j de
derecho pubiico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con autonomla politica, econémica y adfinistrativa en

= Jos asuntos de su competencia conforme lo dispone el Art. 194° de la Constitucién Politica del Pend, concordante con {ArL I

del Titulo Preliminar de la Ley Nro. 27972 - Ley Organica de Municipalidades (LOM), para cumplir, con las obligaciones

establecidas en la LOM, en los Sislemas Generales de Administracién Gubemamental y otras normas vigentes para el Sector

Publico Nacional;

Que mediante REQUERIMIENTO N°023-2021-MDC-GIDUR/CC-G de fecha 04 de mayo del 2021, emitida por el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Ing. Jeremlas Curo Ccochachi, donde previo el documento en mencion se requiere la
Contralacién de servicio de consullorla para el saneamlento fisico legal de 02 predios (01 planta de tratamiento de agua
potable y 01 reservorio) a favor de la Municipalidad de Distrital de Canaria def proyecto *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
CENTRO POBLADO DE TACA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO.

E1REQUERIMIENTO N*023-2021-MDC-GIDUR/JCC-G, emilida por el Gerente de Infraestructura y Desarollo Urbano, cuenta
con el proveldo de la Gerencia Municipal donde autoriza la conlralacidn respectiva.

EL CONTRATADO, es una persona nalural y desamolla Actividades Referidas al ambito de la prestacion solicitada; quien se
compromele a prestar sus serviclos con eficiencia y eficacia para el objeto del presente contralo; guardando confidendia,
fidelidad y responsabilidad. La contravencion a eslos principios dard lugar a la resolucién automaiica del presenis coniraio,

no dando lugar o derecho a reclamo da ninguna naturaleza sea administraliva.

——
PLAZA PRINCIPAL SN - CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO,
El objeto del presente Conlrato es contralar los servicios de un consultor para realizar el saneamlento fisico legal de 02
predios (01 planta de tratamiento de agua potable y 01 reservorio) a favor de la Municipalidad de Distrital de Canaria del
proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE TACA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR
FAJARDO - AYACUCHO.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

Conocer exhaustivamente sobre la normativa lécnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la consulloria.
Prestar sus servicios de conformidad a los lérminos de referencia.

Realizar trabajo de campo al predio, las veces que sea necesaria que serd maleria de aplicacion de la consulloria.

El consultor debera coordinar permanentemente con la unidad de patrimonios, de la municipalidad de la consultoria.

El consultor debera coordinar permanentemente con la unidad de patrimonios, de la municipalidad con la finalidad de
obtener un proyecto de conformidad a los requerimientos de la municipalidad distital de canara.

Desarollar los estudios de campo respectivas con el propésilo de garantizar un proyecto adecuado.

Cumplir con la prestacion de servicios dentro de los plazos establecidos.

Asumir la responsabilidad total, por la calidad de los servicios que preste, para lo cual manlendra coordinacion
permanente con la entidad, sobre los trabajos q se ejecute.

El consultor prestara los informes del saneamiento fisico legal, asl mismo entregara informacién de los trabajos de
campo de acuerdo a las clausulas establecidas de contrato.

Todo documento que se requiere para el proceso de saneamiento sera gestionado por el consultor como funcién propia
de sus funciones.

El consultor se obliga a asumir los costos en la elaboracidn de los expedientes necesarios (segin establecido por
SUNARP) para prestar a la SUNARP para la corespondiente inscripcion registral.

LLESss

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
)\ El CONSULTOR, Asumira la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los servicios que presle, sobre los trabajos
\~'\ durante los siguientes dos (02) afios, desde la fecha de la aprobacion del informe final, para lo cual mantendra coordinacién
+ - * permanente con la enlidad (Gerencia de Infraestructura, Desarrolio Urbano y Rural), El consultor prestara los informes del
. /= saneamiento en su debida oportunidad.

CLAUSULA SEXTA: PRESENTACION DEL PRODUCTO FINAL:
Como resultado del servicio, el consultor entregara tanto impreso como en medio magnético los siguientes entregables:

e
alt
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DOCUMENTACION.
o Copia literal de documento de la pardita electronica (titulo de propiedad); de la inscripcidn registral a favor de la

CATASTR
T

e municipalidad; expedido por los registros piblicos SUNARP; del inmueble materia del saneamiento filico legal.
:E o  Documento de donacién ylo transferencia segin correspondan (actas de donacion y otros).
P ONE S o Publicaciones en los medios de comunicacion prescrito por ley.
s e Copia lteral de anolacidn preventiva e inscripcién definitiva. EARTHSENERGY
s o Declaraciones juradas que es parle del expedients lécnico legal.
DOCUMENTACION TECTICA. D AT CAHuRR

o  Planos (ubicacitn, localizacion, independizacion y perimetro).
s Memorias descriplivas, (conleniendo lodos los detalles lécnicos sobre el predio materia de

CLAUSULA SEPTIMA: MONTO CONTRATCTUAL
Las parles acuerdan que el coslo por el presente Servicio que pagara LA MUNICIPALIDAD en calidad da contraprestacién
por el servicio objelo del Contralo descrilo en la clausula Tercera, asciende a la suma total de S/, 9,000.00 (NUEVE MIL CON
001100 SOLES) Distribuidos de la siguiente manera:

e —————TTETI T ———
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ITEM DETALLE TOTAL
0 saneamiento fisico legal de 01 pania do baamentd de egua polable, a avor 68 B ¥.4,500.00

Municipaidad de Distrital de Canaria del proyecio "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. ALCANTARLLADO Y PLANTA DE
TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE TACA,
DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO.
02 saneamiento fisico legal de 01 reservorio, a favor de la Municpalided de Distrial de §.4,500.00
Canara del proyech “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE TACA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR
FAJARDO - AYACUCHO

TOTAL S/.9,000.00

-\ Este monto comprende el costo del servicio, fodos 0s tributos, sequros, traslado, moviidad, de ser el caso, los costos laborales
AY o/ conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro conceplo que pueda lener incidencia sobre la ejecucin del servicio
\.\r‘ e ol materia del presente contrato.

s CLAUSULA OCTAVA: DEL PAGO
4 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATADO en SOLES, en pagos periédicos un lotal de
$/.9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES), cuyo requisito para el pago s la presentacion de Carta de Solicitud de Pago,
"t Reciba de Honorarios, enlre otros de acuerdo al siguiente delalle:

Pago Condicion
1. | E140% del monto contractual | A la presentacion del primer informe adjudicado el cargo (hoja verde), de haber presentado el
| expediente de saneamiento fisico legal a la oficina registral comespondiente, de acuerdo a la

dausula sexta del presente contrato

2 | E160% del monto contractual | a la entrega y aprobacin del informe final conteniendo documentacion técnica y legal del
sesvidio prestado (planos, memorias descriptivas, y copias fiterales y/o titulo de propiedad) de
02 predios a favor de la municipalidad distrital de canaria y otros documentos que son parte del
expediente, de acuerdo a la cléusula sexta del presente conlralo

Para tal efeclo, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los

ik diez(10) dias de producida a recspcien.
j ;—:-—"JE LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguients a la conformidad de los servicios,
¥s §22 siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
"mgf En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que s deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CRNSULTOR
¥gzo tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contratagiongs del Eslado
:£>£ yenelarticulo 149 e su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid electyars
NG ENERGY

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo para la prestacion de los Servicios tendra una vigencia de noventa (90) dias m!endaﬂw""' e
siquiente de la firma del conlrato, EL CONTRATADO declara bajo juramento que se compromete a cufiplr Igs SFENER8hes

derivadas de este contralo, bajo apercibimiento de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado, sa
caso fortuilo o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual, dicho plzo fio comprenden

los liempos requeridos para las revisiones, observaciones, absoluciones, el plazo maximo para la fevisidn del producio
entregado, por parte de LA MUNICIPALIDAD seré no mayor a diez (10) dias calendarios, y el plazo méximo para el
levantamiento de observaciones al producto entregado ser4 de cinco (03) dias calendarios, transcumido ello se podra aplicar

a EL CONSULTOR las penalidades comespondientes.

CLAUSULA DECIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO:

E) presenia contralo estA conformado por los términos de referencia del drea usuaria, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del presente expediente que establezcan obligaciones para las partes.

= —_—————_—— ey
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& ;! CREADO POR DECRETO LEY DEL CENTRO ~FECHA 02/01/1857.

¢

Iél;nmnbmﬂd:lj som obmm!a put Ia Gmnnda do hlmoslmchxn, Doaumlo Urbmo y Rural de la Municipalidad Distrital do
arla

De oxistir observacionos, LA ENTIDAD las comunicard al CONTRATADO, Indicando claramente ol sentido do eslas,
otorgdndole un plazo para subsanar no menor do dos (2) nl mayor de diez (10) dlas, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion do la conlralacion. Sl peso ol plazo olorgado, EL CONTRATADO no cumpliese a cabalidad con la subsanacién,
LA ENTIDAD puode otorgar ol conlralisla periodos ediclonales para las correcclones pertinentes. En esle supueslo
oorrospondo aplicar la penalidad por mora desdo ol vencimienlo del plazo para subsanar.

;{ Estuproondmonlnnorosullaa;ﬂicaﬂnmmdobuaﬂdmmmﬁoshrmnhmmcmmmhﬂmycmdm
ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no olorgara la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacidn, aplicAndose la penalidad que corresponda por cada dia de alraso.

-« )& ) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATADO

1AL

€

{1 rf:,:co&;::.m
CIV. N 006115VCrFIRaV

EL CONTRATADO declara bajo juramenlo que se compromele a cumplir las obligaciones derivadas del presente conlralo,
bajo sancidn de quedar inhabilitado para contralar con el Estado en caso de incumplimientlo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por

2\ defeclos o vicios ocultos. El plazo m&ximo de responsabilidad del contralista es de siele (07) afio(s) contado a partir de la
"'} conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

-/ CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATADQ incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplica auloméaticaments una penalidad por mora por cada dia de araso, de acuerdo a Ia siguiente formula:

0.10 x monlo vigents
F x plazo vigente endlas

Penalidad Diaria=

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias.

FFr' CIP N P14

L El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidaments aprobado. Adicionalmenls, sa considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATADO acredile, de modo objetivamente
suslentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo.

Eslos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por clento (10%) del monto
del contralo vigenle.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para olras pendfidades, de ser el

caso, LA ENTIDAD puede resolver el conlrato por incumplimiento. EARTH&ENERGY
CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOL DEL CONTRATO TR YA W

Cualquiera de las partes puede resolver el conlralo de conformidad con el articulo 1371 del cadlgu c 1REY HERENE A0

LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 1370 del Codiga Civil.

Sin perjuicio de las acciones Civiles y/o Penales que pudiera derivarse de la ejecucién del presente contrato, éste podra
ser resuello sin que para ello se requiera una Resolucién Judicial, sino un simple Aclo Administrativo del Gerente Municipal,
por las siguienles causales:

o Incumplimiento parcial y/o lotal conlrato, por cualquiera de las partes.

PLAZA PRINCIPAL S/N - CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
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es.
*  Por incurir en hechos dolosos por parte de EL CONTRATADO que afecten el cumpliimiento del contrato o el buen
nombre de LA ENTIDAD.
*  Uso indebido de bienes ylo recursos de propiedad de LA ENTIDAD en beneficio propio o de lerceros.
C e Falla de disponibilidad presupuestal.
-\ e  Cuando desaparezca la necesidad del servicio.
*  Por caso fortuito o fuerza mayor.
e Por actos de iesponsabilidad que ocasione dafios y perjuicios a la Enfidad o a Terceros.
¢ Informe desfavorable de la gerencia respectiva.

Para la configuracion de una causal de resolucion de! contrato, bastara el informe de cualquiera de los Jefes Superiores de
=\ EL CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contralo por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios

ocasionados, a fravés de Ia indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas,
panales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éslas correspondan.

\ Lo seftalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimienio de las demés obligaciones previstas en el
] presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATADO declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a fravés de
sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionaries, asesores o
personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo flegal en
= relacion al contrato.

= Asimismo, EL CONTRATADO se obliga a conducirse en lodo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad,
_ probtdad veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de commupcidn, directa o indirectaments o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,

funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Ademéas, EL CONTRATADO se compromele a i) comunicar a las autoridades compelentes, de manera directa y oportuna,
cualquier aclo o conducta ilicita o corrupla de Ia que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de
personal apropiadas para evitar los referidos aclos o practicas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sblo en lo no previsto en este contrato y las disposiciones pertinenles del Cédigo Civil vigente, seran de ap loria,

la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emila el OSCE.

EARTH&ENERGY

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS " DAID CACHSLHERAY RUILLCAHUAR
L

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante condil
seqn el acuerdo de las partes.

CLAUSULA VIGESIMO: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las parles puede elevar el presenla contralo a Escritura Piblica coriendo con lodos los gastos que demande
esta formalidad.

PLAZA PRINCIPAL S/N - CANARIA = VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
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GLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las parles declaran el siguiente domicilio para efecto de las nolificaciones que se realicen durante la ejecucién del presente
conlrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:
- Plazaprincipal S/N del Distrito de canaria, provincia de Viclor Fajardo - Ayacuho

DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATATISTA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACION DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO:

- JrBuena Vista N° 105 Carmen Alto — Huamanga - Ayacucho
- Cormeo electronico:

La variacién del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

Ambas partes, enterados del tenor literal de las clausulas precedentes, aceptan en su plenitud y en sefal de su conformidad,
suscriben el presente, en el distrito de Canaria al primero (01) del mes de junio del afio 2021.

A Tng. Ricards Casiro Ludeia
e R WG
LA MUNICIPALIDAI

—_— e ——
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO
PROVINCIA DE VILCASHHUAMAN - AYACUCHO

CREADA POR DICRFIO LEY N O 1L 30 DI AGOSTO DI IR0
CONTRATO N* 022-2021-MDV/GM

Ana del Bicentenania Del Pery 200 afos de Independencia

SCONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS PARA PUESTO DE SALUD EN EL
CENTRO POBLADO DE CCACHUBAMBA, QOLLPACUCHO Y VISCHONGO DEL
DISTRITO DE VISCHONGO-PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO".

3 }"\\\ | NOMBRES Y APELLIDOS : CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI
y* V) | RUC : 10282433350
PERIODO DE VIGENCIA : 90 DIAS CALENDARIOS

Conste por el presente documento, el contrato de locacién de servicios, que celebran de
una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO Provincia Vilcas Huamdn y
; Departamento de Ayacucho, con RUC N° 20185269052 y representado por su Gerente

N2\ Municipal el SR. RAYMUNDO CCORIMANYA ALLPACCA, Identificado con DNI. N°
8 ,-; 28298633, de acuerdo a las facultades conferidas Mediante la Resolucién N° 020-2021-

s/ MDV/A. de fecha 25 de Enero del 2021, con domicilio institucional en la plaza principal
Y S/ N del Distrito, a quien en adelante se le denominard LA MUNICIPALIDAD, y de la otra
parte el Ing. CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, Identificado con DNL N°
28243335, RUC N* 10282433350 y con domicilio legal en el ASOC. 16 DE ABRIL (COSTADO DE

SENATl) AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO, quien en adelante se le denominard, EL
CONSULTOR; bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL.

El presente contrato es de naturaleza civil y no genera vinculo laboral entre las 2
sujeténdose para todos sus efectos a las normas del cédigo civil, quedando exchjido de

las normas de cardcter laboral; reconociendo expresamente que no existe ion de

dependencia y/o subordinacién entre las partes. EARTHRENERGY
El contratado a suscribirse se basa en los siguientes lineamientos legales:

115VC, I-'ZIDUU

1P n* rwrna

FFI"-‘

Ley N° 31084 - Ley de presupuesto del sector publico para el aio ﬁsmyl %
ecin o Ley N°31085- Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publi
— ano fiscal 2021.
“/"VE N\ o Ley N°31086- Ley de endeudamiento del sector piiblico para el aito fiscal 2021.
=l M o) Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado
iz "/ e Ley N°27444 - Ley de procedimiento Administrativo General.
o Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico, Ley N°28112.
o Ley N°28670 Ley que declara de necesidad publica e interés nacional a
T diversos proyectos de inversién
N\ ® Ley N° 26512 Ley que declara de necesidad y utilidad publica el Saneamiento
Z_)z|| Fisico y Legal de la propiedad inmuebles estatales en los sectores Educacién,

J~Salud y Transporte.
» Ley N° 27493 Ley de saneamiento Fisico y legal de bienes inmuebles de las
entidades del sector publico.

— —— = —_——————
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO

PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
CRIADA FOR DICRFIO LY N 015 11,30 DI AGOSTO DI 184

CONTRATO N* 022-2021-MDVIGM

"o del Bicentenario Del Pery 200 afas de Independencia

Decreto Supremo N° 130-2001-EF, Medidas reglamentarias para cualquier
entidad publica pueda realizar las acciones de saneamiento técnico legal y

contable de inmuebles de propiedad estatal y su respectiva modificatorias
' & Decreto legislativo N° 295 -Cédigo civil

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.
LA MUNICIPALIDAD de Vischongo, es un Organo de Gobierno Local, que emana de la
voluntad popular. Es una persona juridica de derecho publico, con autonomia politica,
econémica, y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeciéon al
ordenamiento juridico. Teniendo como finalidades esenciales representar al vecindario,
\ promover la adecuada prestacién de servicios publicos locales y el desarrollo integral,
z||sostenible y arménico de su circunscripcién, conforme a la Ley Orgdnica de la
Municipafidades, Ley N° 27972.
$7" “LA MUNICIPALIDAD" tiene la necesidad de contratar SERVICIO CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS
EN EL CENTRO POBLADO DE CCACHUBAMBA, QOLLPACUCHO Y VISCHONGO PARA
LA EJECUCION DE PUESTO DE SALUD EN TRES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
VISCHONGO-PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.
Que conforme al REQUERIMIENTO N° 053-2021-MDV-SGIDUR/JGM, remitido por el Sub
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la fecha 16 dias del mes de

‘ %~ Abril del ario 2021, quien solicita la contratacidn de los servicios de consultoria, dado su
;%ggg proveido para su atencién por el Gerente Municipal, autorizando la contratacién de los
1 23¢ servicios de “EL CONTRATADO”.

15558,

gg 2 & CLAUSULA TERCERA: OBJETO

3 :':EfE El objeto del presente contrato es contratacién de servicios de consultoria PARA LA
V385> ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS EN
Ved

2 EL CENTRO POBLADO DE CCACHUBAMBA, QOLLPACUCHO Y VISCHONGO PARA LA
EJECUCION DE PUESTO DE SALUD EN TRES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE

—_—

S o e o £ GENERA
“EL CONTRATADO” se compromete a prestar sus servicios como consulto IEAkA
LA ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDit:f NADOS
EN EL CENTRO POBLADO DE CCACHUBAMBA, QOLLPACUCHO Y VISCHO.

.‘-.; VISCHONGO-PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
-//Queda entendido que la prestacion de servicios debera ser efectuada de manera personal,
; udiendo “EL CONTRATADO" ser reemplazado y/o subcontratar por terceras
ST personas, quien asumird responsabilidades en las funciones inherentes al contrato,
ademds “EL CONTRATADO" declara bajo juramento conocer iy cumplir los TDR.

— — e e e
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO

PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
CREADA FOR DECRETO LEY N 075 1. 30 DE ACOSTO DE 184

CONTRATO N* 022-2021-MDVIGM

Ao de! Bicentenario el Perv 200 afios de Independencia

CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL

“EL CONTRATADO’, percibird como contraprestacién de sus servicios profesionales por
elaboracién de ficha técnica de actividad de intervencién inmediata la suma total de S/.
20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 SOLES), incluido los impuestos de ley y todo tipo

de costo y gastos que puedan incidir en el costo de la consultoria, los precios totales de
servicio.

ITEM| DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | VALOR REFERENCIAL

01 | PUESTO DE SALUD CCACHUBAMBA 1 S/. 5,000.00
CAMBIO DE USO Y INCRIPCION

02 | PUESTO DE SALUD QOLLPACUCHO 1 S/. 5,000.00
INDIPENDIZACION E INSCRIPCION

03 | PUESTO DE SALUD VISCHONGO 2 S/. 10,000.00
RECTIFICACION, CAMBIO DE USO E
INSCRIPCION.

TOTAL S/. 20,000.00

CLAUSULA SEXTA: DESCRIPCION DEL SERVICIO

“EL, CONTRATADO?”, debera cumplir con los parametros técnicos legales que exige el

Término de Referencia del contrato.

El contenido de trabajo que se realizara para la ELABORACION DE SANEAMIENTO
5 FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS EN EL CENTRO POE
CCACHUBAMBA, QOLLPACUCHO Y VISCHONGO PARA LA EJECUCION DE

S TO
gf:m: SALUD EN TRES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VISCHONGO-PRO A DE
2 £VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. EA -NERGY
Y] o
220 cLAUSULA SEPTIMA: LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DEL SERVICIQ .......
2 £= £ B1 consultor deberd el informe final 01 ejemplares en original y 02 copias €OERENEEERRAL
g ”

CDs conteniendo la informacién magnética de elaboracion de saneamientq le 4di del

proyecto visado por las instancias correspondientes.

"":-" \\ \ CLAUSULA OCTAVA: REVISION, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACION
ﬂ '\ | DEL ESTUDIO

HS | El informe final presentado por el consultor sera la entrega de saneamiento legal a la
‘:::\;./ ol oficina de Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la
i MUNICIPALIDAD, que comunicar@ al consultor la formulacién de observaciones de ser el
caso.

\ En caso se presentara observaciones sobre elaboracién de saneamiento legal ante la
i\ entidad tendré que absolver en un plazo no mayor de 05 dias calendarios y se contara a
| partir de la recepcién de las observaciones por parte del consultor.

' FS%‘as observaciones persistieran en mas de dos oportunidades o no de absolvieran en los
plazos establecidos de los presentes Términos de Referencia serd causal para la
resolucién del contrato, sin perjuicio de las acciones y sanciones correspondientes por
incumplimiento.

Plaza Principal de Vischongo S/ = EALAIL: Munisischongo! 9 dtstmail com Celular: 966788634



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO
PROVINCIA DE VILCASHHUAMAN ~ AYACUCHO

CREADA BRMUIDMECRITO Y N OB 0 DE ACARITO DI IR
CONTRATO N* 022-2021-MDVIGM

Ano del Bicentenania Del Pen) 200 afas de Indspendencia

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO

‘LA MUNICIPALIDAD” se obliga a pagar la contraprestacién a “EL CONTRATADO" en
Moneda Nacional, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién
correspondiente, en nuevos soles, en dos partes es como sigue:

¢ PRIMER PAGO
La Municipalidad abonard el 50% del monto del contrato a la presentacién del primer
informe adjuntando el cargo (hoja verde) de haber presentado el expediente a la oficina
registral correspondiente. Previa conformidad de Sub Gerencia de Infraestructura
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Vischongo.

< SEGUNDO PAGO

*JLa Municipalidad abonara el 50% del contrato al valor total de servicio a la entrega y
aprobacién del informe final conteniendo documentacién técnica y legal del servicio
prestado (planos, memorias descriptivas, copias literales y otros documentos que son
parte del expediente en archivos originales y no PDF. Previa conformidad de Sub Gerencia
de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Vischongo.
Deberd contener las documentaciones para el pago correspondiente.

S

i« » Copia del Contrato
32%s > Autorizacién para el pago con abonos en cuenta (CCl) t
:::E > i de Conformi jad de Servicio EARTHEENERGY
"% *  Recibo Por Honorario Jﬁ
T » Suspensién de Cuarta Categoria DAVID CACRAHUARAY HUILLCAHUAR)
50 GERENTE GENERA
z ] - Otros.

-
£

CLAUSULA DECIMA: FINANCIAMIENTO Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA.
El egreso que origina dicho servicio estard afecto acuerdo al siguiente detalle: FUENTE
"= DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DETERMINADOS DE LA MUNICIPALIDAD
“} . - DISTRITAL DE VISCHONGO-VILCAS HUAMAN-AYACUCHO” Funcional Programatica de
i /\ ' los Gobiernos Locales para el ano fiscal 2021.
i
/ . CLAUSULA UNDECIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
La vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcidn hasta la cancelacién de los
servicios. EL CONTRATADO se obliga la elaboracion del estudio de pre inversién y

0. expediente técnico (que incluye el trabajo de campo y de gabinete) en un plazo de noventa
iz " \(90) dias calendarios, contados desde la fecha de la suscripcion del presente contrato.
Y, 5 YT

TR : OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO

'/ Son obligaciones de "EL CONTRATADO", asumir la responsabilidad téenica - legal total
~" por los servicios profesionales prestados para el BERVICIO DE CONSULTORIA
RLABORACION DE BANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS EN EL
CENTRO POBLADO DE CCACHUBAMBA, QOLLPACUCHO Y VISCHONGO PARA LA EJECUCION

DE PUESTO DE BALUD EN TRES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VISCHONOGO PROVINCIA

DE VILCAS MNUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. En atencién a gque el

R — M
Maea Wucapal do Vishange Mo - AALUL e intesge 1% g bntsu ] v Crller 66758654
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO
PROVINCIA DE VILCASHTUAMAN - AYACUCHIO

CREADA FOR DICHETO TEY N OB L0 D1 AGOSTO 11 Y
CONTRATO N°® 022-2021-MDVIGM

W del Bicentenarso Del Per) 200 anos do Indkpendheria

“CONTRATADO” ¢s el responsable absoluto del servicio que realiza, deberd garantizar
./ \ lacalidad del trabajo y responder por el trabuajo realizado, de acuerdo a las normas
legales, Art, 40° Responsabilidad del Contratado de acuerde a la Ley de

v Contrataciones del Estado. Iin los contratos de bienes y servicios, el contralista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un
(01) ano contado a partir de la conformidad otorgada por la entidacd. El contrato pueda
establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza
\ de estos bienes no se adecue a este plazo.

L]

——

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE SERVICIO
#\ La conformidad requiere del informe favorable del drea usuaria de la Municipalidad
% Distrital de Vischongo, quienes deberdan verificar, dependiendo de la naturaleza de la
prestacion, la calidad legalidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.

Dichos materiales deben de cumplir con todo lo requerido y estipulado en los
requerimientos y término de referencia de lo contrario no serén recepcionados por ningun
motivo; quedando de entera responsabilidad del "EL CONTRATADO" cualquier perjuicio
o gasto que genera debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicdndose
las penalidades que correspondan.

>

£83 CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
« 26§ La conformidad de recepcién de la prestacién por parte de “LA MUNICIPALIDAD" no
; -f 2 enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
= dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
& Reglamento.

-

El plazo mdximo de responsabilidad del contratista es de un (01) ano contado a partir de
la conformidad otorgada por la ENTIDAD.

P r—-\-‘ '\ CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

,"' . \ ' r9l “EL CONTRATADO’ incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

\iff . objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD?” le aplicard una penalidad por cada dfa de

\ Y/} " atraso, hasta por un monto mdximo equivalente al diez por ciento (14%) dgl monto del

b 3 contrato vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automdticamente y se cal

a la siguiente féormula: E

Penalidad Diaria = 0.10x Monto ~ ; F=040  AJ\V\ o,
F x Plazo en dfas DAVID EE@H&AE Engélkfaﬂuaal

ando se llegue a cubrir el 10 % del contractual de la penalidad, “LA MUNICIPALIDAD”
podrd resolver el contrato por incumplimiento, automdtica sin derecho a recla

de acuerdo
ENERGY

Plaza Principal de Vischoogo $/n = EALUL: Ny borgn alwama qom Celukar: 9647001



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO

PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
CREADA POR DECRETO LEY N° 0% 1. 30 DI AGOSTO DE: 1824

CONTRATO N° 022-2021-MDVIGM

Ao del Bicentenario Del Perv 200 aftos de Independencia

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
N final La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demds
| normas concordantes.
En caso de la no asistencia del consultor y los especialistas a las reuniones de
coordinacién programadas con anterioridad se le aplicard una penalidad de 0.3% del
monto total del contrato por cada citacién.
Esta penalidad sera deducida en los pagos parciales; o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento (si la hubiese).
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso
que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demds obligaciones previstas en el presente contrato.

5

* CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANTICORRUPCION

e EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de
adnumstrac:dn, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

I!PG CIP N ARAg

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los dérganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a
las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades

de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizati
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prdcticas. EARTH&ENERGY

+/ CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATADO ‘il bl
“EL CONTRATADO" declara bajo juramento que se compromete a cumplir las oDt

el Estado en caso de incumplimiento.

Plaza Principal de Vischongo S/n — EAAIL: Munivischongol9  hetmail com Celiukar: 96675553/



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO
PROVINCIA DE VILCASIH HUAMAN - AYACUCIIO

CREADA POR DICRETO TEY N° O 1130 DI AGOSTO DI 1824
CONTRATO N* 022.2021-MDV/GM

L]

1

Ao del Bicontenario Del Per) 200 aas de Independencia

CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO

La Entidad podrd resolver el contrato automdticamente, en los casos en que el contratista

) incurra:

* Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

< Haya llegado a acumular el monto mdximo de 10% la penalidad por mora o retraso,
en la ejecucion de la prestacién a su cargo; Paralice o reduzca injustificadamente la

ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién.

CLAUSULA VIGECIMA : ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién del presente contrato,

incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serdn resueltos de manera definitiva
e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la
normativa de contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, segun lo sefialado en la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia

administrativa

 cLAUSULA VIGECIMA PRIMERA: LEGISLACION SUPLETORIA
. Cualquier situacién no prevista en el presente documento se regira supletoriamente por el

Art. 176° y siguientes y demds normas aplicables del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualguiera de las partes tiene €l derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de

resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual

' /f?\\ dentro del plazo de caducidad.
Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida

4 M "t ' :
/ e controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un firug

SO ambas,
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cogq 434

ejecuta como una sentencia.

CERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBEHS:
lica| cormiendo

0/~ Qualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escnitura Pi
: con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES
En lo no previsto en este contrato, serdn de aplicacion la Ley de Contrataciones del Estado

y su Reglamento, disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente y normas que resulten
aplicables.
roa== B

Pluza Principal do Vischongo $/n = EAAIL: Munivischongol9.ahoamail com Celular: 966788634
e -




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO

PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO
CREADA POR DECRETO LEY N* 035 1. 30 DE AGOSTO DI I8

CONTRATO N’ 022-2021-MDVIGM

Ao del Bicentenanio Del Perv 200 aros de Independencia

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Se deja claramente establecido por las partes contratantes que entre ‘LA

MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATADO’, no existe relacion laboral alguna y que en
consecuencia “LA MUNICIPALIDAD®, no asume ni asumird ninguna obligacién por ese
concepto. Las partes contratantes declaran que en la celebracién de este contrato no
media vicio que pueda acarrear su nulidad.

Domicilio de “LA MUNICIPALIDAD": PLAZA PRINCIPAL S/ N DE VISCHONGO

Domicilio de *EL CONTRATADO”: ASOC. 16 DE ABRIL (COSTADO DE SENATI) AYACUCHO-
HUAMANGA-AYACUCHO.

Estando de acuerdo con el contenido y las disposiciones del presente contrato en todos
sus extremos, las partes lo suscriben y firman por tres efemplares en seral de
conformidad en el Distrito de Vischongo, siendo a los Veinti Cinco (25) dias del Mes de
Mayo del arto 2021.

Plaza Principal do Vischongo S/n — EALAIL: Munivischongal 9@ hamail com Celular: 966788634
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MUNICIPALIDAD DISTRITALDE |

..—r"'""—__.
e Provincia Fajardo - Ayacucho
Ao del Bicentenario del Perii: 200 Afos de Independencia™

CONTRATO N2 022-2021-MDH/A.

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO FlsicO LEGAL DE
TRES PREDIOS PARA EL PROYECTO "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMAS| DEL DISTRITO DE HUALLA -
PROVINCIA VICTOR FAIARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Conste por el presente documento, el Contrato Consultoria, que celebra de una parte La
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA- VICTOR FAJARDO — AYACUCHO, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD", con RUC N2 20176704927, con domicilio legal en la Plaza Principal de Hualla S/N,
Debidamente representado por el Ing. ULISES BAUTISTA BALLIDO, en su Condicién de Gerente
Municipal de la Municipalidad Distrital de Hualla, designado mediante la RESOLUCION DE
ALCALDIA NRO. 046-2021-MDH/A. de fecha 08 de marzo del 2021, identificado con D.N.I. N2
28308461, a quien en adelante se le denominara “LA MUNICIPALIDAD”, y de la otra parte el Ing.
CACNAHUARAY HUILLCAHUARI CARLOS HIPOLITO, identificado con DNI N° 28243335, con RUC N*
10282433350, con domicilio en CONJUNTO HABITACIONAL Pi0 MAX MEDINA A-Z RO.| 102
ANDRES AVELINO CACERES-HUAMANGA-AYACUCHO, a quien en adelante se denofti

CONSULTOR”, Bajo Los términos y condiciones Siguientes: EARTI
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES s
Con fecha 16 de marzo del afio dos mil veintiuno, la Gerencia de Infraestructura, DeGaRg

y Rural de la Municipalidad Distrital de Hualla, remitié el requerimiento Nro. 053-2021-
relacionado al SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
F[SICO LEGAL DE TRES PREDIOS PARA EL PROYECTO “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMASI DEL DISTRITO D HUALLA -
PROVINCIA VICTOR FAJARDO — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", el cual luego de haber sido
sometido a indagacién de mercado dio como ganadora a la oferta del proveedor, cuyo valor es menor
a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), supuesto excluido del ambito de aplicacién de
la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (D.S. 344-2018-EF), pero sujeto
a supervisién del OSCE, conforme lo descrito en el articulo 5, numeral 5.1, literal a) del referido

Reglamento.

LA MUNICIPALIDAD, dentro del presupuesto Municipal del afio fiscal 2021, tiene programado
atender de manera correcta a los usuarios, con la finalidad de dar mayor satisfaccion a la poblacion

a nivel del distrito de Hualla.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

REALIZACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TRES PREDIOS PARA EL PROYECTO
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE UMASI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA VICTOR FAIARDO -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", debiendo realizar las siguientes actividades:

1. ContarconSaneamiento fisico Legal,, de los predios donados a favor de la Municipalidad Distrital
de Hualla, para los componentes de: Reservorios, Captacién, Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales del proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

R —— 4 SESES S i Pp—— -

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



/s  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE/
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'y B T e e del Bicentenario del Perii: 200 ANos de Independencla®

LN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMASI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA VICTOR

FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

Realizar el diagnéstico en base a los documentos técnicos legales y otros documentos

referenciales existentes para determinar, la realidad jurldica de los terrenos donados y/o

adquiridos para el sector, materia de saneamiento fisico legal.

3 Claborar el titulo de calificacién suficiente para obtener la inscripcion registral del derecho de
propiedad de los terrenos en la SUNARP, a favor de la Municipalidad Distrital de Hualla.

1. Identificar el procedimlento de Saneamiento Fisico Legal de los terrenos y definir su secuencia
de acuerdo a la Ley. Este proceso que permitird al sector visualizar el proceso de saneamiento
que serd una ayuda para planificar nuevas estrategias o el despliegue de nuevas politicas.

S. Elaboracidn de tres expedientes para busqueda catastral ante la SUNARP.

6. El presente contrato tiene vinculo con el Termino de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
B El monto total del presente contrato asciende a S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles), que
A\ incluye los tres (03) expedientes y asf mismo incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de los servicios, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién materia del presente
contrato. El pago se realizard mediante, y/o depdsito a su cuenta corriente (Cédigo, de cuenta

PRIMERA ARMADA: 30%, el valor total del servicio a la presentacién y aprobacion del primer
entregable, por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Hualla. :

SEGUNDA ARMADA: 30%, el valor total del servicio a la presentacion del segundo entregable y
aprobacién por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbanoy Rural de la Municipalidad Distrital

:3 . de Hualla.
19289 TERCERA ARMADA: 40%, el valor total del servicio a la presentacion del Tercer entregable y
5 j P g B aprobacién por la Gerencia de Infraestructura, Desarrotlo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital
-...P' : éét de Hualla, el saneamiento fisico donde se indicara los datos técnicos y legales de los inmuebles
& U2 EZe  escritos en SUNARP. Contenido los entregables estipulados en el presente contrato y asim en
frf %20 ' 5
A E =E el Término de Referencia TDR.
i E3
Eg / Para efectos del pago de la contraprestacion ejecutada por EL CONSULTOR, la Entidad debe contar

con la siguiente documentacion:
- Informe de actividades efectuadas por EL CONSULTOR, el cual deberd contener los medios
que acrediten la eJecuclon de la prestacién (reportes, panel fotografico, entre otros).
- Carta de CCI.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO
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- Copia del Contrato y/o Orden de Servicio.
- Comprobante de Pago.
- Conformidad y Autorizacién de Pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias de producida la recepcién.

i« 7" \DAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
(S r.nidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

e 0.
presupuesto 2021
+ -~ NTE DE
. NANCIAMIENTO 05 | RECURSOS DETERMINADOS
1 :0GRAMA — ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
“ROD./PROY. 2001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ACT./AL/OBRAS 6000032 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
' FUNCION 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNC. 006 | GESTION
GRUPO FUNC. 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META 009 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
FINALIDAD 0000788 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion de la prestacion se realizara hasta ciento veinte (120) dias cqlendgrios, los
cuales seran contabilizados a partir del dia siguiente de haberse suscrito el presente desde
24 de marzo del 2021 hasta 21 de julio del 2021. EARTHSENERGY

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DA\HDCA
El presente contrato esta conformado por los términos de referencia del drea usofRB)
ganadora, asi como los documentos derivados del presente expediente que establezcah obligaciones

para las partes.

JARAY HUILLCAHUARI
GENGRA

R
f

CLAUSULA SETIMA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad serd otorgada por el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, de la
Municipalidad Distrital de Hualla.

4

325
REATASTRAL
N 0061 15VCTZiDAV

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunicard al CONSULTOR, indicando claramente el
sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL
CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSULTOR
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimlento del plazo para subsanar.

-
M

v
cl

\

ﬁ!_?‘rn—“.:w.ﬂ b g B YN T = e, S SRR SheC s 2 e Te st = - RS =
OFICINA DE ABASTECIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE'

HUALLA—

ﬂvlncla Fajardo - Ayacucho
___,..-_-_;_::-"" “Afo del Bicentenario del Perii: 200 Afos de Independencia”

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

C_LA;USULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR
es de Un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en faltas en el incumplimiento del periodo de plazo fijados, en la entrega
de los entregables la Municipalidad Distrital de Hualla aplicard al CONSULTOR en caso de retraso
injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la entidad aplica
automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

y Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicio en general, consultoria y
ejecucion de obras: F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
Para bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25
Para obras: F=0.15

J| CLAUSULA UNDECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
/' Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 1371 del Cédigo
Civil. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 1370 del

Cadigo Civil.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan,

Lo seiialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cuBRRTINRENE RGYemas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION
. EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o Indirectamente, o tratanglose de una persona

-juridica a través de sus socios, Integrantes de los 6rganos de administyacion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al contrato.
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Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e Integridad y de no cometer actos ilegales o de
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cottupcion. directa o Indirectamente o a través de sus socios, acclonistas, participacionistas,
mtegrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas.

Ademas, EL CONSULTOR se compromete a I) comunicar a las autoridades competentes, de manera

diecta y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i)
<4 H . v . ¥

sdoptat medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o

practc.s.

Q_-..AJJ-"U_LA_DEGMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo n lo no previsto en este contrato y las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, serdn
N\ de aplicacién supletoria, la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que
“\el emita el OSCE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante

conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

/ CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la

ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL S/N HUALLA.

DOMICILIO DEL CONSULTOR: CONJUNTO HABITACIONAL P[0 MAX MEDINA A-2 NRO. 102 ANDRES
AVELINO CACERES-HUAMANGA-AYACUCHO.

La variacion del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

Las partes contratantes declaran que en la celebracién de este documento contractual no ha
mediado dolo, error o vicio que pueda ser causal de nulidad o anulabilidad siendo fiel expresién de
ambas voluntades, por lo que se suscriben en sefial de conformidad en la ciudad de Hualla, a los
veintitrés (23) dfas del mes de marzo del afio dos mil veintiuno.

“EL CONSULTOR"
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente, documento do Conlralo de Locacién de Servicios Profesionales, que
celebran de una parle La Municipalidad Dislrilal de Jesis Nazareno de la Provincia de Huamanga-
Ayacucho, con RUC N° 20452339286, represenlado por su Gerenle Municipal Abog. IVAN
VLADIMIR MITMA QUILLATUPA nominado con Resolucion de Alcaldla N° 004-2020-MDJN/A de
fecha 02 de enero, identificado con DNI. N° 41890958, con domicilio Institucional en el Jr. Ricardo
Palma N° 241, a quién en adelanle se le denominara LA MUNICIPALIDAD, y de olra parle el Ing.
CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, idenlificado con Registro Unico de
Conlribuyente (RUC) N° 10282433350 domiciliado en Conj. Hab. Pio Max Medina A-2 N° 102,
Andrés Avelino Céceres Dorregaray — Huamanga - Ayacucho de esta ciudad, a quien en adelanle
se denominara EL CONTRATADO, en los términos y condiciones siguienles:

CLAUSULA PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones en el cumplimiento de sus metas y objetivos,
de acuerdo al Informe del Jefe de la Division de Estudios y Obras de la Sub Gerencia de Desarolio
Urbano y Rural en concordancia con los lineamientos estratégicos en el Plan de Desarollo
Concertado de |a Municipalidad Distrital de Jests Nazareno se ha propuesto impulsar el desamaollo
inlegral del distrito mejorando los servicios basicos de atencion en lo referente a los servicios de
recreacion, por lo que hace llegar el Requerimiento para la Contratacién de Servicios Profesionales
para el Saneamiento Fisico Legal del predio donado para el proyecto: "Creacion de Losa de
Recreacion Multiusos en la Asociacion de Vivienda Virgen Inmaculada Concepcion del
Asentamiento Humano Union Huichccana del Distrito de Jesis Nazareno - Provincia de Huamanga
- Departamento de Ayacucho®, y los Términos de Referencia con Requerimiento N° 041-2020-

MDJN-SGDUR/JEO/HAE.

Para tales efeclos la Municipalidad cotizd la CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PREDIO DONADO PARA EL PROYECTO:
“CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
VIRGEN INMACULADA CONCEPCION DEL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA
DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO", habiéndose otorgado La Buena Pro al Consultor materia del Presente Contralo
seglin las precisiones indicadas por los Responsables de la Adjudicacion.

En este sentido, se cuenta con la disponibilidad presupuestal y la autorizacién de Alcaldia

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente documento es la Contratacion de Servicios Profesionales para el
Saneamiento Fisico Legal del predio donado para el proyecto: “Creacion de Losa de Recreacion
Mulliusos en la Asociacién de Vivienda Virgen Inmaculada Concepcion del Asentamiento Humano
Union Huichccana del Distrito de Jesus Nazareno - Provincia de Huamanga - Departamento de
Ayacucho”, de acuerdo al contenido de los Términos de Referencia que forman parte integrante del
presenle conlralo, as| como la Propuesta Técnica y Econdmica del Postor Ganador.

CLAUSULA TERCERA: PRODUCTO A ENTREGAR. 4 _
Como resultado del serviclo, el consullor enlregara lanto impreso como en medio magnético los

siguientes eniregables:




DOCUMENTACION LEGAL
Copia literal de dominio de la parlida electrénica (litulo de propietario); de 1a inscripcion

registral a favor de la Municipalidad; expedido por los registros pablicos SUNARP; del
inmueble maleria del saneamiento flsico legal.

Documento de donacion y/o lransferencia segiin correspondan (acta de donacion).
Publicaciones en los medios de comunicacion prescriptos por ley.

Copia literal de Anolacién Prevenliva e Inscripcion Definitiva.

Declaraciones Juradas que es parie del expediente técnico legal.

DOCUMENTACION TECNICA
Planos (Ubicacién, localizacién, independizacion y perimétrico).
Memorias descriptivas (conteniendo todos los delalles técnicos sobre el predio materia de

saneamiento).

CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS.
La MUNICIPALIDAD abonara a favor del CONTRATADO como retribucion de sus Honorarios por

la prestacién de los Servicios del presente contrato la cantidad ascendente a CINCO MIL Y 00/ 100
SOLES (5,000.00). Incluido los impuestos de Ley monto que sera cancelado de acuerdo al detalle:
: 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

Programa
Prod/Proy : 2001621 Estudios de Pre-Inversion
Act/A/Obra : 6000032 Estudios de Pre-Inversion
Funcién - 0003 Planeamiento, Gestidn y Reserva de Contingencia
Division Funcional : 0004 Planeamiento Gubemnamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
| Secuencia Funcional ~ : 0019 Elaboracion de Estudios
RUBRO : 18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participac.
Tipo de Recurso e
Cad. Gast. : 2,681,499
(50, CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.
£ El pago se hara efectivo de acuerdo a la entrega del servicio, previa conformidad de la Division de
\Z'_‘;, Estudios y Obras; el pago se desarrollara en una armada.
N - 100% del monto contratado: A la entrega y aprobacion del informe final conteniendo

B documentacion técnica y legal del servicio prestado (planos, memoria descriptiva, copias
literales y otros documentos que acrediten el saneamiento fisico — legal del predio. En un

plazo establecido de sesenta (60) dias calendarios.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO.
EL CONTRATADO se obliga a prestar los Servicios y a realizar el Saneamiento Fisico Legal del

predio donado para el proyeclo; "Creacién de Losa de Recreacion Multiusos en la Asociacion de
Vivienda Virgen Inmaculada Concepcion del Asentamiento Humano Union Huichccana del Distrito
de Jesis Nazareno - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho®; a partir de la
suscripcion del conlralo por el término de sesenta (60) dias calendarios.
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y CLAUSULA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA.
EL CONTRATADO, asume absoluta responsabilidad, Idoneldad y eficlencia en la prestacion de
sus servicios maleria del Conlralo, de modo sl La Municipalidad considera el servicio como




lns.uﬁclenle 0 inadecuado EL CONTRATADO quedan obligadas a subsanar de inmediato sin costo
adicional la observacion realizada,

Por el mérilo de la suscripcldn del presente conlralo EL CONTRATADO declara bajo juramento que
Se compromele a cumplir con el objelo del contralo, bajo sanclén de quedar inhabilitado por contratar
con el Eslado, en caso de incumplimiento de conformidad a o dispuesto en el 163° del Reglamenlo
de la Ley de Conlralaciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA OCTAVA: TITULO DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACION.
Los Titulos de Propiedad, derechos del autor y todo lipo de derecho de cualquier naturaleza sobre
el material producido bajo las estipulaciones de esle contrato son cedidos a la MUNICIPALIDAD en
forma exclusiva. La informacion oblenida por el Locador dentro del cumplimiento de sus
obligaciones, en su conjunto sera confidencial, no debiendo ser divulgada por EL CONTRATADO

CLAUSULA NOVENA: CESION

EL CONTRATADO no podra transferir parcial ni fotalmenle las obligaciones contraidas en el
presente contrato. Siendo de su entera responsabilidad la ejecucién y cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el mismo.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El servicio materia del presente contrato estara bajo la Supervision de la Divisién de Estudios y
Obras de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, quien estara facultado a exigir al técnico
Contratado la aplicacion y Cumplimiento de los Objetivos del presente Conlrato.

Asi mismo la Conformidad del servicio sera dada por la Division de Estudios y Obras observandose
para este efecto lo establecido en el Art. 168° del Reglamento de la Ley y demas aplicables,
debiendo tomar adicionalmente todas las acciones necesarias para dar su conformidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicara EL CONTRATADO una penalidad por cada dia de atraso,
hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente en
concordancia con el articulo 132° y 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la

siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = (.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanlo el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse o, en caso que éslos involucraran obligaciones de ejecucion periadica, 8 la prestacion
parcial que fuera maleria de retraso.

REG. CIP. N° 83544

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCION

Si EL CONTRATADO no cumpliera diligentemente con las funciones que le fueron asignados. La
MUNICIPALIDAD dispondra, sin necesidad de cursar Requerimiento alguno para hacer electivo las
sanclones, rescindir aulomaticamente el conlralo vigente y consecuenldmente{su no renovacion




CLAUSULA DECIMA TERCERA: RELACION CONTRACTUAL

Por su modalidad, el presenle contrato no implica relacién laboral alguna, no encontrandose EL
CONTRATADO bajo la dependencia o subordinacién de la MUNICIPALIDAD por lo que su
celebracion no genera para la contralada ninguna de los beneficios previslos en la Legislacion
Laboral. De acuerdo a o establecido en el Arl. 1764 y siguientes del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATADO declara y garanliza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a lravés de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATADO se obliga a conducirse en todo momento, durante Ia ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATADO se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizalivas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOMICILIO

Las partes sefialan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introduccion del presente
contrato lugar donde se le cursaran validamente las notificaciones de Ley.

Enteradas ambas partes del presente conlrato declaran que en la celebracion no median vicios que
puedan causar su nulidad o anulabilidad, por lo que suscriben en la Ciudad de Ayacucho a los 10
dias del mes de Agosto del 2020.

REQL CIP N° A

MUNICIPALIDAD CONTRATADO
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CONTRATO DE LOCACION DE SER

Conste por el presenle, documento de Contrato de Locackdn da Servicios Profesionales, que
celebran de una parle La Municipalidad Distrital de Jesus Nazareno de la Provincia de Huamanga-
Ayacucho, con RUC N° 20452339286, representado por su Gerente Municipal Abog. IVAN
VLADIMIR MITMA QUILLATUPA nominado con Resolucién de Alcaldia N° 004-2020-MDJN/A de
fecha 02 de enero, idenlificado con DNI. N° 41890958, con domicilio institucional en el Jr. Ricardo
Palma N* 241, a quién en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD, y de otra parte el Ing.
CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, identificado con Registro Unico de
Contribuyente (RUC) N° 10282433350 domiciliado en Conj. Hab. Pio Max Medina A-2 N* 102,
Andrés Avelino Caceres Dorregaray - Huamanga - Ayacucho de esla ciudad, a quien en adelante
se denominard EL CONTRATADO, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Municipalidad para el cumplimienlo de sus funciones en el cumplimiento de sus metas y objetivos,
de acuerdo al Informe del Jefe de la Division de Estudios y Obras de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural en concordancia con los lineamientos eslratégicos en el Plan de Desarollo
Concertado de la Municipalidad Distrital de Jesis Nazareno se ha propuesto Impulsar el desarrollo
integral del distrito mejorando los servicios bésicos de alencion en lo referente a los servicios de
recreacidn, por lo que hace llegar el Requerimiento para la Conlratacién de Servicios Profesionales
para el Saneamienlo Fisico Legal del predio donado para el proyecto: *Creacion de la Plazoleta
Virgen Inmaculada Concepcion del Asentamiento Humano Unién Huichccana del Distrito de Jesus
Nazareno - Provincia De Huamanga - Departamento De Ayacucho®, y los Témminos de Referencia
con Requerimiento N° 042-2020-MDJN-SGDUR/JEO/HAE.

Para tales efectos la Municipalidad cotizé la CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL SANEAMIENTO FiSICO LEGAL DEL PREDIO DONADO PARA EL PROYECTO:
“CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGEN INMACULADA CQNCEPCION DEL ASENTAMIENTO
HUMANO UNION HUICHCCANA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", habiéndose otorgado La Buena Pro al
Consultor materia del Presente Contrato segin las precisiones indicadas por los Responsables de
la Adjudicacion.

En este sentido, se cuenta con la disponibilidad presupuestal y la autorizacion de Alcaldia

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

Es objelo del presente documento es la Conlralacion de Servicios Profesionales para el
Saneamiento Fisico Legal del predio donado para el proyecto: *Creacion de la Plazoleta Virgen
Inmaculada Concepcion del Asentamiento Humano Unidn Huichccana del Distrito de Jesis
Nazareno - Provincia De Huamanga - Departamento De Ayacucho”, de acuerdo al contenido de los
Términos de Referencia que forman parte integranie del presente contrato, asi como la Propuesta
Técnica y Econdmica del Postor Ganador.

CLAUSULA TERCERA: PRODUCTO A ENTREGAR.
Como resultado del servicio, el consulor entregara tanto impreso como en mgdio magnético los

siguientes eniregables:

"DAVID CACKAHUARAT HUILLCAHUARI
GERENTE GENERAL



DOCUMENTACION LEGAL
- Copla feral de dominio de la partida elecironica (liulo da proplalario), do la inscripcion

regislral a favor de la Municipalidad; expedida por 0s regisiros pablicos SUNARP, del
inmueble maleria del saneamiento fisico legal.
Documenlo de donacién ylo Iransferencla segin coraspondan (acla de donacién).
Publicaciones en los medios de comunicacién prescriplos por ley.
Copia literal de Anolacion Prevenliva e Inscripcion Definiliva.
Declaraciones Juradas que es parle del expediente tcnico legal.

DOCUMENTACION TECNICA
- Planos (Ubicacion, localizacion, independizacién y perimélrico).
Memorias descriplivas (conteniendo lodos los detalles lécnicos sobre el predio malerla de
saneamienlo).

CLAUSULA CUARTA: HONORARIOS.

La MUNICIPALIDAD abonara a favor del CONTRATADO como relribucion de sus Honorarios por
la prestacion de los Servicios del presente conlralo la cantidad ascendente a CINCO MIL Y 00/ 100
SOLES (5,000.00). Incluido los impuestos de Ley monto que sera cancelado de acuerdo al detalle:

Programa : 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Prod/Proy : 2001621 Estudios de Pre-Inversion

Act/A/Obra : 6000032 Estudios de Pre-Inversion

Funcion : 0003 Planeamiento, Gestién y Reserva de Contingencia

Division Funcional : 0004 Planeamienlo Gubernamental

Grupo Funcional + 0005 Planeamiento Institucional

Secuencia Funcional ~ : 0019 Elaboracion de Estudios

RUBRO : 18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participac.
Tipo de Recurso & o

Cad. Gast. 1 2681,499

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.
\El pago se hara efectivo de acuerdo a la entrega del servicio, previa conformidad de la Division de

- 100% del monto contratado; a la entrega y aprobacion del informe final conteniendo

documentacion técnica y legal del servicio prestado (planos, memoria descriptiva, copias
= literales y otros documentos que acrediten el saneamiento fisico - legal del predio. En un
plazo establecido de sesenta (60) dias calendarios.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO.
EL CONTRATADO se obliga a prestar los Servicios y a realizar el Saneamiento Fisico Legal del

predio donado para el proyecto: “Creacion de la Plazolela Virgen Inmaculada Concepcion del
Asentamiento Humano Union Huichccana del Distrito de Jesis Nazareno - Provincla De Huamanga

- Departamento De Ayacucho®; a partir de la suscripcion del contrato por el término de sesenta (60)
dias calendarios.

CLAUSULA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA.
EL CONTRATADO, asume absoluta responsabilidad, idoneidad y eficiencia en la prestacion de
sus servicios materia del Contralo, de modo si La Municipalidad considera el|servi
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insuficiente 0 inadecuado EL CONTRATADO quedan obigadas a subsanar de inmadiato sin costo
adicional la observacion roalzada

Por o mdrito do la suscripeidn del presenta contrato EL CONTRATADO deciara bap uramanto que
s0 compromete & cumplit con el objelo del contralo, bajo sancidn da quedar inhabiilado por contratar
con el Eslado, en caso do Incumplimiento de conformidad a lo dispuesto en el 163° del Reglamento
de la Loy de Conlralaciones y Adquisiciones del Eslado

CLAUSULA OCTAVA: TITULO DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACION.
Los Titulos de Propiedad, derechos del aulor y lodo bipo de derecho de cualquier naluraleza sobre
el material producido bajo las estipulaciones de esle conlralo son cedidos a la MUNICIPALIDAD en
forma exclusiva La informacidn oblenida por el Locador dentro del cumplimiento de sus
obhgaciones, en su conjunlo serd confidencial, no debiendo ser divuigada por EL CONTRATADO

CLAUSULA NOVENA: CESION

EL CONTRATADO no podra translerir parcial ni lolalmenle las obligaciones contraidas en el

presente conlralo. Siendo de su enltera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las
obligaciones eslablecidas en el mismo.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El servicio maleria del presente contralo estara bajo la Supervision de la Division de Estudios y
Obras de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, quien estara facultado a exigir al técnico
Contratado la aplicacion y Cumplimiento de los Objetivos del presente Conltrato.

Asi mismo la Conformidad del servicio sera dada por la Division de Estudios y Obras observandose
para este efecto lo establecido en el Art. 168° del Reglamento de la Ley y demas aplicables,
debiendo tomar adicionalmente todas las acciones necesarias para dar su conformidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicara EL CONTRATADO una penalidad por cada dia de araso,
hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monlo del contrato vigente en
concordancia con el articulo 132° y 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicara aulomaticamente y se calculara de acuerdo a la
siquiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iquales a sesenta (60) dias.

Tanlo el monto como el plazo se refieren, segin coresponda, al contrato o item que dehtﬁ
ejecutarse o, en caso que éslos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion
parcial que fuera maleria de relraso.




CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCION

Si EL CONTRATADO no cumpliera diligeniements con las funclones quo o fueron asignados. La
MUNICIPALIDAD dispondra, sin necesidad de cursar Requerimiento alguno para hacer efactivo las
sanciones, rescindir aulomaticamente el contralo vigente y consecuenlemente su no renovacion

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RELACION CONTRACTUAL

Por su modalidad, el presenle contralo no implica relacidn laboral alguna, no encontrandose EL
CONTRATADO bajo la dependencia 0 subordinacin de la MUNICIPALIDAD por lo que su
celebracion no genera para la contralada ninguna de los beneficios previstos en la Legislacion
Laboral. De acuerdo a lo establecido en el Art. 1764 y siguientes del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATADO declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a fravés de sus socios, inlegranles de los érganos de adminisiracién, apoderados,
representanles legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el arliculo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATADO se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no comeler aclos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionisias,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATADO se compromete a comunicar a las autoridades compelentes, de
manera directa y oporiuna, cualquier aclo o conducta ilicita o corrupta de la que luviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizalivas ylo de personal apropiadas para evilar los
referidos actos o practicas.

LAUSULA DECIMA QUINTA: DOMICILIO

SERALIDA,

L Las paries sefialan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introduccion del presente
contrato lugar donde se le cursaran validamente las notificaciones de Ley.

Enteradas ambas partes del presenle contrato declaran que en la celebracion no median vicios que
puedan causar su nulidad o anulabilidad, por lo que suscriben en la Ciudad de Ayacucho g los 10
dias del mes de agosto del 2020.

~r-n#d HUILLCAHUARI
GERENTE
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g CONIRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES %

- CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE
| SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS PARA LA PLANTA
AN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
\ . AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE
- VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

| APELLIDOS y NOMBRES: Ing. CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY

. HUILLCAHUARI

| RUC : 10282433350

| PERIODO DE VIGENCIA  : 90 DIAS CALENDARIOS

........ saams

l .

£ ' Conste por el presente Contrato de Servicio de consultoria, que celebran de una parte la
\ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO, Provincia de Vilcas Huamdn y
Departamento de Ayacucho, con RUC N® 20185269052 y representado por su Gerente
Municipal el SR, RAYMUNDO CCORIMANYA ALLPACCA, Identificado con DNI N°*
28298633, de acuerdo a las facultades conferidas Mediante la Resolucidn N* 159-2019-
MDV/A. de fecha 01 de octubre del 2019, con domicilio institucional en la plaza principal
S/N del Distrito, a quien en adelante se le denominard LA MUNICIPALIDAD, y de la otra
parte el Ing. CARLOS HIPOLITO CACNAHUARAY HUILLCAHUARI, Identificado con
DNI. N° 28243335, RUC N* 10282433350 y con domicilio legal en la ASOC. 16 DE
ABRIL (COSTADO DE SENATI) /AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO, quien en
adelante se le denominard, EL CONTRATADO; bajo los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL.
El presente contrato es de naturaleza civil y no genera vinculo laboral entre las partes,
sujetdndose para todos sus efectos a las normas del cédigo civil, quedando excluido de
las normas de cardcter laboral; reconociendo expresamente que no existe relacién de
dependencia y/o subordinacién entre las partes.
El contratado a suscribirse se basa en los siguientes lineamientos legales:

v Decreto de Urgencia N° 014-2019- Presupuesto del Sector Piblico para el aro

Fiscal 2020.
v Ley N°27972 - Ley orgdnica de Municipalidades
v Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Publico.
P v Decreto de Urgencia N°* 015-2019 equilibrio financiero del presupuesto del sector
Ay R
(4 : N publico para el ano fiscal 2020
_',\ . J/ J v Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
% '\‘ viE Ak Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
~'___:_,:‘E v Ley N°30881.- Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para el Ao Fiscal 2019.
v Decreto legislativo N* 295 -Cédigo civil EARTH&ENERGY
v Ley N* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
' v Ley N°® 27444 - Ley de procedimiento Administrativo General. " DAVID CAGH
': % z.3 v Ley Marco de la Administracion Rinanciera del Sector Piblico, Ley N° 28112,
= v" Resolucién de Contraloria N° 320 - 2006 — CG - Normas de Control Interno,
. | -ﬁ °§§ ] 2
~ -;‘1 e e v Ley Orgdnica de la Ley de Contraccién General de la Republica y del Sistema
-~ ~R3 BoES Nacional de Control, Ley N° 27785,
N “‘“‘\»a"g g oe v Ley N* 27815, Cédigo de Elica de la Funcién Puiblica y normas complementarias.
M Ly v Cédigo civil art, 1674.
T=> C ormuas técnicas y legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar.
i . ’ & Plaza P ipal de Vischonge 87 - EMLUL: Mymy i bongot 9 g hotinpl gom. 1
—
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"Abo de la Universalizactén de la Salod"

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.

LA MUNICIPALIDAD Distrital de Vischongo, es un Organo de Gobiemo Local, que emana
de la voluntad popular. Es una persona jurldica de derecho publico, con autonomla
politica, econdémica, y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujecién al
ordenamiento juridico. Teniendo como finalidades esendiales representar al vecindario,
promover la adecuada prestacién de servicios publicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y arménico de su circunscripcién, conforme a la Ley Orgénica de la
Municipalidades, Ley N° 27972.

: > ‘LA MUNICIPALIDAD" tiene la necesidad de contratar SERVICIO DE CONSULTORIA
o PARA ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS
DONADOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL DISTRITO DE
VISCHONGO PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. Que
conforme al REQUERIMINETO N° 009-2020-MDV-SGIDUR/RMF, remitido por el Sub
Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la fecha 20 dias del mes de
Enero del ano 2020, quien solicita la contratacién de los servicios de consultorfa, dado su
proveldo para su atencién por el Gerencia de la Municipalidad, autorizando la
contratacién de los servicios de “EL CONTRATADO”,

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es contratacion de servicio de Consultoria PARA
ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL DISTRITO DE VISCHONGO
FPROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, asume las
responsabilidades, administrativas, civiles y/o penales que puede producirse durante el
diagnostico y evaluacién. De acuerdo a los términos de referencia del requerimiento las
cuales forman parte integral del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: PRESTACION DE SERVICIOS

“EL CONTRATADO” se compromete a prestar sus servicios como consultor externo y
personal para ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS
DONADOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), queda entendido
prestacién de servicios deber4 ser efectuada de manera personal, no pudiendo

CONTRATADO" ser reemplazado y/o subcontratar por terceras personas, quien NERG\‘
responsabilidades en las funciones inherentes al contrato, ademds “EL CONTRATAD
CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL "DANID CACTE GERERN

“EL CONTRATADO", percibiré como contraprestacién de su servicio de consultoria 1

1 E2 suma total de S/. 31,500,00 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),
E %g 2 incluido los impuestos de ley y todo tipo de costo y gastos que puedan incidir en el costo
: = géﬁi de su servicio,
o g;; ftlem Descrlpclén del Serviclo Valor Relerenclal
DEE 1 POMACOCHA PLANTA DE TRATAMIENTO S/.3,500.00
15 2 VISCHONGO PLANTA DE TRATAMIENTO S/.3,500.00
A 3 [PATAHUASI PLANTA DE TRATAMIENTO §/.3,500.00
: -'5' = = 4 CCOLLPACUCHO DOS RESERVORIO S/.7,000.00
R 5 POMACOCHA UN RESERVORIO S/.3,500.00

e P T ey

I"aza Principal de Vischongo 8/n = EAMIL: MuniyisghongalV'a hatmai ¢om, 2



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO

Santuario de Intibuatana y f Nesqoe e las Pryas de Haymoadi
PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO _ /

Creada por Decreto ley N* 035 ¢l 30 de o
CONTRATO N* 012-2020-MDVIGM

" Ao de la Pniversalizaridn de la Saled”

HERPAPUQUIO UN RESERVORIO S/.3,500.00

PATAHUASI UN RESERVORIO $/.3,500.00

5 HUALLPAPACANA UN RESERVORIO §/.3,500.00
\ TOTAL 5/.31,500.00

2N CLAUSULA SEXTA: DESCRIPCION DEL SERVICIO
g N\ “EL CONTRATADO”, deberd cumplir con los parGmetros téenicos legales que exige el
3 ' Término de Referencia del contrato.

\; \" ‘:'-;j.'; El contenido del trabajo que se realizard para ELABORACION DE SANEAMIENTO
\\ ks ' FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONADOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE (PTAP) Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PTAR) DEL DISTRITO DE VISCHONGO PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO..

CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DEL SERVICIO
El consultor debe entregar el Informe final en 01 ejemplares en original y 02 copias en

i fisico + 02 CDs conteniendo la informacién magnética de elaboracién de saneamiento
. legal del proyecto, visado por las instancias correspondientes.
CLAUSULA OCTAVA: REVISION Y APROBACION DEL INFORME
El informe final presentados por el consultor serd la entrega de saneamiento legal a la
oficina de Sub Gerente de Infraestructura, desarrolle Urbano y Rural de la
MUNICIPALIDAD, que comunicara al consultor la formulacién de observaciones de ser el
caso.
En caso se presentard observaciones sobre elaboracién de saneamiento legal ante la
entidad tendrd que absolver en un plazo no mayor de 10 dias calendarios y se contara a
partir de la recepcion de las observaciones por parte del consultor.
Subsanar todas las ebservaciones que pudieran tener durante la evaluacién.
Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad en la subsanacién de las
observaciones, la Municipalidad lo iniciara notarialmente para que satisfaga a cabalidad
tal requerimiento en un plazo de Cinco (05) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades y sanciones correspondientes
por incumplimiento.
CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO
‘LA MUNICIPALIDAD” se obliga a pagar la contraprestacién a “EL CONTRATADO” en
Moneda Nacional, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién
correspondiente, en soles, en dos partes como sigue:

> Primer pago:

La Municipalidad abonara al 40% del contrato al valor total de servicio a la presentacién
del primer informe adjuntando el cargo de haber presentado el expediente a la oficina
registral correspondiente.

-

> Segundo pago:

La Municipalidad abonard al 60% del monto segun la contrata, a la entrega y aprobagién
del informe final conteniendo documentacién técnica y legal de servicio presfado a la
oficina Sub Gerente de Infraestructura, desarrollo Urbano y Rural. EARTHEENER

Deberd contener las documentaciones para el pago correspondiente.
> Recibo por Honorarios Profesionales por el Servicio realizado. "paun cachs

> Fotocopia del contrato. GERENTE GENERAL
Otros.

L3
-
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO

Nantuaris de Intthuatana y of lovque de oy Puyas de Raymondi b

PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO \

Crenda par Decrein ley N* 038 ¢1 38 de o
CONTRATO N* 012-2020-MDVIGM

"ARo de la [oiversalicarién de la Salud"

CLAUSULA DECIMA: FINANCIAMIENTO Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA.

El egreso que ongina dicho servicio estard afecto acuerdo al siguiente detalle: FUENTE
DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE VISCHONGO-VILCAS HUAMAN - AYACUCHO” Funcional Programdtica
de los Gobiemos Locales para el ano fiscal 2020.

CLAUSULA UNDECIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

La vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcién hasta la cancelacidn de los
servicios. EL CONTRATADO se obliga la elaboracién de saneamiento legal en un plazo de

90 (Noventa) dlas calendarios; contados desde la fecha de la suscripcién del presente
conftrato.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO

Son obligaciones de "EL CONTRATADO”, asumir la responsabilidad técnica - legal total

por los servicios profesionales prestados para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA

ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, En atencibn a que el

“CONTRATADQ? es el responsable absoluto del servicio que realiza, deberd garantizar la

calidad del trabajo y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales,

Art. 40° Responsabilidad del Contratado de acuerdo a la Ley de Contrataciones
del Estado; En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (01) arios contado a
partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer
excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos
bienes no se adecue a este plazo

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad requiere del informe favorable del drea usuaria de la Municipalidad
Distrital de Vischongo, quienes deberdn verificar, dependiendo de la naturaleza de la
prestacién, la calidad, legalidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.

Dichos materiales deben de cumplir con todo lo requerido y estipulado en los
requerimientos y término de referencia de lo contrario no serdn recepcionados por ningin
motivo; quedando de entera responsabilidad del "EL CONTRATADO" cualguier perjuicio o
gasto que genera debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
penalidades que correspondan.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcién de la prestacion por parte de “LA MUNICIPALIDAD® no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el artfculo 50° de la Ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si “EL CONTRATADO” incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, “LA MUNICIPALIDAD” le aplicard una penalidad por cada dia de

atraso, hasta por un monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del f

contrato vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automdticamente y se calculard d¢

la siguiente férmula; EA
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en dlas

; F=0.40

Plaza Principal de Vischongo S/n = EMAIL: My sghonzo 1% hotmail com 4
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" Aflo de la Universalizacién de la Salod™

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién

final. La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demds

normas concordantes.

Esta penalidad serd deducida en los pagos parciales; o si fuese necesario se cobrard del

monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento (si la hubiese).

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podré
resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe

resarcir a la otra parte por los darios y perjuicios ocasionados, a través de la

indemnizacién correspondiente. Elloc no obsta la aplicacibn de las sanciones

administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso

que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exdme a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demds obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATADO

‘EL CONTRATADO" declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

La Entidad podra resolver el contrato automdticamente, en los casos en que el contratista
incurra:

» Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

» Haya llegado a acumular el monto mdximo de 10% la penalidad por mora o retraso, en

la ejecucion de la prestacion a su cargo; Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion
de la prestacién, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion del presente contrato,
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serdn resueltos de manera
definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido
en la normativa de contrataciones del Estado,

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, segun lo sertalado en la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.

CLAUSULA VIGESIMA: LEGISLACION SUPLETORIA

Cualquier situacion no prevista en el presente documento se regird supletoriamente por el
Art. 1764 y siguientes y demds normas aplicables del Cédigo Civil.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administ
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de eje
dentro del plazo de caducidad.

Plaza Principal de Vischongo S/ - EMAIL: Munivisshongol95 hounail com -
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Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a concliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se liegue a un acuerdo entre
ambas,

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de Juzgada y se
ejecuta como una sentenca

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrd elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DISPOSICIONES FINALES

En lo no previsto en este contralo, serdn de aplicacién la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, disposiciones pertinentes del Cddigo Ciuil vigente y normas que
resulten aplicables.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Se deja claramente establecido por las partes conlralanies que entre “LA

MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATADO", no existe relacién laboral alguna y que en
consecuencia “LA MUNICIPALIDAD", no asume ni asumird ninguna obligacién por ese
concepto. Las partes contratantes declaran que en la celebracién de este contrato no
media vicio que pueda acarrear su nulidad.

Domicilio de “LA MUNICIPALIDAD”: PLAZA PRINCIFAL S/ N DE VISCHONGO

Domicilio de “EL CONTRATADO”: en la ASOC. 16 DE ABRIL (COSTADO DE SENATI)
J/AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO.

Estando de acuerdo con el contenido y las disposiciones del presente contrato en todos
sus extremos, las partes lo suscriben y firman por tres ejemplares en senal de
conformidad en el Distrito de Vischongo, siendo a los trece (13) dias del Mes de Marzo del

Plaza Principal de Vischongo 5/n - EMA/L: Munivischongo] 95 hounail gom 6



EXPERIENCIA DE INGENIERO AGRONOMO

ITEM PROYECTO ACTIVIDADES CARGO FECHA INICIO ||FECIA DE TOTAL (dias)
FINALIZACION

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, SUPERVISION DE LOS |INSPECTOR 21/02/2023 31/12/2023 313.00
TITULACION , REGISTRO Y RECTIFICACION DE TRABAJOS DE
PREDIOS RURALES EN EL VRAEM EN 04 DISTRITOS FORMALIZACION
DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION PREDIAL
cuzco

2 DEFENSAS RIBERENAS DE RIO MOTUPE Y LA LECHA - [INVENTARIO DE INGENIERO 1/02/2022 30/09/2022 241.00
CONSORCIO RIOS DEL NORTE EARTH&ENERGY SAC -|EXISTENCIAS AGRONOMO

3 DEFENSAS RIBERENAS DE RIO MOTUPE Y LA LECHA - [INVENTARIO DE INGENIERO 1/07/2021 30/11/2021 152.00
CONSORCIO RIOS DEL NORTE EARTH&ENERGY SAC -|EXISTENCIAS AGRONOMO

4 PROYECTO ESPECIAL TITULACION DE TIERRAS Y PLANIFICAR Y DIRIGIR |JEFE 2/02/2001 8/01/2004 1070.00
CATASTRO RURAL -PETT LAS ACCIONES DE REGIONAL

FORMALIZACION
PREDIAL EN LA
REGION
HUANCAVELICA

1776.00
4.8 ANOS
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CURRICULUM VITAE

ING. DONATO TOMAIRO BERROCAL

TELEFONO : 083-205231
CELULAR : 961765366
DIRECCION : Jr. Tupac Amaru 779

Andahuaylas-Apurimac

E-MAIL sdtberrocal68@gmail.com
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DONATO TOMAIRO BERROCAL RUC 10282634631

INGENIERO AGRONOMO CIP N° 44421
CURRICULUM VITAE
A. DATOS GENERALES

1. Nombre : DONATO
2. Apellidos : TOMAIRO BERROCAL
3. DNI 128263463
4. M 12741203638
5. Domicilio :Jr. Tapac Amaru N2 779 Andahuaylas - Apurimac
6. Teléfono : RPC 961765366 y domicilio 083-205601
7. Email : dtomairo@yahoo.es y dtberrocal68@gmail.com
8. ldiomas : Quechua y Espaiiol : Habla y escribe

B. ESTUDIOS REALIZADO

1. Primaria : Centro Educativo de varones N2 38478 de Hualla
2. Secundaria : Colegio nacional Mixto “José Carlos Mariategui” de Hualla
3. Superior : Universidad Nacional San Cristdbal de Huamanga

Ayacucho, Facultad de Ciencias Agrarias

C. GRADOS, TITULOS Y COLEGIATURA
1. Registro en el Colegio de Ingenieros del Pert, con el CIP N2 44421 de 20
Diciembre de1993.
2. Titulo Universitario de Ingeniero Agrénomo, de 28 de Agosto de 1992.
3. Grado Académico de Bachiller en Ciencias Agricolas, de 25 de Enero de 1991.
C.1. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:
1. Diploma de especializacion en Saneamiento Fisico Legal vy
Formalizacion de Predios Rurales a Cargo de Gobiernos Regionales.

Realizado del 13 de abril al 01 de junio de 2023.




DONATO TOMAIRO BERROCAL RUC 10282634631
INGENIERO AGRONOMO CIP N°® 44421

2. Certificado de Especializacion INDICE DEL VERIFICADOR CATASTRAL EN

EL REGISTRO DE PREDIOS. Realizado desde el 29 de junio al 20 de julio
del 2023.

3. Certificado de seguridad y salud en el trabajo.Desarrollado del 10 al 12
de maro de 2023.

D. EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

1. Adenda N°007-2023-GR CUSCO/GERAGRI, del 01 de mayo al 31 de julio del 2023.

2. Adenda N°0829-2023-GR CUSCO/GERAGRI, del 01 de agosto al 31 de octubre del
2023.

3. Adenda N°1802-2023-GR CUSCO/GERAGRI, del 01 de noviembre al 31 de
diciembre del 2023.

4. Contrato de prestacidon de servicios a plazo determinado N°0423-2023.GR
CUSCO/GERAGRI en el cargo de Inspector en el proyecto de “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION, REGISTRO Y RECTIFICACION DE
PREDIOS RURALES EN EL VRAEM EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION — DEPARTAMENTO DEL CUSCO” Pl 2455902 del 21 de febrero al 31
octubre del 2023.

5. Contrato de locacidn de Servicos para realizar el inventario de predios afectados
en el siguiente Proyecto: SERVICIOS PRESTADOS, EN CALIDAD DE
ESPECIALISTA EL TASACIONES EN EL PROYECTO PAQUETE
01 SOLUCIONES INTEGRALES QUEBRADA SAN IDELFONSO
(PIP CUI NRO. 2446345) Y QUEBRADA SAN CARLOS (PIP
CUI NRO. 2503297), PROVINCIA DE TRUJILLO, DPTO. LA
LIBERTAD; del 01 de febrero al 30 de setiembre del afio 2022.
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6.

10.

Certificado de haber prestado sus servicios como consultor de
especialista en tasaciones, adquisicién, liberacién de &reas e
interferencias, transferecias estatales y saneamiento fisico legal
de predios rurales en el PROYECTO : “CREACION DEL
SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO MOTUPE
VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LOS
DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPE, PACORA,
SALAS Y TUCUME-6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”; del 01 de
julio al 30 de noviembre del afio 2021

Contrato de locacion de servicios N°076-2019-SUPERVISOR DE OBRA Y ADENDA
N°001-2020 AL CONTRATO 076-2019, del 31 de diciembre del 2019 al 30 de
setiembre del 2020.

Contrato de locacién de Servicios N° 005-2019-GRA/GG-GRD-DRAA-OADM-UASA-
DR, en la Direccion Regional de Ayacucho, para la OFICINA DE FORMALIZACION DE
PREDIOS RURALES del 03 de febrero al 30 de setiembre del afio 2019.

Servicios como Asistente Técnico “Manejo y Mejoramiento de Praderas Naturales
del Sector Moya de la Comunidad Campesina de San Antonio, distrito de San
Mateo, Provincia de Huarochiri, Regién Lima del 01 de Marzo al 02 de junio del
2015.

Servicios de RESIDENCIA Il “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO
SIMBENI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION CUSCO” del Componente
(CGSR) Capacitacion en Gestion de Sistema de Riego Municipalidad Distrital de
Echarati Zonal Palma Real; del 02 de Setiembre 2013 al 15 de Octubre del 2014.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Servicios de GESTOR COMERCIAL-PROCOMPITE de propuesta econédmica en el
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFE CON ASISTENCIA
TECNICA, FERTILIZACION, HERRAMIENTAS Y PLANTA DE BENEFICIO BASICO”
Municipalidad Distrital de Echarati Zonal Ivochote; del 01 de Setiembre al 31 de
Diciembre del 2012.

Residente en la ejecucion del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y GESTION DE LA CALIDAD DE CAFES ESPECIALES EN LA ZONA DE
HATUMPAMPA - LUCMAHUAYCCO CUENCA DE INCAHUASI — LA CONVENCION —
CUSCO” del 10 de Enero al 31 de Marzo del 2011.

Residente en la ejecucion del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y GESTION DE LA CALIDAD DE CAFES ESPECIALES EN LA ZONA DE
HATUMPAMPA — LUCMAHUAYCCO CUENCA DE INCAHUASI — LA CONVENCION —
CUSCO” del 11 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Evaluador Externo de perfiles de los Proyectos de Desarrolio comunal de la Oficina
de Coordinacion Regional ALIADOS Apurimac, bajo el Marco del Sistema Nacional
de Inversion Publica (SNIP).

Supervisor encargado de PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO en la Municipalidad de Vilcabamba —La Convencién - Cusco.
Residente en la ejecucion del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y GESTION DE LA CALIDAD DE CAFES ESPECIALES EN LA ZONA DE
HATUMPAMPA — LUCMAHUAYCCO CUENCA DE INCAHUASI — LA CONVENCION -
CUSCO” 01 de Junio al 31 Diciembre del 2009.

Director de Agencia Agraria Huancarama, Designado con Resolucion Ejecutiva N2
015-2009-GR-Apurimac/PR

Responsable de Saneamiento Fisico de OPER Tumbes, en el Proyecto Especial de

Titulacion de Tierras y Catastro Rural, del 01 de febrero al 12 de junio del 2007.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

Jefe de grupo — brigada Honoria Puerto Inca Huanuco, del 01 de octubre al 31 de
diciembre del 2006.

Responsable de Saneamiento Fisico de OPER Tacna, en el Proyecto Especial de
Titulacion de Tierras y Catastro Rural del 01 de agosto al 31 de octubre del 2005.
Residente de Obra en la ejecucién del Proyecto Productivo de Emergencia Social,
de Municipalidad Distrital de Villa Chiara; del 15 de noviembre del 2004 al 15 de
enero del 2005.

Supervisor Catastral y Saneamiento Fisico en la Empresa CHEMONICS
INTERNATIONAL INC. — SUCURSAL PERU, Proyecto PDAP; del 15 de marzo al 30 de
junio del 2004.

Jefe de la Oficina PETT de Ejecucion Regional Huancavelica, del 02 de febrero del
2001 al 08 de enero del 2004.

Resolucidn Jefatural Registral N2 157-2002/ORLW-JEF, del 01 abril del 2002.
Elaboracion de los Expedientes del Decreto de Urgencia N2 031-2000 de la
Reprogramacion del Pago de Crédito Agropecuario, en la Caja Rural de Ahorro y
Crédito "Los Libertadores de Ayacucho"- Agencia Andahuaylas, del 01 de agosto al
15 de octubre del 2000.

Inspector de campo en crédito agropecuario (FRASA), en la Caja Rural de Ahorro y
Crédito "Los Libertadores de Ayacucho"- Agencia Andahuaylas, del 01 de febrero
al 31 de julio de 2000.

Inspector de campo en crédito agropecuario (FRASA), en la Caja Rural de Ahorro y
Crédito "Los Libertadores de Ayacucho"- Agencia Andahuaylas, del 01 de
setiembre de 1999 al 31 de enero del 2000.

Verificador en el Proyecto Especial Titulacion de Tierras y Catastro Rural (PETT) de
Andahuaylas, con el Cédigo Unico Registral N2 115-ORRLLW-SEPR, del 01 junio de
1999 al 30 de agosto de 1999.
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29.

30.

lefe del Area de Ingenieria en la Titulacion de Tierras y Catastro Rural en la
Empresa "Oficina de Asesoramiento Técnico, Agropecuario, Topografico y de
Servicios" OATATS S. R.L, filial Andahuaylas, de 01 de marzo de 1998 al 31 de
mayo de 1999.

Topografo en la Titulaciéon de Tierras y Catastro Rural de las Comunidades
Campesinas de Andahuaylas en la Empresa "Oficina Asesoramiento Técnico,
Agropecuario, Topégrafo y de Servicios " OATATS S.R.L., del 15 de abril de 1997 al
28 de febrero de 1998.

31.Topdgrafo en la Titulacién de Tierras y Catastro Rural (PETT), en la Sub Region

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Agraria de Andahuaylas, del 15 de noviembre de 1995 al 30 de enero de 1996.
Residente de trazo de la carretera Vilcanchos-San Ramdn-Qawiiia del 30 de mayo
de 1994 al 04 de julio de 1994.

Coordinador encargado del Proyecto de Reforestacion del Ministerio de
Agricultura-Ayacucho, del 15 al 30 de setiembre de 1992.

Profesor del Instituto Tecnolégico "Ricardo Palma" de Huanta-filial Silva, del 27 de
mayo de 1991 al 23 de agosto de 1991.

Gerente encargado en la Cooperativa Agraria de Servicios "El Quinacho" Ltda. N2
78 del 25 de agosto de 1991 al 23 de setiembre de 1991.

Técnico de campo en el centro de capacitacion campesina CCC de la Universidad
Nacional de San Cristobal de Huamanga, del 01 de febrero de 1990 al 30 de agosto
de 1990.

Responsable de la obra en Cooperacién Popular de Vilcashuaman - Ayacucho, del
01 de agosto de 1989 al 31 de diciembre de 1989.

ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION Y EVENTOS

Especializacion INDICE DE VERIFICADOR CATASTRAL EN EL REGISTRO DE PREDIOS.
Realizado 29 de junio al 20 de julio del 2023.
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10.

11.

12.

13.
14.

Diplomado de especializacién en Saneamiento Fisico Legal y Formalizacion de
predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales. Realizado del 13 de abril al 01
de junio del 2023.

Capacitacion en SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO desarrollado del 10 al 12 de
marzo del 2023.

Curso de residencia en proyectos de inversion publica del 31 de enero al 01 de
febrero del 2014.

Curso de capacitacién en actualizacidon catastral OPER-Huanuco del 15 al 16 de
noviembre del 2006.

Taller Regional de “Zonificacion Ecolégica Econdmica Apurimac” del 11 de mayo
del 2006.

Taller-“Formulacién del Plan Operativo Anual POA - 2006” del 12 al 14 de octubre
del 2005.

Participacion en la Conferencia Panel SIERRA EXPORTADORA, 29 Agosto del 2006.
Curso-Taller “Conservacién y Actualizacion del Catastro Rural en el Peru” del 03 al
07 de agosto del 2005.

“Curso de Capacitacion Nivel 03: Dirigido a Jefes de Brigada y Empadronadores”;
del 04 al 09 de julio del 2005.

Curso de “Formulacion y Evaluacion de Proyectos Agropecuarios con uso de Marco
Logico” del 15 al 18 de marzo del 2005.

Curso — Taller “Gerencia de Proyectos con la Metodologia del Marco Légico” del
14 al 18 de marzo del 2005.

Curso “Crianza comercial de cuyes” del 10 al 12 marzo del 2005.

Taller Regional Sobre “Manejo de Equipos GPS Submeétrico Trimble — Toma de
Datos en Campo — Correccion Diferencial” del 31 de mayo al 05 de junio del

2004.




DONATO TOMAIRO BERROCAL RUC 10282634631

INGENIERO AGRONOMO CIP N° 44421

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

Taller El Reto de la Planificacion Agraria Descentralizada, realizado 06 de junio del
2003.
Conferencia para la difusidon de la Cultura Registral “Regularizaciéon de Consejos

Directivos y Directivas comunales en Asociaciones y Comunidades Campesinas”,
22 de mayo del 2003.
Curso de Capacitacion en Cadenas Productivas, Manejo y Sanidad de Ganado

Vacuno, Inseminacion Artificial y Tenencia de Tierras. 20 de Marzo del 2003.

Taller fortalecimiento técnico y de la Gestién de los Directivos PETT del 12 al 15 de
agosto 2002.
Curso Taller Formulacion de Proyectos Agrarios - Marco Légico de Planeamiento

Estratégico Institucional del 25 al 27 de marzo de 2002.

Capacitacion de transferencia de tecnologia del 25 al 26 de junio de 2001.
Produccion, Transformacién y Comercializacién de Maca, del 22 al 23 de junio de
2000.

Taller para la Creacion de un Mercado de Asistencia Técnica Privado el 15 de abril
del 2000.

Curso Tedrico y Practico de Topografia Automatizada y Aditivos para Concreto
Marca Bandex, del 04 al 05 de noviembre de 1997.

Primer Seminario Inter. Regional de Derecho Registral Region Inca, del 17 al 18 de
julio de 1997.

Curso taller sobre Agricultura Campesina Andina, del 22 al 24 de enero de 1997:
Administracion Recursos Hidricos en el distrito de Riego de Andahuaylas, del 17 al
18 de octubre de 1996.

Curso técnico "Cultivo de Papa, Perspectivas Ecoldgicas de Produccion”, del 29 al
30 de abril de 1996.

Curso de Formulacién y Administracion de Proyectos de Desarrollo, del 16 al 20

enero de 1995.

ONRTD TOPIRO BERROCH. SO
SCRERD AGEPNOMD
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29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

Elaboracién del Marco Muestral en el Departamento de Apurimac, organizado por
la Oficina de Informacién Agraria "SENIA", del 15 al 30 de noviembre de 1995.
Curso Manejo Campesino de Semillero de Papa Nativa, del 24 y 25 de noviembre
de 1994.

Curso de Actualizacién Administrativa Forestal y Medio Ambiente, del 03 al 06 de
agosto de 1992.

Capacitacion Prdactica sobre el Uso Herramientas, implementos y equipos de
HERRANDINA, del 11 al 12 de agosto de 1992.

| Seminario sobre Planificacion Agraria, del 18 al 20 de julio de 1990.

Seminario Integral de Capacitacion sobre Gestiéon Cooperativa, del 16 al 21 de
enero de 1989.

| Jornada Nacional Universitaria de Conservacion de Suelos y Aguas, del 07 al 13 de
diciembre de 1988.

| Convencidn Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrarias, del 23 al 27 de mayo
de 1988.

Curso de Biologia Andina, del 24 al 28 de noviembre de 1986.

PONENCIAS Y MERITOS

1. Exposicion sobre la Forestacién en el Colegio Estatal Los Licenciados.

2. Diploma de honor de la Cooperativa Agraria de Servicios "QUINACHO" Ltada.
N2 78 Sivia.

10
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G. OTRAS CAPACITACIONES
1. Capacitacion en el Instituto de Informatica INDIFOR-UNSCH-DOS 24 horas, del
15 de mayo de 1995 al 15 de junio de 1995.
2. Capacitacion en el Instituto de Informatica INDIFOR-UNSCH-WP60 24 horas,
del 15 de junio de 1995 al 15 de julio de 1995.
3. Capacitacion en el Instituto de Informatica INDIFOR-UNSCH-QPRO, 24 horas,
del 15 de junio de 1995 al 15 de julio de 1995.

Andahuaylas, Enero del 2023.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

RESOLUCION RECTORAL We, __ 0843°92

Ayacucho, 2:‘; ;;2,51:;, 1992

Visto los expedientes seguidos por los Bachilleres

Donato Tomairo Berrocal y Mariano Alcibiades Jeri Pérez
para optar el Titulo de Ingeniero Agrénomo; y

CONSIDERANDO:

Que la Comisidén Especial designada por la Facultad
de Ciencias Agrarias, ha emitido su dictamen correspon-
diente opinando, en cada caso, por la prccedencia del
otorgamiento del Titulo de Ingeniero Agréncmo a favor

" de los Bachilleres Donato Tomaifo Berrocal y Mariano
Alcibiades Jeri Pérez:

Que, asimismo, el Consejo de la referida Facultad,
con fecha 19 de agosto de 1992, ha aprobado otorgar
dicho Titulo a favor de los recurrentes;

De conformidad a lo dispuesto en el inc. d) del Art.
332 de la Ley N2 23733, y estando a lo aprobado por

£ el Consejo Universitario, en sesién de fecha 25 de agosto
2§_~de 1992;
Z§~=
ai H El Rector, en uso de las facultades que le confiere
%ﬁ la Ley,
@
1y ,
., £ RESUELVE:
15 8
:f‘glﬂ. CONFERIR el TITULO DE INGENIERO AGRONOMO a favor
%oa de los Bachilleres:
2

1. DONATO TOMAIRO BERROCAL
2. MARIANO ALCIBIADES JERI PEREZ.

20. EXPEDIR a favor de los interesados el correspondiente

. . Diploma.

»h REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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URIVERSIDAD WACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMAKGA

L
RESOLUCION RECTORAL No. ke

ayacuche, 25 ENE, 1991

Viste e1 expediente seguida por el sefior Tonats Tomairo
Berrccal para optar el Grade de Bachiller en Ciencias Agricolas; v

CONSIDERANDC:

Cue, lz Comislén Fepecial designada por la2 TFacultad de
Clencias Agravias, ha emitido su dictawen correspondiente opinande
por la procedencis del otergamiente del Grado de Bechiller en
Cionciag Agxfcolas a favor del sefisr Denate Tomairo Berrocal:

Cue, asimismo, el Conseio de la referida Facultad, con fecha
Z1 de emnerc de 1991 vy mediante Resolucifm Decanal Ne 00421,
azrobade otergar diche Grade a favor del recurrente:

De conformidad a lo disppesto en el inc, d) del Art, 332 de la
Ley N9 237235 1la Resolucidn Rectoral NR 609-84 vy, estandc a lo
aprobade »otr el Consejo Universitario, en sesidn de fecha 22 do
energ de 10491

El Recter, er uso de las faculiades que le confilere la Ley,
RESUELVE:
12, COKFERIR el GRADO DE BACHILIER EN CIENCIAS AGRICOLAS a favcr

del sefior DONATC Tr®ATRO BEEROCAL. 1

20, FYPEDIR al interesado e! Diploma corvespondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ ARCHIVESE.

2@ icerTecter Acadéfiico
Er-r srgadn del i Rectarade
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“Decenio de Ia igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres®
“Afio de la unidad, fa paz y el desamolio®

ADENDA N° 1802-2023-GR CUSCO/GERAGRI
PRORROGA AL CONTRATO N° 0423-2023-GR CUSCO/GERAGRI

Conste por el presente documento denominado, Contrato de Prestacién de Servicios a Plazo Determinado que
“celebran de una parte la GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, con R.U.C. N° 20228443264, con
Homicilio legal en la Av. Micaela Bastidas N° 310-314 del distrito de Wanchaq, provincia y departamento de
“Cuksco, representada por la Directora de la Oficina de Administracién C.P.C MILAGROS BANDA ZUNIGA,
tificada con D.N.IL. N° 42090238, delegada con Resolucion Gerencial N° 049-2023-GR CUSCO/GERAGR,
k} ieon- deflecha 23 de febrero del 2023, a quien en adelante se le denominara “LA ENTIDAD"; y de la otra parte, don
\k TL\rt_{DONATO TOMAIRO BERROCAL, identificado con D.N.I. N° 28263463, con domicilio en Jr. Tapac Amaru N°

%"{@;“}:%’779, del distrito de Andahuaylas, de la provincia de Andahuylas, del departamento de Apurimac, a quien en
adelante se le denominara como “EL CONTRATADO", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El contratado y la entidad suscribieron el contrato de prestacion de servicios a plazo determinado N° 0423-2023-
GR CUSCO/GERAGRI, en fecha 22 de Mayo del 2023.
“Mediante Informe N° 109-2023-GR CUSCO-GERAGRI-OSLI/GMS de fecha 19 de octubre de 2023, el Jefe de la
ficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones solicita la préroga de contrato de personal PI:
o i#joramiento De Servicios De Catastro, Titulacion, Registro Y Rectificacion De Predios Rurales En E
> yEgem De 4 Distritos De La Provincia De La Convencién, Departamento De Cusco” - supervision, por
Bipveido de la Oficina de Administracion de fecha 26 de octubre de 2023, dispone se tramite adenda de
*..*Contratos de personal.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

E! presente documento modifica la CLAUSULA SEPTIMA; PLAZO CONTRACTUAL del contrato de prestacion
de servicios a plazo determinado N° 0423-2023-GR CUSCO/GERAGRI, el cual sera del 01 de noviembre al 31

A4 We diciembre 2023

: i o

")/ “CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL.

_ Lﬁ‘-’-—'a‘sﬁﬁkﬂ%{edan subsistentes y son de estricto cumplimiento las demés clausulas del contrato originario N° 0423-2023-
/

&

A\

&

5
)

o CUSCO/GERAGRI, que no hubiesen sido modificados se mantienen vigente, salvo aquellos que hayan sido
odificados y/o derogados por la normatividad vigente.

NG

v0 . GLEF r>,-_o.\'

Los abajo firantes damos fe de haber leido integramente la presente adenda de Contrato y estar enterados de
su contenido, asi como de su objeto, validez y efectos legales, en virtud de lo cual lo suscribimos en la ciudad de
Cusco a los 27 dias del mes de Octubre de 2023.

.'. ¢
/
g som/nm'r qrmch “48CO @,
i y E AG ICULTURA
5 .(GERE:, LA Rg{s\uNA;; AG .,..’/':

s /s‘ ICINZF DE ADMIIISTRACHIN
".\,/"_._.1{. 'dl—". 7 J
CEC Mi s Banda Zuniga
(.J.ll iC. Mtla}g/‘{jg} Band Z)
s itranee G RN
/
g LA ENTIDAD

'Hagamos I Av. Micaela Bastidas N° 310 - 314

I H l ST 0 Rl A Distrito de Wanchaq, Cusco - Perd

www.gob.pe/regioncusco-geragri



R P B ' “ME{ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
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" "Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres® T
*Afio de Ia unidad, la paz y e desarrolio” K

ADENDA N° 0839 -2023-GR CUSCO/GERAGRI
PRORROGA AL CONTRATO N° 0423-2023-GR CUSCO/GERAGRI

Conste por el presente documento denominado, Contrato de Prestacion de Servicios a Plazo
"“cterminado que celebran de una parte la GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, con
I.U.C. N° 20228443264, con domicilio legal en la Av. Micaela Bastidas N° 310-314 del distrito de
\Vanchaq, provincia y departamento de Cusco, representada por la Directora de la Oficina de
Administracion C.P.C MILAGROS BANDA ZURIGA, identificada con D.N.[. N° 42090238, delegada con
Resolucién Gerencial N° 049-2023-GR CUSCO/GERAGR|, de fecha 23 de febrero del 2023, a quien en
'\ adelanfe se le denominara “LA ENTIDAD™: y de la otra parte, don DONATO TOMAIRO BERROGAL,
| identificado con D.N.l. N° 28263463, con domicilio en Jr. Tapac Amaru N° 779, del distrito de
j Andahuaylas, de la provincia de Andahuylas, del departamento de Apurimac, a quien en adelante se le
¢enominara como “EL CONTRATADO", en los términos y condiciones siguientes:

't AUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES

L. contratado y la entidad suscribieron el contrato de prestacion de servicios a plazo determinado N°

(423-2023-GR CUSCO/GERAGRI, en fecha 21 de Febrero 2023.

\&% ! ediante Informe N° 48-2023-GR CUSCO-GERAGRI-OSLI/GMS de fecha 19 de Julio de 2023, el Jefe
) la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones solicita la prérroga de contrato de inspectores

3~ Proyectos de Inversiones, por proveido de la Oficina de Administracién de fecha 20 de Julio de 2023,

Y « =pone se tramite adenda de contratos de personal.

1 AUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

presente documento modifica la CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO CONTRACTUAL del contrato de
i tacion de servicios a plazo determinado N° 0423-2023-GR CUSCO/GERAGRI, el cual sera del 01 de

.+ sto al 31 de Octubre 2023.

€. AUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL.

| ¢ :dan subsistentes y son de estricto cumplimiento las demés clausulas del contrato originario N° 0423-
| + 3-GR CUSCO/GERAGRI, que no hubiesen sido modificados se mantienen vigente, salvo aquellos
¢ .¢ hayan sido modificados y/o derogados por la normatividad vigente,

'~= abajo firmantes damos fe de haber leido integramente la presente adenda de Contrato y estar
v “rados de su contenido, asl como de su objeto, validez y efectos legales, en virtud de lo cual fo
: ribimos en la ciudad de Cusco a los 27 dias del mes de Julio de 2023.
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ADENDA N° 0007-2023-GR CUSCO/GERAGRI
PRORROGA AL CONTRATO N° 0423-2023-GR CUSCO/GERAGRI

Conste por el presente documento denominado, Contrato de Prestacién de Servicics a Plazo Determinado
que celebran de una parte la GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, con R.U.C. N°
20228443264, con domicilio legal en la Av. Micaela Bastidas N° 310-314 del distrito de Wanchagq, provincia
y departamento de Cusco, representada por la Directora de la Oficina de Administracion C.P.C MILAGROS
BANDA ZUNIGA, identificada con D.N.I. N° 42080238, delegada con Resolucion Gerencial N° 049-2023-
GR CUSCOI/GERAGRI, de fecha 23 de febrero del 2023, a quien en adelante se le denominara “LA
ENTIDAD"; y de la otra parte, don DONATO TOMAIRO BERROCAL, identificado con D.N.I. N° 28263463,
con domicilio en Jr Tupac Amaru N°779, del distritc de ANDAHUAYLAS de [a provincia de
ANDAHUYLAS, del departamento de APURIMAC, a quien en adelante se le denominarad como “EL
CONTRATADO", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El contratado y la entidad suscribieron el contrato de prestacion de servicios a plazo determinado con, N°
0423-2023- GR CUSCO/GERAGRI, en la fecha 22 de febrero de 2023.

Mediante Informe N° 20-2023-GR CUSCO/GERAGRI-OSLI, de fecha 03 de mayo de 2023, con
memorandum N°264-2023-GR CUSCO/GERAGRI-OA, de fecha 04 mayo de 2023, el Sub Gerente de
Desarrollo del Producto Agropecuario y Articulacion Comercial solicita la prorroga de contrato de personal
de Proyectos, por proveido de la Oficina de Administracion de la fecha 03 mayo de 2023, dispone se tramite
adenda de contratos de personal.

' CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

- Y El presente documento modifica la CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO CONTRACTUAL del contrato de

prestacion de servicios a plazo determinado con, N°0423-2023-GR CUSCO/GERAGRI, &l cual sera del 01
de mayo al 31 de julio 2023.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL.

Quedan subsistentes y son de estricto cumplimiento las demés cléusulas del contrato originario N° 0423
2023-2023-GR CUSCO/GERAGRI, que no hubiesen sido modificados se mantienen vigente, salvo aquellos
gque hayan sido modificados ylo derogados por la normatividad vigente.

Los abajo firmantes damos fe de haber leido integramente la presente adenda de Contrato y estar
enterados de su contenido, asi como de su objelo, validez y efectos legales, en virtud de lo cual lo
suscribimos en la ciudad de Cusco a los 05 dias del mes de mayo de 2023.
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N° 0423 2023-GR CUSCOI/GERAGRI
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PLAZO DETERMINADG

. Conste por el presente documento denominado, Contrato de Prestacion de Servicios a Plazo Determinado
\que celebran de una parte la GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO, con RUC. N°
:190228443264, con domicilio legal en la Av. Micaela Bastidas N° 310-314 del Distrito de Wanchag, Provincia
y Departamento de Cusco, representado por &l Direclor de la Oficina de Administracion C.P.C. MILAGROS
7/ BANDA ZUNIGA, identificado con D.N.L N° 42090238, delegado con Resolucion Gerencial N° 049-2023-
GR-CUSCO/GERAGRY, de fecha 23 de febrero del 2023, a quien en adelante se le denominara ‘LA
ENTIDAD" y de 12 otra parte, don DONATO TOMAIRO BERROCAL, identificado con D.N.I. N° 28263463,
con domicilio en Jr Tupac Amaru N°779, del distito de ANDAHUAYLAS, de la provincia de
ANDAHUYLAS, de! departamento de APURIMAC, a quien en adelante se le denominara coMo “EL
CONTRATADO", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

De conformidad al Reglamento de Organizaciones ¥ Funciones de la Gerencia Regional de Agricuttura
Cusco, el Gerente Regional, se encuentra facultado para suscribir contratos vinculados con a gestion del

sector, de acuerdo a |2 L egislacion Vigente, previo requerimiento del area usuaria.

LA ENTIDAD, viene ejecutando diferentes Proyectos de inversion, por lo que es necesario contratar
personal para cumplir dichas acciones, la cual requiere de los servicios de un trabajador y en forma
temporal, para laborar bajo {a modalidad de Contrato de Prestacion de Servicios A Plazo Determinado, en
Proyectos de Inversion. Por Informe N° 32.-2023-GR CUSCOIGERAGRI-SGDPAAC-AE!, Informe N° 55-
2023-GR CUSCO/GERAGRI-SGDPAAC-AEI, de fecha 17 de febrero 2023 ¥ 20 de febrero 2023,
respectivamente, elaborado por 1a Coordinacion del Area de Ejecucion de inversién, se remite propuestas
| para la contratacion de personal para el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO,

TITULACION, REGISTRO Y RECTIFICACION DE PREDIOS RURALES EN EL VRAEM EN 4 DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CU! 2455302. Por
OFICIO N° 12- 2023-GR CUSCO/GERAGRI-CEPIP, de fecha 20 de febrero de 2023, e! presidente del
Comité de Evaluacion de Personal de Proyectos de Inversion Publica, emite opinion vinculante para la
contratacion de personal. Finalmente, con Memorandum N° 53-2023-GR CUSCOI/GERAGRI-OA, de fecha
20 de febrero de 2023, el Director de la Oficina de Administracion, dispone la elaboracién de Contratos
Laborales, seglin requerimiento del 4rea usuaria.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.

N\ El presente documento tiene por objeto contratar los servicios de don DONATO TOMAIRO BERROCAL,
« en el cargo de INSPECTOR, en la SEDE de PICHARI - ZONA 3, para el PIP MEJORAMIENTO DEL
= SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION, REGISTRO Y RECTIFICACION DE PREDIOS RURALES EN

EL VRAEM EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIADE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

con CUI 2455902, en la fase de ejecucion, conforme a los Términos de Referencia, por parte de! area
usuaria.

El presente contrato no genera derecho de ninguna clase, para efectos de la Carrera Administrativa, puesto
que se celebra en aplicacion al literal bj del Articulo 38° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico - Decreto
Legisiativo N° 276.
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N° 0423 2023-GR CUSCO/GERAGR!
CLAUSULA TERCERA: DECLARACION JURADA,

EL CONTRATADO, declara bajo juramento no estar inhabilitado menos impedido para contratar con el
Estado.

CLAUSULA CUARTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

LA ENTIDAD, por los servicios que prestaré EL CONTRATADO, se compromete a pagar con cargo al PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION, REGISTRO Y RECTIFICACION DE
PREDIOS RURALES EN EL VRAEM EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINGIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI 2455902, de la Especifica de Gastos 2.6.81.41, con Fuente de
Financiamiento Recursos Determinados, para él presente ejercicio fiscal.

) CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL.

LA ENTIDAD, por los servicios que prestara EL CONTRATADO, se compromete @ pagar, en forma
mensual, por todo concepio la suma de S/ 7,000.00 (SIETE MiL CON 00/100 SOLES), luego de la
presentacion del Informe de actividades realizadas durante €l mes y previa conformidad y visto bueno de
|a labor desarrollada, por el superior inmediato de EL CONTRATADOQ; monto que comprende el costo del
senvicio, incluye los impuestos de Ley ¥ apartes al fondo de pensiones.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.

Por los servicios que prestara EL CONTRATADO como INSPECTOR, de! PIP MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION, REGISTRO Y RECTIFICACION DE PREDIOS RURALES EN
EL VRAEM EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
con CUI 2455902 de la GERAGRI Cusco, se le pagara en forma mensual, mediante Deposito a Cuenta en
el Banco de la Nacién, durante la vigencia del presente contrato; previo cumplimiento de jas Clausula Quinta

y Octava del presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO CONTRACTUAL.

El ptazo del presente Confrato es con efeciividad de! 21 de febrero 2023 hasta el 30 de abril 2023; el
mismo que puede ser prorogado previa evaluacion de los responsables de 1a ejecucion del Proyecto de
(nversion, si el caso amerite.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EL CONTRATADO.
Son obligaciones de EL CONTRATADO, bajo responsabilidad las siguientes funciones:

e Participar y Certificar la culminacion del proyecto, suscribiendo el Acta de Recepcion de proyecto
y revisar su correcta entrega al Comité de Recepcion. Para luego efectuar la entrega a los
beneficiarios para que se encarguen de la operacion y mantenimiento

e Exigir al Jefe ylo Residente del Proyecto, la presentacion del informe final o Pre Liquidacion del
Proyecto, en el caso de no ser presentado por el Jefe ylo Residente del Proyecto, sera
responsable de su formulacion. ,

o Analizar, gestionar y comunicar posibles observaciones en el informe final o Pre-Liquidacion al
Jefe del Proyecto.

«  Cumplircon el Asesoramiento integrar e Comité de Recepcion del proyecto, cuando se requiera.

2
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N° 0423 2023-GR CUSCOIGERAGRI

EL CONTRATADO deberé de presentar 1a documentacion sustentatoria ante los inmediatos superiores
dentro de los cinco {05) primeros dias de cada mes, sin prormoga alguna ni justificacion, dado a la
importancia del proyecto, sus avances y metas programadas, caso de incumplimiento sera mofivo de
aplicacion de la Cléusula Décimo Quinta de! presente contrato.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATADO.
Son obligaciones de EL CONTRATADO:

Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, asi como con las normas y
directivas intemas vigentes de LA ENTIDAD que resulten aplicables aesta modalidad contractual, sobre
la base de 1a buena fe laborat.

Cumplir con la prestacion de servicios pactados, segun el horario que oportunamente le comunique LA
ENTIDAD.

Sujetarse a (a supervision de la ejecucion de los servicios por parte de LA ENTIDAD.

« Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar la imageri institucional
de LA ENTIDAD, guardando absoluta confidencialidad.

o Adoptarlas medidas de seguridad que garanticen laintegridad dela documentacion que se proporciona.
o Cumplir con las medidas y recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado con Decrefo Supremo N°®
005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias.

Cumplir con lo estiputado en el Codigo de Conducta de la GERAGR!.

Na detegar ni subcantratar total ni parciatmente ta prestacian de sus 58 nicios, tentendo responsabitidad
por su ejecucion y cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: CONSTANCIA DEL SERVICIO.

&) A la conclusion de! presente Contrato, en case de no existir discrepancias respecto de la labor que presté
X NEY EL CONTRATADO; podra solicitar una Constancia de Trabajo por Ia Prestacion de sus Servicios, que
¥ cortenga ta identificacion det abjsto det cortrato y &t plazo de prestacion de! sarvicio, emitida por ta Oficmia
*" de Recursos Humanos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO Y VARIACION DEL MISMO.

Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones de las partes, ambas sefialan como sus
respectives domicilios, los indicados ef la parte introductoria del presenté confrafo; ademas que. EL
CONTRATADO autoriza expresamente que toda comunicacion seré valida, cuando es remitida a su correo
“.  elecironico: diberrocal68@gamil.com o al nimero de WhatsApp: {+051) 961765366.

i’:'?:

-

Le

;{‘ . El cambio de domicilio de cualquiera de las partes, surtira efecto desde la fecha de comunicacion del mismo

i a la otra parte, pudiendo realizarse por cualquier medio escrito; de igual forma para el cambio del correo
374 glectronico ¥ nimero de WhatsApp de EL CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.: CLAUSULA PENAL.
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N° 0423 2023-GR CUSCO/GERAGRI

Conforme establece el articulo 1341° del Codigo Civil, que es de aplicacién supletoria, queda establecido
que, en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATADO, de las Clausulas contenidas en el
presente contrato y las obligaciones asumidas, sera pasible del page de una penalidad, equivalente a una
remuneracién mensual como minimo, reservandose la entidad, solicitar un monto mayor previa
determinacion del dafio o perjuicio producido.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS.

En caso de controversias generadas con propdsito de la ejecucion del presente contrato, incluidas las que
sg refieran a su nulidad o invalidez, seran resueltas consensuaimente entre |as partes, aplicando las reglas
de la buena fe y la de comdn intencion de las partes, en caso contrario ante un Gentro de Congiliacién.

=lEn caso de no arribar a una solucion safisfactoria, las partes declaran expresamente que someten todas
5 las desavenencias o controversias que puedan derivarse de este contrato a la jurisdiccion de la Corte
Superior de Justicia del Cusco.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

m INFORMACION.

ot KBy,

<) S »,  Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el cumplimiento de
., las obligaciones de! presente contrato con los recursos y medios de institucion, son de propiedad de LA

i ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demas derechos de cualquier naturaleza sobre

cualquier material producido bajo las estipulaciones de este contrato son cedidos a LA ENTIDAD en forma

exclusiva.

Asimismo, EL CONTRATADO se obliga a guardar absoluta reserva, sobre el conocimiento de las
actividades que le sean aplicables al cargo, asuntos e informacion que de sus operaciones y organizacion
le proporcione LA ENTIDAD, con ello queda claro que se encuentra terminante prohibido brindar o hacer
\ uso indebido de informacion de carécter reservado de la ENTIDAD, la inobservancia de esta clausula
! genera la comespondiente responsabilidad por dafios y perjuicios, sin desmedro de la persecucion penal
por el delito previsto en el articulo 165° de! Codigo Penal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1371° del Codigo Civil, la resolucion deja sin efecto un
Contrato valido por causas sobreviniente a su celebracion.

Las partes podran resolver ei Contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por
caso foriuito o fuerza mayor.

En el caso del articulo 1428° del Codigo Civil, la parte que se perjudica con el incumplimiento de
la otra puede requerirle mediante Carta por via notarial para que satisfaga su prestacion, dentro
de un plazo no menor de quince (15) dias, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el
contrato seré resuelto, quedando a cargo del deudor la indemnizacion de los dafios y perjuicios.
El incumplimiento de los deberes y obligaciones asignados en el Proyecto, y las Obligaciones
generales y especificas de! presente contrato.

El abandono de cargo.

Tardanzas Injustificadas, ausencias del frabajo injustificadas.

La inobservancia de lo establecido en el Cédigo de Etica de la Funcion Poblica,

La inobservancia supletoria de! Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de la
Gerencia Regional de Agricultura del Gobiemo Regional del Cusco.

Av. Micaela Bastidas N° 310-314, Wanchag
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N° 0423 2023-GR CUSCO/GERAGRI

i. Incurrir en actos de infidencia comprobada, respecto a los Expedientes Técnicos, creacicnes

intelectuales y otros.

j. Infidencia comprobada, falta de respeto a la autoridad sean estos superiores o compafieros de
trabajo, o al piblico.

k. Percibir doble Remuneracion del Estado.

[ Elincumplimiento de la presentacion de los Informes justificatorios de la labor realizada durante ¢l

mes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEL TERMINO DE LA RELACION LABORAL.

a. Elfallecimiento de EL CONTRATADO.

b. La Renuncia Voluntaria de EL CONTRATADO.
. Elvencimiento det Plazo del Contrato Temporal.
d. Cuando desaparece !a necesidad del servicio.
e
f

Por causas objetivas dentro del marco legal por no contar con Disponibilidad Presupuestaria.
Incumplimiento de Funciones.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DISPOSICIONES FINALES.
Todo lo no previsto en el presente Contrato, se regira por las normas del Codigo Civil Peruano y Normas
pertinentes de manera supletoria.

En sefial de conformidad, firman ambas partes, en tres ejemplares, en la ciudad del Cusco al dia 20 de
\ febrero de 2023.

o cusco
S |SEREN W\%
te) ¢
{ m
(‘TMM BanduZuniga
DIRECTURA
[

LA ENTIDAD
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el contrato de CONSULTORIA, que celebran de una parte EARTH & ENERGY SAC , identificada con R.U.C. N°
20603239441 inscrita en la partida electronica N° 14049949 del Registro de Personas Juridicas de Lima ,con domicilio en Av. Golf Los Incas N°488 - Surco
(Edificio. Los Sauces de Golf Of.302) distrito de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima, debidamente representada por su gerente general don
David Cacfiahuaray Huillcahuari, con D.N.I. N° 28261538 con poderes inscritos en el asiento AG0001 de la referida partida electrénica, domiciliado para estos
efectos en, a quien en adelante se le denominara EL COMITENTE; y de ofra parte Sr. DONATO TOMAIRO BERROCAL con documento de identidad N°
28263463 y con domicilio jr. Tupac Amaru 779, Departamento de Apurimac, Provincia Andahuaylas, Distrito Andahuaylas a quien en adelante se le
denominara EL CONSULTOR; en los téminos y condiciones siguientes:

PRIMERO. - ANTECEDENTES

EL COMITENTE es una empresa dedicada a la actividad de servicios relacionados al diagnostico de derechos, saneamiento predial, valuaciones, catastro
urbano y rural, orientado basicamente a los sectores de Mineria, Gas y Petroleo, Energia, Industria, Transporte, y Riego, asimismo desarolla actividades de
gestion social ; y para tales efectos celebra contratos con diversos clientes, los cuales tienen naturaleza eminentemente temporal, es decir que tienen una
fecha de inicio y una fecha de conclusién, requiriendo por tanto los servicios de EL CONSULTOR pero también en forma temporal.

De acuerdo a los antes referido, EL COMITENTE ha celebrado un contrato con la Firma de Abogados DLA PIPER Proyecto de Transferencia y Liberacion
de Predios e interferencias - Quebradas San Idelfonso y San Carlos con la finalidad de desamollar actividades orientadas a la gestion predial y la
elaboracion del Estudio de la linea base social y del Plan de buena vecindad y relaciones publicas; en consecuencia para el cumplimiento de estas
actividades el comitente requiere los servicios del consultor.

SEGUNDO. - OBJETO DE CONTRATO

Conforme a los antecedentes expuestos, por el presente documento EL COMITENTE contrata a plazo fijo bajo la modalidad de servicios de ELCONSULTOR
como ESPECIALISTA EN TASACIONES y realizara los trabajos:

a. Inspeccionar el inmueble afectado y/o involucrado con la finalidad de verificar y constatar a una fecha determinada las caracteristicas fisicas
generales del inmueble y los titulares del inmueble, en concordancia con el Expediente Técnico Legal.

b.  Realizar el registro fotografico adecuado del inmueble afectado que contendra vistas panoramicas y de detalle del terreno, edificaciones, cultivos
permanentes y temporales, mejoras y otras existencias en el inmueble afectado materia de tasacion.

c. Constatary verificar el perjuicio econémico que comprende el dafio emergente y iucro cesante del inmueble afectado por motivo de la ejecucion del
proyecto.

d.  Realizar el registro de cualquier otra condicion o situacion gravitante que pueda influir en el valor o precio del inmueble afectado.

e. Verificar la categoria de uso del inmueble afectado, segin la zonificacion urbana para inmuebles afectados urbanos o segln clasificacion de uso

mayor o uso actual si corresponde a un inmueble afectado ristico.
f.  El procedimiento continuaré con la entrega en formato fisico y digital al responsable del proyecto del Informe Técnico Legal, el mismo que esta

conformado por la memoria descriptiva y los planos de afectacion.
g.- Entregar mensualmente las fichas técnicas de campo debidamente llenadas y memorias descriptivas también firmadas con el sello de la colegiatura
de acuerdo con el detalle siguiente: en el mes de setiembre con (140); y absolver inmediatamente en el supuesto que estos documentos sean

observados.
h.  Realizar reportes diarios de las actividades realizadas y enviar al responsable del proyecto.
i.  ofras que asigne el jefe inmediato superior

Debiéndose someter al cumplimiento estricto de la labor, para lo cual ha sido contratado, bajo las directivas implantadas, y las que se impartan por
necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administracion y direccién de la empresa.

TERCERO. - REMUNERACION

Previo acuerdo de ambas partes la suma total abonarse al trabajador es de 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES). en forma mensual; sin embargo,
ESTE PAGO ESTARA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES ESTABLECIDO POR EL COMITENTE; este monto comprende a todo costo:
para el cual el contratista proveera los materiales necesarios para el cumplimiento del presente contrato, el consultor dispondra de las herramientas necesarias

para el cumplimiento del contrato.

CUARTA. - DURACION
El plazo de duracién del presente contrato es de acuerdo a las necesidades de servicio y rige a partir del dia 01 julio al 30 de setiembre del 2022, fecha en

la cual EL CONSULTOR debera cumplir al 100% los trabajos expuestos en el presente contrato . No existiendo prorroga alguna.
NOTA: si no hubiera cumplimiento de los trabajos encargados en lafecha programada se dara aplicacion de la clausula novena del presente contrato el cual

establece descuentos y penalidades.

QUINTA. - EXCLUSIVIDAD

compromiso de laborar en forma exclusiva para la empresa, razon por la cual no podra prestar servicios dependientes o autonomos en ben__eﬁbi ge
ofra persona juridica o natural distinta a esté. (1 {

Av. Golf Los Incas N°488 - Surco (Edificio. Los Sauces de Golf 0f.302) Distrito de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima l
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SEXTO. - COMPENSACION ECONOMICA
Las partes acuerdan que la remuneracion sefialada en la clausula tercera del presente contrato constituye una adecuada compens acion por los servicios

prestados por EL CONSULTOR a la empresa, asi como por las obligaciones asumidas por aquél en el presente contrato y emision de recibos por honorarios
electrénico del CONSULTOR.
La compensacion econdmica se realizara previo informe de conformidad del representante legal de la empresay dando fe de la operatividad.

SEXTIMO. - BUENA FE

EL CONSULTOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, sobre la base del principio de la buena fe laboral, aplicando para tal fin
toda su experiencia y capacidad, velando por los intereses de EL COMITENTE. Asi mismo debera ejercer las funciones propias de su cargo con la mayor
diligencia y responsabilidad.

En particular, EL CONSULTOR asume las siguientes obligaciones:

a) No divulgar a terceros, dentro o fuera del centro de trabajo, cualquier tipo de informacion confidencial o reservada de EL COMITENTE ala que tenga
acceso en el desempefio de sus labores. En caso contrario, EL CONSULTOR incurira en Falta Grave, causal de despido, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que EL COMITENTE pueda iniciar en caso que EL CONSULTOR transgreda la presente clausula. El impedimento de divulgar
informacion confidencial de EL COMITENTE se mantiene aun después de haberse extinguido el presente contrato de trabajo.

b) Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a no realizar, para si mismo o para terceros, actividad similar a la prestada para EL COMITENTE durante
la vigencia del presente contrato.

¢} Por otro lado, EL CONSULTOR se obliga a cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de aplicarse las responsabilidades civiles
penales y administrativas en caso de incumplimiento.

OCTAVA: DE LAS FUNCIONES
EL CONSULTOR se compromete a cumplir con las funciones descritas como ESPECIALISTA EN TASACIONES Il en los distintos servicios de la empresa.

NOVENO: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, se le aplicara EL CONSULTOR una penalidad por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del item que debi6 ejecutarse. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, fuera necesario, se cobraréa del monto resultante de la ejecucion de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento. _

La penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Dénde:
F
Plazo

0.25
15 dias

DECIMO. - RESOLUCION DEL CONTRATO

Si durante la vigencia del presente contrato se produjeran circunstancias o hechos no previstos al momento presente que hicieran imposible las actividades
que motivan |a contratacion, se resolvera el vinculo laboral, para lo cual se cursard a EL CONSULTOR el aviso con la anticipacion prevista.

Queda entendido que EL COMITENTE no esta obligado a dar aviso adicional alguno referente al término del presente contrato, operando su extincién en la
fecha de su vencimiento conforme la clausula cuarta.

DECIMO PRIMERO. - DE LA NORMA APLICABLE
En todo lo no previsto por el presente contrato, se estara a las disposiciones laborales que regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad de locacion

de servicios profesionales.

DECIMO SEGUNDO. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes contratantes renuncian expresamente, al fuero judicial de sus domicilios y se somete a la jurisdiccion de los jueces de la ciudad de Lima para
resolver cualquier controversia que el cumplimiento del presente contrato pudiera originar.

En sefial de aceptacion de todas y cada una de las clausulas que el presente contrato contiene, ambas partes contratantes firman, en la localidad de Jay
alos 01 dias del mes de julio del 2022.

&b EART) ERGY
Py ¥ -
DAVID "CACNAHUARZY HULLCARUAR!
9 H o . DONATO TOMAIRO BERROCAL
DNI® 28263453
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el contrato de CONSULTORIA, que celebran de una parte EARTH & ENERGY SAC , identificada con RU.C. N°
20603239441 inscrita en la partida electronicaN° 14049949 del Registro de Personas Juridicas de Lima ,con domicilio en Av. Golf Los Incas N°488 - Surco
(Edificio. Los Sauces de Golf Of.302) distrito de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima, debidamente representada por su gerente general don
David Caciahuaray Huillcahuari, con D.N.I. N° 28261538 con poderes inscritos en el asiento A00001 de la referida partida electronica, domiciliado para estos
efectos en, a quien en adelante se le denominara EL COMITENTE; y de otra parte Sr. DONATO TOMAIRO BERROCAL con documento de identidad N°
28263463 y con domicilio jr. Tupac Amaru 779, Departamento de Apurimac, Provincia Andahuaylas, Distrito Andahuaylas a quien en adelante se le
denominara EL CONSULTOR,; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO. - ANTECEDENTES

EL COMITENTE es una empresa dedicada a la actividad de servicios relacionados al diagnéstico de derechos, saneamiento predial, valuaciones, catastro
urbano y rural, orientado basicamente a los sectores de Mineria, Gas y Petroleo, Energia, Industria, Transporte, y Riego, asimismo desarrolla actividades de
gestion social ; y para tales efectos celebra contratos con diversos clientes, los cuales tienen naturaleza eminentemente temporal, es decir que tienen una
fecha de inicio y una fecha de conclusion, requiriendo por tanto los servicios de EL CONSULTOR pero también en forma temporal.

De acuerdo a los antes referido, EL COMITENTE ha celebrado un contrate con la Firma de Abogados DLA PIPER Proyecto de Transferencia y Liberacion
de Predios e Interferencias - Quebradas San Idelfonso y San Carlos con la finalidad de desamoliar actividades orientadas a la gestion predial y la
elaboracion del Estudio de la linea base social y del Plan de buena vecindad y relaciones plblicas; en consecuencia para el cumplimiento de estas
actividades el comitente requiere los servicios del consuttor.

SEGUNDO. - OBJETO DE CONTRATO

Conforme a los antecedentes expuestos, por el presente documento EL COMITENTE contrata a plazo fijo bajo la modalidad de servicios de EL CONSUL.TOR
como ESPECIALISTA EN TASACIONES y realizara los trabajos:

a. Inspeccionar el inmueble afectado y/o involucrado con la finalidad de verificar y constatar a una fecha determinada las caracteristicas fisicas
generales del inmueble y los titulares del inmueble, en concordancia con el Expediente Técnico Legal.

b.  Realizar el registro fotogréfico adecuado del inmueble afectado que contendra vistas panoramicas y de detalle del terreno, edificaciones, cultivos
permanentes y temporales, mejoras y otras existencias en el inmueble afectado materia de tasacion.

c.  Constatary verificar el perjuicio econémico que comprende el dafio emergente y lucro cesante del inmueble afectado por motivo de la ejecucion del

proyecto.
d.  Realizar el registro de cualquier otra condicion o situacion gravitante que pueda influir en el valor o precio del inmueble afectado.
e. Verificar la categoria de uso del inmueble afectado, segiin la zonificacion urbana para inmuebles afectados urbanos o segun clasificacion de uso

mayor o uso actual si corresponde a un inmueble afectado ristico.

f.  El procedimiento continuara con la entrega en formato fisico y digital al responsable del proyecto del Informe Técnico Legal, el mismo que esta
conformado por la memoria descriptiva y los planos de afectacion.

g.  Entregar mensualmente las fichas técnicas de campo debidamente llenadas y memorias descriptivas también firmadas con el sello de la colegiatura
de acuerdo al detalle siguiente: a) Mayo22 (80} b)Junio22 (140); y absolverinmediatamente en el supuesto que estos documentos sean observados.

h.  Realizar reportes diario de las actividades realizadas y enviar al responsable del proyecto.

i.  otras que asigne el jefe inmediato superior

Debiéndose someter al cumplimiento estricto de la labor, para lo cual ha sido contratado, bajo las directivas implantadas, y las que se impartan por
necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administracion y direccion de la empresa.

TERCERO. - REMUNERACION

Previo acuerdo de ambas partes la suma total abonarse al trabajador es de 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES). en forma mensual; sin embargo,
ESTE PAGO ESTARA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES ESTABLECIDO POR EL COMITENTE; este monto comprende a todo costo;
para el cual el contratista proveera los materiales necesarios para el cumplimiento del presente contrato, el consuttor dispondra de fas herramientas necesarias

para el cumplimiento del contrato.

CUARTA. - DURACION
El plazo de duracion del presente contrato es de acuerdo a las necesidades de servicio y rige a partir del dia 01 mayo al 30 de junio del 2022, fechaen la
cual EL CONSULTOR debera cumplir at 100% los trabajos expuestos en el presente contrato . No existiendo prorroga alguna.

NOTA: si no hubiera cumplimiento de los trabajos encargados en la fecha programada se dara aplicacion de la clausula novena del presente contrato el cual
establece descuentos y penalidades.

QUINTA. - EXCLUSIVIDAD
Queda perfectamente entendido entre las partes que durante la vigencia de la relacion laboral que regula el presente contrato EL CONSULTOR asume
compromiso de taborar en forma exclusiva para la empresa, razén por la cual no podra prestar servicios dependientes o auténomos en beneficio de cualquier-

otra persona juridica o natural distinta a esta.

CELULAR: 964245520
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SEXTO. - COMPENSACION ECONOMICA

Las partes acuerdan que la remuneracion sefialada en la clausula tercera del presente contrato constituye una adecuada compensacion por los servicios
prestados por EL CONSULTOR a la empresa, asi como por las obligaciones asumidas por aqué! en el presente contrate y emision de recibos por honorarios
electronico del CONSULTOR.

La compensacion econdmica se realizara previo informe de conformidad del representante legal de la empresa y dando fe de la operatividad.

SEXTIMO. - BUENA FE

EL CONSULTOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, sobre la base del principio de la buena fe laboral, aplicando para tal fin
toda su experiencia y capacidad, velando por los intereses de EL COMITENTE. Asi mismo debera ejercer las funciones propias de su cargo con la mayor
diligencia y responsabilidad.

En particular, EL CONSULTOR asume ias siguientes obligaciones:

a) No divulgar a terceros, dentro o fuera del centro de trabajo, cualquier tipo de informacion confidencial o reservada de EL COMITENTE a la que tenga
acceso en el desemperio de sus labores. En caso contrario, EL CONSULTOR incurrira en Falta Grave, causal de despido, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que EL COMITENTE pueda iniciar en caso que EL CONSULTOR transgreda la presente clausula. El impedimento de divulgar
informacion confidencial de EL COMITENTE se mantiene aun después de haberse extinguido el presente contrato de trabajo.

b} Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a no realizar, para si mismo o para terceros, actividad similar a la prestada para EL COMITENTE durante
la vigencia del presente contrato.

¢) Por otro lado, EL CONSULTOR se obliga a cumplir con el Reglamento Intemo de Trabajo, sin perjuicio de aplicarse las responsabilidades civiles
penales y administrativas en caso de incumplimiento.

OCTAVA: DE LAS FUNCIONES
EL CONSULTOR se compromete a cumplir con las funciones descritas como ESPECIALISTA EN TASACIONES Il en los distintos servicios de la empresa.

NOVENO: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, se le aplicara EL CONSULTOR una penalidad por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del item que debid ejecutarse. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

. o 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias
Dénde:
F = 0.25
Plazo = 15dias

DECIMO. - RESOLUCION DEL CONTRATO

Si durante la vigencia del presente contrato se produjeran circunstancias o hechos no previstos al momento presente que hicieran imposible las actividades
que motivan la contratacion, se resolvera el vinculo laboral, para lo cual se cursara a EL CONSULTOR el aviso con la anticipacion prevista.

Queda entendido que EL COMITENTE no esta obligado a dar aviso adicional alguno referente al término del presente contrato, operando su extincién en la
fecha de su vencimiento conforme la clausula cuarta.

DECIMO PRIMERO. - DE LA NORMA APLICABLE
En todo lo no previsto por el presente contrato, se estara a las disposiciones laborales que regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad de locacion

de servicios profesionales.

DECIMO SEGUNDO. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes contratantes renuncian expresamente, al fuero judicial de sus domicilios y se somete a la jurisdiccion de los jueces de la ciudad de Lima para
resolver cualquier controversia que el cumplimiento del presente contrato pudiera originar.

En sefial de aceptacion de todas y cada una de las clausulas que €l presente contrato contiene, ambas partes contratantes firman, en la localidad de Jayanca,’-
alos 01 dias del mes de mayo de! 2022.  /
& EARTY RENERGY
- -
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CELULAR: 964245520




EARTH&ENERGY SAC

@ EARTH&EN ERG\ INGENIERIA Y GES’ION PREDIAL

39441

CONTRATO DE LOCACION DE SERV|G|OS

1 ©
Conste por el presente documento el contrato de CONSULTORIA, que celebran de una parte EARTH & ENERGY SAC , identificada con RUG. N
20603239441 inscrita en la partida electranica N° 14049949 def Registro de Personas Juridicas de I%ima con domicilio en Av. Golf Los Incas N°488 - Surco
(Edificio. Los Sauces de Golf 01.302) distrito de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima, debidamente representada por su gerente general don
David Caciahuaray Huillcahuari, con D.N.L N° 28261538 con poderes inscritos en el asiento A00001 de la referida partida electronica, domiciliado para estos

efectos en, a quien en adelante se le denominara EL COMITENTE; y de otra parte

Sr. DONATO TOMAIRO BERROCAL con documento de identidad N° 28263463 y con domicilio jr. Tgpac Amaru 779, Departamento de Apurimac, Provincia
Andahuaylas, Distrito Andahuaylas a quien en adelante se le denominara EL CONSULTOR; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO. - ANTECEDENTES

EL COMITENTE es una empresa dedicada a Ia actividad de servicios relacionados al diagnostico d;e derechos, saneamiento predial, valuaciones, catastro

urbano y rural, orientado basicamente a los sectores de Mineria, Gas y Petroleo, Energla, Industria, Transporte, y Riego, asimismo desarrolla actividades de
gestion social ; y para tales efectos celebra contratos con diversos clientes, los cuales tienen naturaleza eminentemente temporal, s decir que tienen una
fecha de inicio y una fecha de conclusion, requiriendo por tanto los servicios de EL CONSULTOR pero también en forma temporal.

De acuerdo a los antes referido, EL COMITENTE ha celebrado un contrato con la Firma de Abogadas DLA PIPER Proyecto de Transferencia y

Liberacion de Predios e Interferencias - Quebradas San Ideffonso y San Carlos con la finalidad de desarrollar actividades orientadas a fa gestion predial y
la elaboracion del Estudio de la linea base social y del Plan de buena vecindad y relaciones publilcas; en consecuencia para el cumplimiento de estas

actividades el comitente requiere los servicios del consultor. |
SEGUNDO. - OBJETO DE CONTRATO
Conforme a los antecedentes expuestos, por el presente documento EL COMITENTE contrata plazo fijo bajo lamodalidad de servicios de EL CONSULTOR

como ESPECIALISTA EN TASACIONES y realizara los trabajos:

a. Inspeccionar el inmueble afectado y/o involucrado con la finalidad de verificar y constat';ar a una fecha determinada las caracteristicas fisicas
generales del inmueble y los titulares del inmueble, en concordancia con el Expediente Técnico Legal.

b.  Realizar el registro fotografico adecuado del inmueble afectado que contendra vistas pandramicas y de detalle del terreno, edificaciones, culfivos
permanentes y temporales, mejoras y ofras existencias en el inmueble afectado materia de tasacion.

c.  Constatar y verificar el perjuicio econdmico que comprende el dafio emergente y lucro cesariﬂe del inmueble afectado por motivo de la ejecucion del

proyecto.

d.  Realizar el registro de cualquier otra condicion o situacion gravitante que pueda influir en el vaior o precio del inmueble afectado.

e. Verificar a categoria de uso del inmueble afectado, segun la zonificacion urbana para inmuebles afectados urbanos o segln clasificacion de uso
mayor o uso actual si coresponde a un inmueble afectado ristico. .

f.  El procedimiento continuara con la entrega en formato fisico y digital af responsable del proyecto del Informe Técnico Legal, el mismo que esta
conformado por la memoria descriptiva y los planos de afectacion.

g.  Absolver las observaciones y remitir al responsable de! proyecto

h.  ofras que asigne el jefe inmediato superior

Debiéndose someter al cumplimiento estricto de la labor, para lo cual ha sido contratado, bajo fas directivas implantadas, y las que se impartan por
necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administracion y direccion de la empresa.

TERCERO. - REMUNERACION

Previo acuerdo de ampas partes a suma total abonarse al trabajador es de 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES). en forma mensual; sin embargo,
ESTE PAGO ESTARA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES ESTABLECIDO POR EL COMITENTE; este monto comprende a todo costo;
para el cual el contratista proveera los materiales necesarios para el cumplimiento del presente contrato, el consultor dispondra de las herramientas necesarias
para el cumplimiento del contrato.

CUARTA. - DURACION

El plazo de duracion del presente contrato es de acuerdo a las necesidades de servicio y rige a partir del dia 01 al 30 de abril del 2022, fecha en la cual EL
CONSULTOR debera cumplir al 100% los trabajos expuestos en el presente contrato. No existiendo prorroga alguna.

NOTA: si no hubiera cumplimiento de los trabajos encargados en la fecha programada se dara apIicécién de la clausula novena del presente confrato el cual
establece descuentos y penalidades.

QUINTA. - EXCLUSIVIDAD

Queda perfectamente entendido entre las partes que durante la vigencia de la relacion laboral que regula el presente contrato EL CONSULTOR asume el i

compromiso de laborar en forma exclusiva para la empresa, razon por la cual no podra prestar servicios dependientes o auténomos en beneficio de cualquier
ofra persona juridica o natural distinta a esta.

__|
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SEXTO. - COMPENSACION ECONOMICA
Las partes acuerdan que la remuneracion sefialada en la cléusula tercera del presente contrato constituye una adecuada compensacion por los servicios
prestados por EL CONSULTOR a la empresa, asi como por las obligaciones asumidas por aquél en el presente contrato y emisién de recibos por honorarios
electrénico del CONSULTOR.
La compensacion econdmica se realizara previo informe de conformidad del representante legal de la empresa y dando fe de la operatividad.

SEXTIMO. - BUENA FE |
EL CONSULTOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, sobre la base del principio de la buena fe laboral, aplicando para tal fin
toda su experiencia y capacidad, velando por los intereses de EL COMITENTE. Asi mismo debera éjercer las funciones propias de su cargo con la mayor
diligencia y responsabilidad. }
En particular, EL CONSULTOR asume las siguientes obligaciones: |
a)  No divulgar a terceros, dentro o fuera del centro de trabajo, cualquier tipo de informacién confidencial o reservada de EL COMITENTE a fa que tenga
acceso en el desempefio de sus labores. En caso contrario, EL CONSULTOR incurrira en FaIta}Grave. causal de despido, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que EL COMITENTE pueda iniciar en caso que EL CONSULTOR transgr"eda la presente clausula. El impedimento de divulgar
informacién confidencial de EL COMITENTE se mantiene aun después de haberse extinguido el presente contrato de trabajo.
b)  Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a no realizar, para si mismo o para terceros, actividad similar a Ia prestada para EL COMITENTE durante
la vigencia del presente contrato,
c) Por otro lado, EL CONSULTOR se obliga a cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de aplicarse las responsabilidades civiles
penales y administrativas en caso de incumplimiento. !

OCTAVA: DE LAS FUNCIONES
EL CONSULTOR se compromete a cumplir con las funciones descritas como ESPECIALISTA EN TASAGIONES Il en los distintos servicios de la empresa.

NOVENOQ: PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, se le aplicara E|L CONSULTOR una penalidad por cada dia de refraso,
hasta por un monto méximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del item que debit ejecutarse. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta, de! pago final o en I liquidacion final; o, fuera necesario, se cobn;aré del monto resultante de la ejecucion de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con fa siguiente formula;

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Dénde: i
F = 0.25
Plazo = 15dias

DECIMO. - RESOLUCION DEL CONTRATO

Si durante la vigencia del presente contrato se produjeran circunstancias o hechos no previstos al mqmento presente que hicieran imposible las actividades
que motivan la contratacion, se resolvera el vinculo laboral, para lo cual se cursard a EL CONSULTOR ef aviso con la anticipacion prevista.

Queda entendido que EL COMITENTE no esta obligado a dar aviso adicional alguno referente al témihino del presente contrato, operando su extincion en la

fecha de su vencimiento conforme la clausula cuarta. f

i
DECIMO PRIMERO. - DE LA NORMA APLICABLE o . )
En todo lo no previsto por el presente contrato, se estara a las disposiciones laborales que regulan I?s contratos de trabajo sujeto a modalidad de locacion

de servicios profesionales.

DECIMO SEGUNDO. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS L _ _ .
Las partes contratantes renuncian expresamente, al fuero judicial de sus domicilios y se somete a la jurisdiccion de los jueces de la ciudad de Lima para

resolver cualquier controversia que el cumplimiento del presente contrato pudiera originar. |

En sefial de aceptacion de todas y cada una de las cfausulas que ef presente contrato contiene, ambas partes contratantes firman, en la localidad de Jayanca,
a los 01 dias del mes de abril del 2022. /
£ BRT BEMERGY
G S

GERENTEH /
BiviD CACRBHUARRY BUCLEARGAR] Y
DAVID CA ; . J

GERENTE GENERAL DONATO TOM RROCAL

;o \B° 28263463
_—— —_—————
el Las Incas N9ER Surco {Edificio, Los Saw es de Gol 04.302) Distrite de Surce, Prowndgia de Lima, Departamnento de Lima
i

CELLLAR: 904245520
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el contrato de CONSULTORIA, que celebran de una parte EARTH & ENERGY SAC , identificada con RUQ N°
20603239441 inscrita en la partida electrénicaN°® 14049949 de! Registro de Personas Juridicas de Lima ,con domicilio en Av. Golf Los Incas N°488'- Surco
{Edificio. Los Sauces de Golf 0f.302) distrito de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima, debidamente representada por su gerente general don
David Cacfiahuaray Huillcahuari, con D.N.J. N° 28261538 con poderes inscritos en el asiento A0O001 de fa referida partida electronica, domiciliadp para estos
efectos en, a quien en adelante se le denominara EL COMITENTE; y de ofra parte

Sr. DONATO TOMAIRO BERROCAL con documento de identidad N° 28263463 y con domicilio jr. Tupac Amaru 778, Departamento de Apurimag, Provincia
Andahuaylas, Distrito Andahuaylas a quien en adelante se le denominara EL CONSULTOR; en los térmings y condiciones siguientes:

PRIMERO. - ANTECEDENTES

EL COMITENTE es una empresa dedicada a la actividad de servicios relacionados al diagndstico de derechos, saneamiento predial, valuaciones, catastro
urbano y rural, orientado basicamente a los sectores de Mineria, Gas y Petréleo, Energia, Industria, Transporte, y Riego, asimismo desarrolla actividades de
gestion social ; y para tales efectos celebra contratos con diversos clientes, los cuales tienen naturaleza eminentemente temporal, es decir que tienen una
fecha de inicio y una fecha de conclusion, requiriendo por tanto los servicios de EL CONSULTOR pero también en forma temporal.

De acuerdo a los antes referido, EL COMITENTE ha celebrado un contrato con la Firma de Abogados DLA PIPER en el Proyecto de Disefio y Construccion
de *Defensas Riberefias del Rio La Leche y Rio Motupe® con la finalidad de desarrollar actividades orientadas a la gestion predial y la elaboracion del Estudio
de la linea base social y del Plan de buena vecindad y relaciones piblicas; en consecuencia para el cumplimiento de estas actividades el comitente requiere
los servicios del consultor.

SEGUNDOQ. - OBJETO DE CONTRATO

Conforme a los antecedentes expuestos, por el presente documento EL COMITENTE contrata a plazo fijo bajo la modalidad de servicios de EL CONSULTOR
como ESPECIALISTA EN TASACIONES it y realizara los {rabajos:

Inspeccionar ef inmueble afectado yfo involucrado con la finalidad de verificar y constatar a una fecha determinada las caracteristicas fisicas
generales del inmueble y los titulares del inmueble, en concordancia con el Expediente Técnico Legal.

Realizar el registro fotografico adecuado del inmueble afectado que contendra vistas panoramicas y de detalle de! terreno, edificaciones, cultivos
permanentes y temporales, mejoras y otras existencias en el inmueble afectado materia de tasacion.,

Constatar y verificar el perjuicio econémico que comprende el dafio emergente y lucro cesante de! inmueble afectado por motivo de la ejecucion del
proyecto.

Realizar el registro de cualquier otra condicién o situacion gravitante que pueda influir en el valor o precio del inmueble afectado.

Verificar la categoria de uso def inmueble afectado, segiin la zonificacion urbana para inmuebles afectados urbanos o segin clasificacion de uso -
mayor o uso actual si corresponde a un inmueble afectado réstico.

f. El procedimiento continuaré con la entrega en formato fisico y digital al responsable del proyecto del Informe Técnico Legal, el mismo que esta
conformado por la memoria descriptiva y los planos de afectacién.

Absolver las observaciones y remitir al responsable del proyecto

otras que asigne el jefe inmediato superior

T @

Debiéndose someler al cumplimiento estricto de la labor, para lo cual ha sido confratado, bajo las directivas implantadas, y las que se impartan por
necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administracion y direccion de la empresa.

TERCERO. - REMUNERACION
Previo acuerdo de ambas partes la suma total abonarse af Irabajador es de 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES). en forma mensual; sin embargo,

ESTE PAGO ESTARA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES ESTABLECIDO POR EL COMITENTE; este monto comprende a todo costo;
para el cual el contratista proveera los materiales necesarios para el cumplimiento del presente contrato, el consultor dispondra de las herramientas necesarias
para el cumplimiento def conirato.

CUARTA. - DURACION
Ei plazo de duracibn del presente contrato es de acuerdo a las necesidades de servicio y rige a partir del dia 02 de febrero al 31 de marzo del 2022, fecha

en la cual EL CONSULTOR debera cumplir al 100% los trabajos expuestos en el presente contrato. No existiendo prerroga alguna.
NOTA: si no hubiera cumplimiento de los trabajos encargados en la fecha programada se daré aplicacion de la clausula novena del presente contrato el cual
establece descuentos y penalidades.

QUINTA. - EXCLUSIVIDAD
Queda perfectamente entendido entre las partes que durante la vigencia de la relacion laboral que regula el presente contrato EL CONSULTOR asume el

compromiso de laborar en forma exclusiva para la empresa, razon por la cual no podra prestar servicios dependientes o autdnomos en beneficio de cualquier
otra persona juridica o natural distinta a esta.

== == ==
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SEXTO. - COMPENSACION ECONOMICA

Las partes acuerdan que la remuneracion sefialada en la clausula tercera del presente conlrato conslituye una adecuada compensacion por los servicios
prestados por EL CONSULTOR a la empresa, asi como por fas obligaciones asumidas por aqué! en el presente contrato y emision de recibos por honorarios
electronico del CONSULTOR,

La compensacion economica se realizara previo informe de conformidad def representante legal de la empresa y dando fe de la operatividad.

SEXTIMO. - BUENA FE

EL CONSULTOR se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, sobre la base del principio de la buena fe laboral, aplicando paratal fin
toda su experiencia y capacidad, velando por los intereses de EL COMITENTE. Asi mismo debera ejercer las funciones propias de su cargo con |a mayor
difigencia y responsabilidad.

En particular, EL CONSULTOR asume las siguientes obligaciones:

a)  Nodivulgar a terceros, dentro o fuera del centro de trabajo, cualquier tipo de informacién confidencial o reservada de EL COMITENTE a I que tenga
acceso en el desempefio de sus labores. En caso contrario, EL CONSULTOR incurrira en Falta Grave, causal de despido , sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que EL COMITENTE pueda iniciar en caso que EL CONSULTOR transgreda la presente clausula. EI impedimento de divulgar
informacion confidencial de EL COMITENTE se mantiene aun despugs de haberse extinguido el presente contrato de trabajo.

b) Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a no realizar, para si mismo o para terceros, actividad similar a la prestada para EL COMITENTE durante
la vigencia de! presente contrato.

c) Porotro lado, EL CONSULTOR se obliga a cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de aplicarse las responsabilidades civiles
penales y administrativas en caso de incumplimiento.

OCTAVA: DE LAS FUNCIONES
EL CONSULTOR se compromete a cumplir con las funciones descritas como ESPECIALISTA EN TASACIONES Il en los distintos servicios de la empresa.

NOVENO: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucitn de las prestaciones objeto del contrato, se e aplicara EL CONSULTOR una penalidad por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del item que debi6 ejecutarse. Esta penalidad
seré deducida dé los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, fuera necesario, se cobraré del monto resultante de la ejecucion de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Dénde:
F = 0.25
Plazo = 15dias

DECIMO. - RESOLUCION DEL CONTRATO

Si durante la vigencia del presente contrato se produjeran circunstancias o hechos no previstos al momento presente que hicieran imposible las actividades
que motivan la contratacion, se resolvera el vinculo laboral, para lo cual se cursara a EL CONSULTOR el aviso con la anticipacién prevista.

Queda entendido que EL COMITENTE no esta obligado a dar aviso adicional alguno referente al término del presente contrato, operando su extincién en la
fecha de su vencimiento conforme la clausula cuarta.

DECIMO PRIMERQ. - DE LA NORMA APLICABLE
En todo lo no previsto por el presente contrato, se estara a las disposiciones laborales que regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad de locacion

de servicios profesionales.

DECIMO SEGUNDO. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes contratantes renuncian expresamente, al fuero judicial de sus domicilios y se somete a la jurisdiccion de los jueces de la ciudad de Lima para
resolver cualquier controversia que el cumpfimiento del presente contrato pudiera originar,

En sefial de aceptacion de todas y cada una de lasiclausulas que el presents Contrato contiene, ambas partes contratantes firman, en la localidad de Jayancai:-
alos 01 dias del mes de febrero det 202%. |
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EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
EARTH&ENERGY SAC

CERTIFICA

Que, el Ing. DONATO TOMAIRO BERROCAL, identificado con DNI N°28263463
, ha prestado sus servicios en nuestra empresa, en la posicion de ESPECIALISTA EN
TASACIONES , en el marco del proyecto:

1 PROYECTO : “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL
RIO MOTUPE VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LOS
DISTRITOS DE MOTUPE, JAYANCA, MORROPE, PACORA, SALAS Y TUCUME-
6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE?”; derivado del contrato suscrito entre ARCC, Consorcio Rios del
Norte, DLA PIPER Y EARTH&ENERGY SAC.

Las actividades desarrolladas de acuerdo al alcance del servicio fueron a) la
identificacion del del inmueble b) inventario de existencias y c¢) elaboracién del informe
técnico legal ; en aplicacion al TUO del D.L. N° 1192 y sus modificatorias.

Durante su permanencia, en el periodo comprendido entre el 01/07/2021 al
30/11/2021; el colaborador en mencion, ha demostrado eficiencia, capacidad,
honestidad y responsabilidad en las acciones encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime
por conveniente.

Surco, 10 de diciembre del 2021

Direccién: Av. Golf los Incas 488 Oficina 302 Santiago de Surco-Lima email. deacnahuaray @ earthenergy.pe,

teléfono 964245520 web www.earthenergy.pe
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OFICINA REGISTRAL REGIONAL
REGION INKA

Gk REGISTIRAL

Se otorga el presente Certificado a:
ing° DONATO TOMAYRO BERROCAL

PO s A (1 SEMINARIO INTER-REGIONAL DE DEREEHO
WEETSTIIVEL organizado por el CAFAE de la Oficina Registral Regional

Region Inka, desarrollado del 17 al 18 de Julio de 1997, con una duracién

de 20 horas lectivas. =
 Cusco, julio de 1997.
C -~ - '-ﬁ— (‘ e T
Dr. CARLOS FERNANDEZ DAVILA BARREDA \_Dr. FAUSTINO LUNA FARFAN
Jofe Reglstral Reglonal - Regién Arequipa Decano de! Coleglo de Abogados ds! Cusco
Expositor - Expositor

—
Dr. EDWIN A. FLOREZ CACERES
Vocal de ia Il iInstancia Regisiral Regional

Dr. WALTER POMA MORALES
Vocal de Ia 1l Instancis Registral
Lima y Callao
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CERTIFICADO

Otorgado a I'omairo Berrocal, Donato

Por haber participado como Asistente en el
Taller Regional sobre.“Manejo de Equipos GPS
Submetrico T. rimbleé- a de Datos en Campo
— Correccion Diferen€ial y Equipos de
Topografia, para levan ai&t_tos catastrales con
fines de Titulacion de Tierras. en selva,
Organizado por el Proyecto PTT-PD P,

TEMARIO:
T . . .
Teoria Bdsica del GPS —y
Manejo del GPS*y Aplicaciones '
Operacién del Software Pathfinder Office
Correccion DiferencigleExportacion de datos
Conceptos bdsicos d rafia — Cartografia. j'é"
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Direccion Regional Agraria Huancavelica
VIl EXPO AGRO HUANCAVELICA 2001

CERTIFICADO

La Direccion Regional Agraria Huancavelica.

Otorga al Sr.(a) :
Ing® DONATO TOMAIRO BERROCAL

Por su participacién en calidad de PODENTEC

en los eventos de CAPACITACION DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA organizado por la Direcdén Regional Agraria

Huancavelica, en el marco de la VIII EXPO AGRO HUANCAVELICA
2001, Hevado a cabo durante los dias 25 y 26 de Junio del 2001, en Ia
cdudad de Huancavelica, con una duracién de 12 horas lectivas.

Huancavelica, 26 de Junio de] 2001, w

Comisario Tmnsferengkf Teenologm
VI EXPO AGRO HVCA 2001



MINISTERIO DE AGRICULTURA PROYECTO P
UGEC "MANEJO DE RECURSOS NATURALES (I o

EN LA SIERRA SUR" [% 52
A o

CERTIFICADO:

El  Proyecto de Manejo de Recursos Naturales
en la Sierra Sur MARENASS, Oficina de
Coordinacion ~ Zonal  Andahuaylas, Certifica

que el Sr. (a):Donato Tomairo Berrocal

Ha participado en condicion de asistente en el
“TALLER PARA LA CREACION DE UN
MERCADO DE  ASISTENCIA  TECNICA
PRIVADO” en la Provincia de Andahuaylas,
llevado a cabo el dia 15 de Abril del afio 2000.

Andahuaylas, 15 de abril de 2000

Flaza de Armos de Tomburco N° 130, Aptdo.Postal 199 - Aboncay Telef: 084-323618 Fax 084-323510 Coreo Electrdnico: MARENASS@mall.tormbo.com.pe
Av. Andohuaylos 459 2° Plso Telelax: 084-721843 - Andahuaylos ‘
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INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES

SEMINARIO:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
EN EL DISTRITO DE RIEGO ANDAHUAYLAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION SUB REGIONAL AGRARIA ANDAHUAYLAS

INRENR

CERTIFICADO

Otorgado a:....... UOZD.._.O TOMAIRO BERROCAL

Por su participacion en calidad de D m m m n_lmzl—nmr en el SEMINARIO: ADMINISTRACION
DE RECURSOS HIDRICOS EN ELDISTRITO DE RIEGO DEANDAH UAYLAS, realizado en la ciudad de Andahuaylas,
los dias 17 y 18 de Octubre de 1996, con una duracion de 16 horas lectivas.

/o

ng. OSCAR BRAVO ROMERO EL TAPIA MUNOZ

Director Direetol General de Aguas y Suelos
Direccion Sub Regional Agraria Andahuaylas INRENA
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JH103 LIBERTADORKS WARR®

Cc ERTTI F I C A DO

LA GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES, DEL CONSEJO
TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL DE LA  REGION
"LOS LIBERTADORES=WARI"

CERTIFICA

. gr. DONATO TOMAIRO BERROCAL

QUE EL Seoesvessvsssacsoennsssesssssanesnsavssscescs

Ha sido APROBADO en la Evaluacidn del Curso : "FORMULACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE
DESARROLLO", realizado en la ciudad de Ayacucho entre el
16 al 20 de Enero de 1995.

Se expide el presente, para su reco

nocimiento y fines convenientes.

Ayacucho, Elresmm 27 de 1995
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ERRAMIENTAS AGRICOLAS ANDINAS
ERRANDINA

. JR. MARTE 581 - URB. LA LUZ, MIRONES - LIMA 1
APARTADO 21-0138
- TELF. FAX 629562

CF R T ITFICADO

Se otorga el presente,por cuanio el setor . .

 DONATO 70r8/R0. BERROCAL ho asistido
como participante en la capacitacion prdctica
sobre el wuso de los herramientas,implementos

y equipos de HERRANDINA desarrollado en la
ciudad de dyacucho del dic 11 al 12 de Agosto
de 71992.

Ayacucho,12 de Agosto de 71992

NERRANDINA
Norramieatas € Implementos Agricolas
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1 Director del Colezio Fstatal fe "Log Licenciados”
CELRT I T TITCL

Tue, 03 extensioniszta de campo, rerbenecientes al -

nigterio de Agricultura, se constitureron sl Flantel con

la ©inglidad de realizer unz exposicihn sobre la Forestz
cibn, horas 4 n.a, del dis 05=-11-92,

Se expide en nrsagente a peticidn de lor interesados -

nare los fines nue crea necssario.

N5 de novismhre

Ayacucho,
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EXPERIENCIA DE SOCIOLOGO

PROYECTO ACTIVIDADES CARGO FECHA INICIO |[FECIA DE [TOTAL (dias)
FINALIZACION

Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Supervision en las realizaciones de cumplimiento  [Fspecialista en 1/08/2020 30/07/2022 728.00
Mejoramiento de la Carretera Pallasca — Mollepata- |de charlas de sensibilizaciones, avance de obra,  frelaciones
Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp. talleres de capacitaciones en codigo de conducta, |comunitarias
Ruta 10, Tramo: Mollepata-Pallasca. La Libertad- deudas locales, conservacién y mantenimiento de
Ancash. F recursos naturales. Preservacion de conflictos

sociales
“MEJORAMIENTO DE LA ;z:%:”“”““““wm“mwmwmmm‘EwaMMam 30/12/2018 31/07/2019 213.00
CARRETERA HUANUCO — CONOCOCHA, L Relaciones
SECTOR HUANUCO — LA UNION — HUALLANCA. de sensibilizaciones, avance de obra, talleres de Comunitarias.

capacitaciones en codigo de conducta,

deudas locales, conservacién y mantenimiento de

recursos naturales.
Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Especialista en 30/08/2016 31/10/2018 792.00
Mejoramiento del Proyecto Relaciones
Integracion Vial Tacna-La Paz, Tramo: Tacna-Collpa Comunitarias.
(Frontera con Bolivia) Subtramo
km.43+610-km.94+000

Supervision en las realizaciones de cumplimiento

de charlas de sensibilizaciones, avance de obra,

talleres de capacitaciones en cédigo de conducta,

deudas locales, conservacién y mantenimiento de

recursos naturale

1733.00

4.7 ANOS




LILIANA HIMELDA, MUNOZ VILLAR.
Magister en Responsabilidad Social, Relaciones Comunitarias y Gestion de

Conflictos

Socidloga

° Calle Las Pefias 151 Urbanizacion Pio Pata. El Tambo Huancayo.
.
_ 910540155
b4 lilianamvillar@yahoo.com/lilimvillar@gmail.com
CUALIDADES:

» Comunicativa, proactiva, dinamica y predispuesta al trabajo en equipo. Integrante
del equipo de Solidaridad a Nuestro Projimo.
HABILIDADES:

= Conocimientos de Computacién: MS. OFFICE PROFESIONAL 2007 (WORD, EXCEL,
POWER POINT) paquetes estadisticos SPSS. Certificado de Experto en Microsoft
Excel 2007 de Senati-Huancayo, diciembre del 2009.

= CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU.

Constancia de haber estudiado ingles hasta el nivel Intermedio.
FORMACION ACADEMICA:

o Egresada de la maestria en Politicas Sociales. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DEL PERU. 2004-2005
o Magister en Responsabilidad Social, Relaciones Comunitarias y Conflictos Sociales en la
Universidad Nacional del Centro del Perd. 2018 al 2019.
o Diplomado en formulacion y evaluacion de proyectos de inversion. Universidad

Continental agosto del 2016 a agosto del 2017 con 128 horas lectivas.



o Licenciada en Sociologia de la Universidad Nacional del Centro del Peru. Constancia de
la SUNEDU.

o Nro. de Colegiatura:1308

@)

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

*Profesion o cargo desempeiiado: Catedratica

Funciones y responsabilidades principales: cursos dictado: Sociologia General Il semestre,
Sociologia Rural y Comunitaria VI semestre, Propedéutica | semestre, Economia y Recursos
Naturales Il semestre.

Fecha: 2023 al 2022.

Universidad Nacional del Centro del Pert

*Profesion o cargo desempeiiado: Especialista en Relaciones Comunitarias

Funcionesy responsabilidades principales: Supervision en las realizaciones de cumplimiento
de charlas de sensibilizaciones, avance de obra, talleres de capacitaciones en coédigo de
conducta, deudas locales, conservacion y mantenimiento de recursos naturales.
Preservaciéon de conflictos sociales, realizacion de mapeo de aliados estratégicos en
mantener un dialogo y comunicacion constante entre la empresa ejecutora y la poblacion
beneficiaria. Se desarrolld el Sub Programa de Participaciéon Ciudadana y la Prevencion de
Conflictos Sociales. Proyecto de Ejecucion: Supervision de la Obra de Rehabilitacion y
Mejoramiento de la Carretera Pallasca — Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp.
Ruta 10, Tramo: Mollepata-Pallasca. La Libertad-Ancash. Fecha: agosto 2020 a junio del
2022.

Nombre de la empresa: HOB Consultores-Lima.

*Profesion o cargo desempefiado: Especialista Social

Funciones y responsabilidades principales: Realizacion del diagnéstico socioecondmico de
las 195 viviendas de la urbanizacién San Agustin, ex asentamiento humano El Ayllu,
poblacion afectada por la construcciéon del aeropuerto internacional de Jorge Chavez de la
Provincia Constitucional del Callao, Lima Supervision de Proyectos de Inversion
Socioambientales. Supervision en proyectos viales en el area socio ambiental, reparacién de

puentes por emergencia por el fendmeno del nifio, en la etapa de ejecucién de obras.



Revision de Manifiestos de Residuos Sélidos Peligrosos. (MRSP)  Setiembre 2019 a Febrero
del 2020. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. MTC.Direccién General de
Asuntos Ambientales (DGAAM).

*Profesidn o cargo desempefado: Especialista en Relaciones Comunitarias

Funciones y responsabilidades principales: Supervision en las realizaciones de cumplimiento
de charlas de sensibilizaciones, avance de obra, talleres de capacitaciones en codigo de
conducta, deudas locales, conservacion y mantenimiento de recursos naturales. Verificacion
y constatacién a través de los aliados estratégicos en mantener un dialogo y comunicacion
constante entre la empresa ejecutora y la poblacion beneficiaria. Prevencion de conflictos
sociales, desarroll6 del Sub Programa de Participacion Ciudadana, cumplimiento con las
Politicas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID. “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO — CONOCOCHA, SECTOR HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA.

Fecha: Diciembre del 2018 a Julio del 2019. Nombre de la empresa: HOB Consultores-

Lima.

*Profesién o cargo desempeiado: Especialista en Relaciones Comunitarias. Funcionesy
responsabilidades principales: Supervision en las realizaciones de cumplimiento de charlas
de sensibilizaciones, avance de obra, talleres de capacitaciones en cédigo de conducta,
deudas locales, conservaciéon y mantenimiento de recursos naturales. Verificacion y
constatacion a través de los aliados estratégicos en mantener un dialogo y comunicacion
constante entre la empresa ejecutora y la poblacion beneficiaria. Se desarroll6 el Sub
Programa de Participacién Ciudadana y Prevencion de conflictos sociales. Proyecto de
Ejecucion: Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento del Proyecto
Integracién Vial Tacna-La Paz, Tramo: Tacna-Collpa (Frontera con Bolivia) Subtramo
km.43+610-km.94+000

Fecha: Agosto 2016 al octubre 2018. Nombre de la empresa: HOB Consultores-Lima.

*Profesion o cargo desempefado: Especialista en Relaciones Comunitarias. Funciones y
responsabilidades principales: Supervision en las realizaciones de cumplimiento de charlas
de sensibilizaciones, avance de obra, talleres de capacitaciones en cddigo de conducta,
deudas locales, conservaciéon y mantenimiento de recursos naturales. Verificacion vy
constatacion a través de los aliados estratégicos en mantener un dialogo y comunicacion

constante entre la empresa ejecutora y la poblacion beneficiaria.



También se desarroll6 el Sub Programa de Participacion Ciudadana y Prevencidon de
conflictos sociales. Proyecto de Ejecucidon: Supervision de la Obra de Rehabilitacion y
Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay. Tramo: Km. 1+550 (Av. Los Chancas) —
Lircay.

Fecha: Junio 2015 al Julio 2017. Nombre de la empresa: HOB Consultores-Lima.

*Profesion o cargo desempefiado: Especialista en el Area Sociocultural.

Funciones y responsabilidades principales: Lineas de Base Social, Andlisis de Impactos
Socio Ambientales Técnicas Talleres de Evaluacion Participativa — Matriz de Analisis de
Impactos, supervision de encuestas socioecondmicas y de la realizacién de Talleres
Participativos en el Proyecto de: “Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento
de la Carretera Tacna-Collpa.Tramo1: Km 43- 610-Km 94+100. Fecha: Octubre a diciembre
del 2014.

Nombre de la empresa: HOB Consultores-Lima.

*Cargo: Especialista Social |

Funciones y responsabilidades: Responsable de la planificacion y ejecucion de la
intervencién del equipo social, sensibilizacion y coordinacion con las autoridades locales,
diagndsticos socioecondmicos en las 13 localidades de los distritos de Mazan, San Pablo y
la provincia de Ramon Castilla de la region de Loreto. Conformacion en cada localidad del

JASS (Junta Administradora del Servicio de Saneamiento).

Proyecto de Inversion: Elaboracion de Perfiles y Expedientes Técnicos para la Instalacion,
Rehabilitacion, Mejoramiento y/o Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento

del ftem 8 del Grupo N°02, de acuerdo a las Bases Integradas.

Nombre de la Consultora: INCOSA (www.incosa.es). Programa Nacional de Saneamiento
Rural del MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. Fecha: Enero a

diciembre del 2014. *Cargo: Especialista Social

Funciones y responsabilidades: Diagnostico Socioeconémico, mapeo de actores, analisis de
grupos de interés, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos por

parte de las alianzas estratégicas con las asociaciones mas representativas como el JASS,


http://www.incosa.es/

comité de riego y comunidad campesina. Talleres de capacitacién en los modulos de:
Responsabilidad Social, Participacion Ciudadana, Fortalecimiento de Capacidades, Vida

Saludable (Lavado de manos), Violencia Familiar y vision emprendedora.

Proyecto de Inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del Canal de Riego del distrito de

Saios Huancayo-Junin”.

Nombre de la Institucién: FONCODES - Huancayo

Fecha: Julio del 2013 a enero del 2014.

*Profesion o cargo desempeiado: Especialista en Aspectos Socio Culturales

Funciones y responsabilidades principales: Realizacién de Lineas de Base Social, Analisis de
Impactos Socio Ambientales Técnicas Talleres de Evaluacién Participativa — Matriz de
Andlisis de Impactos, supervision de encuestas socioecondmicas y de la realizacién de
Talleres Participativos de consulta de la poblacién beneficiaria del Estudio de Factibilidad y
Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo-Occoruro-
PallpataDv.Yauri.

Nombre de la institucion: HOB Consultores S.A, Lima.
Fechas: Diciembre a abril del 2012.

*Profesion o cargo desempenado: Relacionista Comunitaria

Funciones y responsabilidades principales: Estudio de Impacto Social (EIS) en la localidad
de Mallay- Oyon en Lima, Linea de Base Social de Julcani- Huancavelica). Balance socio
ambiental del (EIS). Realizacion del plan de relaciones comunitarias y sensibilizacién a la
poblacion en participacion ciudadana. Realizacion de encuestas, grupos focales y talleres
participativos.

Nombre de la institucion: Geodrilling sede de la Empresa Minera Buenaventura S.A.A.

Fechas: Diciembre al Enero del 2011

*Profesion o cargo desempefiado: RELACIONISTA COMUNITARIA
Funciones y responsabilidades principales: Diagnostico Socioecondémico, mapeo de
actores, analisis de grupos de interés, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los

compromisos por parte de las alianzas estratégicas. Talleres de capacitacion en:



Responsabilidad Social, Negociacién y Resolucién de Conflictos, Participacion Ciudadana,
Liderazgo, Vida Saludable y Vision Emprendedora. Proyectos de Pre Inversion e Inversion:
“Mejoramiento del Sistema de Riego del distrito de Safios Huancayo-Junin”.

“Construccion de Letrinas Sanitarias en los barrios de Ancalahuata y Villa Retama del distrito
de Chilca-Huancayo”

Nombre de la institucion: FONCODES-Huancayo

Fechas: Agosto del 2009 a agosto del 2008
Profesién o cargo desempeiado: Instructora

Funciones y responsabilidades principales: Instructora de los cursos de Desarrollo Humano,
Taller de Identificacion del Nuevo Rol, Desarrollo Personal y Métodos y Técnicas de
Investigacion.

Nombre de la institucion: Senati-Huancayo

Fechas: 2011 al 2010

*Profesién o cargo desempeiado: Catedratica

Funciones y responsabilidades principales: cursos dictados: Sociologia y Medio Ambiente,
Realidad Nacional, Negociacion y Conflictos Sociales, Ecologia y Medio Ambiente.

v Realizacion del Diagnéstico Situacional en el area Social en la Comunidad Tinyari
Chico-Huancayo. Utilizacion de la metodologia cuantitativa y cualitativa.
(Realizacién de encuestas y grupos focales).

v Trabajo de campo en Huancaya, Yauyos- Lima:" La participacion de la poblacion
frente al Turismo Sostenible”

Nombre de la institucion: Facultad de Sociologia de la Universidad Nacional del Centro del
Peru.

Catedratica de la Facultad de Sociologia en el 2008-I. y Il en los cursos de: Sociologia y
Medio Ambiente, Realidad Nacional Sociedad y Literatura y Sociologia de la Comunicacion
(Facultad de Ciencias de la Comunicacion).

Facultad de Sociologia en el 2007-I. y Il en los cursos de: Sociologia y Medio Ambiente,
Negociacion y Conflictos Sociales, Ecologia y Medio Ambiente Sociologia General (Facultad
de Enfermeria).

2006-11 Profesora en la Facultad de Sociologia, 2002 Jefe de Practica en la Facultad de
Sociologia Fechas: Julio del 2011 a abril del 2010.

Profesion o cargo desempefiado: Instructora



Funcionesy responsabilidades principales: Instructora de los cursos de Desarrollo Humano,

Taller de Identificacion del Nuevo Rol, Desarrollo Personal y Métodos y Técnicas de

Investigacion.

Nombre de la institucion: Senati-Huancayo

Fechas: 2011 al 2010

PONENCIAS REALIZADAS:

v

v

“La mujer en la arquitectura y sociedad”, realizado por el Colegio de Arquitectos
del Perd—Regional Junin, realizado el 08 de marzo del 2018.

Taller tedrico y practico “Instantdneas urbanas” espacio de exploracién y
comprension de la ciudad, en el area social, impulsando por el laboratorio
“Sinestesia Urbana y Opea UC", realizado el 10 de febrero del 2018 con una
duracion de 6 hora. Organizado por el Ministerio de Cultura.

“VULNERABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL EN LAS SOCIEDADES CAMPESINAS DEL
PERU”, Instituto de Ecologia de Viena —Austria.25 de abril del 2008.

“LIMITACIONES EN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA AGRICULTURA
DE LA SIERRA CENTRAL Y SELVA DEL PERU" Departamento Forestal y Ciencias del
Suelo, de la Universidad Natural y Aplicadas a las Ciencias de la Vida-BOKU Viena-
Austria. 14 al 17 de mayo del 2008.

EVENTOS ASISTIDOS:

v

v

Colegio de Socidlogos del Peru-Curso de Especializacion "Gestion, Dialogo vy
Resolucion de Conflictos Sociales” Del 22 de enero al 13 de marzo del 2022.Con 240

horas académicas lectivas.

Certificado de haber participado en el curso de Especializacion Profesional:
“Politicas Operativas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID. Realizado el

07 y 08 de diciembre del 2018.Desarrollado por el CAPI-Lima.

Certificado en el | Foro Civico contra la corrupcion en Junin, realizado en el auditorio

de la Municipalidad Provincial de Huancayo, realizado el 18 de mayo de 2018.

Certificado de haber asistido en el ciclo de conferencias y exposiciones "El Nuevo
Cédigo Procesal Penal y la Ley 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del grupo Familiar, desarrollado en el



mes de octubre a diciembre 2016, con una duracion de 35 horas. Jauja diciembre

del 2016.

REFERENCIAS:
* Dr. Wilmer, Medina Flores.
Director de la Unidad Académica de Estudios Generales, de la Universidad Nacional
del Centro del Perti 995757493

*  Mg. Luis Vicente, Manrique Alvarez. Profesor Principal de la Facultad de Sociologia
de la Universidad Nacional del Centro del Perd. 969744414

* PhD. Mario Alejandro, Candia Gallegos.
Catedratico de Pre Grado en la facultad de Ingenieria Civil y Post Grado en
Mecanica de Suelos y Pavimentos de la Universidad Ricardo Palma. Especialista en
Suelos y Pavimentos de la Supervision de la Obra: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA 957713672

Huancayo, agosto del 2023.



PERSONAL DE ATENCION EN OFICINA
TECNICA



PERFIL

He establecido una politica de
capacitacion permanente para
mantener un nivel de competencia
que responda a las expectativas de los
empleadores, cuento con capacidad
infelectual y habilidades que me
permiten desempenarme de manera
eficiente en el dmbito laboral. A nivel

personal, capacidad de
comunicacioén tanto escrito como
verbal, disponibilidad para

desempenar trabajo en equipo, capaz
de liderar, facilidad para las relaciones
interpersonales, con alto grado de
responsabilidad y honestidad,
capacidad de trabajo, hdbitos de
frabajo, seriedad en los objefivos,
entusiasmo y perseverancia, proactiva
y habilidad para enfrentar siftuaciones
de desafio y superacion.

CONTACTO

TELEFONO:
920006630

DNI:
46960812

CORREO ELECTRONICO:
Katdc25@gmail.com

DIRECCION:
Jr.VirG 496 Blok C3,Dpto 402- LIMA

ESTADO CIVIL: SOLTERA

KATHERINE DE LA
CRUZ CACNAHUARAY

CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
EDUCACION

POSGRADO: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU (PUCP)
MAESTRIA : En Contabilidad (Egresada)

EDUCACION SUPERIOR: “UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL
DE HUAMANGA”".

FACULTAD
ESCUELA

: Ciencias Econdmicas Administrativas y Contables.
: Contabilidad y Auditoria

EDUCACION SECUNDARIA: “I.E. Nuestra Sefiora de las Mercedes -
Ayacucho”

EDUCACION PRIMARIA: “I.E. Nuestra Sefora de las Mercedes -
Ayacucho”.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CERTIFICADO DE TRABAJO como ANALISTA EN CONTRATACIONES en
UNIDAD DE ADQUISICIONES INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS,
del 16 de enero del 2023 al 30 de abril del 2023.

Empresa : RED ASISTENCIAL AYACUCHO

Tiempo :3mesesy 13 dias.

CERTIFICADO DE TRABAJO como ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA en
proyecto "Defensas Riberenas Rio La Leche y Rio Motupe” Para la
AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS — Lambayeque, del
01 de agosto del 2022 al 31 de diciembre 2022.

Empresa : EARTH&ENERGY S.A.C

Tiempo : 5 meses.

CERTIFICADO DE TRABAJO como ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
DEL ESTADO en el AREA LOGISTICA, del 01 de junio del 2021 al 31 de
julio del 2022.
Empresa
Tiempo

: ECOPSA CONSULTORES Y EJECUTORES SAC
;1 anoy 2 mes.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

CERTIFICADO DE TRABAJO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO — TECNICO ADMINISTRATIVO en
“Instalaciones de los servicios de educacion inicial en los centros poblados de Tahuacocha,
Chullcupampa, Ashaninka, Anato, Chongos, Kapashiari, Chinchay, Chogewichga y San Juan
de Parccora, provincia de Huanta, Regién Ayacucho del 19 de febrero al 31 de Mayo del 2021.

Entidad : Gobierno Regional de Ayacucho.
Tiempo :3mesesy 13 dias

CONSTANCIA DE TRABAJO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO - TECNICO ADMINISTRATIVO en
“Instalaciones de los servicios de educacidn inicial en los centros poblados de Tahuacocha,
Chullcupampa, Ashaninka, Anato, Chongos, Kapashiari, Chinchay, Chogewichqga y San Juan
de Parccora, provincia de Huanta, Regién Ayacucho

Entidad : Gobierno Regional de Ayacucho.

Tiempo : 28 dias (del 04 al 31 de diciembre del 2020) O/S 4810 SIAF 9721

Tiempo : 3 meses (del 04 setiembre al 03 diciembre del 2020) O/S 2662 SIAF 6593
Tiempo : 3 meses (del 01 abril al 30 de junio del 2020) O/S 0658 SIAF 1954

RESOLUCION DIRECTORAL N° 1076-2019-GRA/GR-GG-ORADM-ORH, como  ASISTENTE
ADMINISTRATIVO en la obra “Mejoramiento del servicio deportivo del estadio de puquio, Distrito
de Puquio, Provincia Lucanas- Ayacucho” del 23 de octubre al 31 de diciembre del 2019.

Entidad : Gobierno Regional De Ayacucho.
Tiempo :2mesesy 9 dias.

CERTIFICADO DE TRABAJO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA en “Ampliaciéon Y
Mejoramiento Del Servicio Educativo De La Escuela De Formacion Profesional De Ing, De Minas
de la UNSCH" Distrito — Ayacucho- Huamanga- Ayacucho, del 01 de Mayo del 2019 al 30 de
Setiembre 2019.

Empresa : CONSORCIO LIGEM
Tiempo : 5 meses

CERTIFICADO DE TRABAJO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA en “Mejoramiento de
servicios de fransitabilidad de Camino Vecinal Pucaccasa y Raccaraccay -" Distrito de Chiara-
Huamanga- Ayacucho, del 05 de Octubre del 2018 al 17 de Abril 2019.

Empresa : CONSTRUCTORES CONSULTORIA CISNEROS S.R.L
Tiempo : 6 meses y 12 dias.

CERTIFICADO DE TRABAJO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA en ‘Instalacion de
servicios de Educacién Secundaria en la |.E. PARCCAHUANCA-" Distrito de Chiara-Huamanga-
Ayacucho, del 10 de febrero del 2018 al 24 de Mayo 2018.

Empresa : CONSTRUCTORES Y CONSULTORIA
Tiempo :3mesesy 14 dias

CERTIFICADO DE TRABAJO como ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA en “Mejoramiento del
Servicio de Educacion primaria en las 05 I.E. Publicas de las Localidades de Andaraccay,
Matara, Parcco, Tallana y Yanahuanco-" Distrito de Acocro -Huamanga- Ayacucho, del 13 de
enero del 2017 al 15 de Diciembre 2017.

Empresa : CONSTRUCTORES Y CONSULTORIA
Tiempo : 11 meses y 2 dias.



CARRERAS TECNICAS, ACTUALIZACIONES, CURSO TALLER

CERTIFICADO “SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA -SIAF”, llevado a
cabo del 15 de agosto al 03 de setiembre del 2022.

Institucién : CODEPPE- Corporacion de desarrollo profesional del Perd.
Horas Académicas : 128 horas.

CERTIFICADO “SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-SEACE llevado
a cabo del 05 al 24 de setiembre del 2022.

Institucion : CODEPPE- Corporacién de desarrollo profesional del Perd.
Horas Académicas : 128 horas.

CERTIFICADO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA- SIGA”, llevado a
cabo del 26 de setiembre al 15 de octubre del 2022.

Institucion : CODEPPE- Corporacién de desarrollo profesional del Perd.
Horas Académicas : 128 horas.

CERTIFICADO “CONTROL PATRIMONIAL Y FISCALIZACION TRIBUTARIA”, llevado a cabo
el 06 de julio del 2019 hasta el 05 de enero 2020.

Institucion : ICADE-instituto de Capacitacion y Desarrollo — en convenio
de la Universidad Nacional de Trujillo.

Horas Académicas : 120 horas Lectivas.

CERTIFICADO “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO”, llevado a cabo del 06 al 31 de
mayo del 2019.

Institucion : Instituto de formacién Capacitaciéon comercio del Peru
IFOCAP.

Horas Académicas : 150 horas Lectivas.

CERTIFICADO “SIGA LOGISTICA", llevado a cabo el 01 de setiembre al 08 de setiembre
2019.

Institucion : Escuela Nacional de capacitacidon y Actualizacion
Profesional.

Horas Académicas : 50 horas Lectivas.

CERTIFICADO “SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA -SIAF”, llevado a
cabo del 05 de agosto al 07 de setiembre 2019.

Institucion . Instituto de formacién Capacitacion comercio del Pery
IFOCAP.

Horas Académicas : 150 horas Lectivas (4 créditos)



CERTIFICADO “OFIMATICA PARA LA GESTION PUBLICA", llevado a cabo el 16 al 30 de
agosto 2019.

Institucién : Escuela Nacional de capacitaciéon y Actualizacion
Profesional.

Horas Académicas : 80 horas Lectivas.

CERTIFICADO “GESTION PUBLICA”, llevado a cabo del 01 de Julio al 26 de Julio 2019.

Institucion : Instituto de formacién Capacitacion comercio del Pery
IFOCAP.

Horas Académicas : 150 horas Lectivas (4 créditos)

CERTIFICADO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA -SIGA”, llevado a
cabo del 03 de junio al 29 de Julio 2019.

Institucion : Instituto de formacidon Capacitacion comercio del Perd
IFOCAP.

Horas Académicas : 150 horas Lectivas (4 créditos)

CERTIFICADO “DECLARACION DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA Y PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?", llevado a cabo el 13 de febrero 2018.

Institucion : Super Intendencia Nacional de Administracion Tributaria
SUNAT.
Horas Académicas : 06 horas Lectivas
CERTIFICADO por haber asistido al lll Foro Nacional para Estudiantes de Contabilidad,
7'y 8 de setiembre del 2017
Institucion : UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

CURSO TALLER “SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA- SIAF 2017",

llevado a cabo el 06 de febrero al 04 de marzo del 2017.

Institucion : Instituto de Capacitacion Tecnoldgica Profesional del Peru-
ICTEP Capacitacion y Asesoria A&R Consulting.

Horas Académicas : 120 horas Lectivas (3 créditos)

CURSO TALLER “PDT, PLANILLA ELECTRONICA PLAME Y T- REGISTRO", llevado a cabo el
02 al 27 de enero del 2016.

Institucion : Instituto de Capacitacion Tecnoldgica Profesional del Pery-
ICTEP Capacitacion y Asesoria A&R Consulting.

Horas Académicas : 120 horas Lectivas (3 créditos)



CONOCIMIENTO EN OFIMATICA ]

CERTIFICADO por haber llevado el curso de ACTUALIZACION DE EXCEL PROFESIONAL,
organizado por SKILL, realizado del 16 de julio al 03 de setiembre del 2022.
CERTIFICADO por haber llevado el curso de MICROSOFT DE EXCEL 365, organizado por
SKILL, realizado del 26 de setiembre al 26 de octubre.

CERTIFICADO por haber llevado el curso de MICROSOFT POWER POINT 365, organizado
por SKILL, realizado del 26 de setiembre al 26 de octubre.

CERTIFICADO por haber llevado el curso de MICROSOFT WORD 365, organizado por
SKILL, realizado del 26 de setiembre al 26 de octubre.

CERTIFICADO por haber llevado el curso de PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE
OFIMATICA 365, organizado por SKILL, realizado del 26 de setiembre al 26 de octubre.

CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE IDIOMAS ]

> Dominio del idioma espanol.
> Ingles Nivel intermedio
> Quechua intfermedio

Ayacucho ,2023



REPUBLICA DEL PERD

. [##]  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
&\\\\S EN NOMBRE DE LA NACION
El Rector de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga
Fandadic el OF do gutsr do 1657

Confiere el TITULO PROFESIONAL de:

Contadora Lublica

A Ratherine Be La Cruzx Cachahuarap
Quien opto dicho TITULO el dia N_ de Qfﬁomm de NQNN , correspondiente a la Facultad de
fiencias Economicas, Adminisirativas v Confable

de la Escuela Profesional de

Cumpliendo con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes.
Por tanto:

Le expide el presente DIPLOMA a fin de que se le reconozca como tal.

Ayacucho, Q@ de mﬁ:mQ del mmo%

sy

Abog. YURI <<Nw_.._.mw <\m0> JAIME

T
Dr. >249ﬁm JERI CHAVEZ
RECTOR

SEGRETARIO(A) GENERAL




UNSCH 0102004120

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

El Secretario General de la Universidad Nacional de San
Cristébal de Huamanga, que suscribe, CERTIFICA: Que este
documento es auténtico, ha sido expedido y suscrito por las
autoridades competentesde la Universidad, cuyas firmas son
igualmente auténticas.

Ayacucho, D .
UNIVERSIDAD :

vy

CODIGO DE LA UNIVERSIDAD: 002

TIPO DE DOCUMENTO (DNI): ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
NUMERO DE DOCUMENTO: 46960812................ccooooomomooeeeoeeeeeeeeeeceeeee
BACHILLER ( ) TITULO (Xx) MAESTRIA ( )

DOCTOR( ) SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL ( )

MODALIDAD DE OBTENCION:

- TRABAJO DE INVESTIGACION ()

- SUSTENTACION DE TESIS (X)

- TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL ()
- TRABAJO ACADEMICO ( )

-AUTOMATICO ( )

- SUFICIENCIA PROFESIONAL ( )

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ( )

MODALIDAD DE ESTUDIOS:
- PRESENCIAL ( X)

- SEMI PRESENCIAL ( )
-ADISTANCIA( )

RESOLUCION N° .......912-2022-UNSCH-CU (06-06-2022).....................
FECHA DE CONSEJO UNIVERSITARIO .24-05-2022 . . . . .
N° DE DIPLOMA: UNSCH ........0102004120 . ... ... ..
TIPO DE EMISION: ORIGINAL () DUPLICADO ( )

LiBRo: .. S, Loy i1y iy -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

el TN

UNSCH 0102004120
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REPUBLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
EN NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga
Fandadi el OF d guctin do 1657

Confiere m_ GRADO ACADEMICQ DE BACHILLER en:
vy isdty (3 =h B

A catherire e ll g Freng, Earfiahianar

Quien opto dicho Om>DO el dia AWN de uv f de § correspondjente a la Facultad de
it _..,.:-:. s AMIIGIRGiinan 1¢ :h j

de la Escuela Profesional de m Mﬁb

Cumpliendo con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes.
Por tanto:

Le expide el presente DIPLOMA a fin de que se le reconozca como tal.

) Vool

Ayacucho, \\—Jp de % del afio B@
A } ¢

DEFTOMERDG ANGO AGUILAR

RECTOR

25%%1%92826 N>m></ PALOMINO
SECRETARIO(A) GENERAL

Mmmxbzoo wmmz_comwe.broc,
DECANO
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UNSCH 0101004346

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. El Secretario General de la Universidad Nacional de San
Cristébal de Huamanga, que suscribe, CERTIFICA: Que este
documento es auténtico, ha sido expedido y suscrito por las
autoridades competentes de la Universidad, cuyas firmas son

igualmente auténticas. .
1 2 AGD:. 2018

Ayacucho,

ENYERSIDADRACH

R

gz A,

N

( SECRETARIO G NERM) o \

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

CODIGO DE LA UNIVERSIDAD: oo2

TIPO DE DOCUMENTO (DNI): oo
NUMERO DE DOCUMENTO: ... 16¢9¢02%1%

BACHILLER (x) TITULO ( ) MAESTRIA ( )
DOCTOR( ) SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL ( )

MODALIDAD DE OBTENCION:

- TRABAJO DE INVESTIGACION ()

- SUSTENTACION DE TESIS ()

- TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL ( )
- TRABAJO ACADEMICO ( )

- AUTOMATICO (3X)

- SUFICIENCIA PROFESIONAL ( )

- EXPERIENCIA PROFESIONAL ()

SOTROS e

MODALIDAD DE ESTUDIOS:
- PRESENCIAL ( X )

- SEMI PRESENCIAL ( )
-ADISTANCIA ( )

TIPO DE EMISION: ORIGINAL (%) DUPLICADO ( )
LBro 1Y .

FOLIE @05 et Wf L T
\ REGISTRO .UN{CHOI0ol00HIHE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

el
||

UNSCH 0101004346




FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y
AUDITORIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA,; QUE SUSCRIBE:

12002 |

CONSTANCIA DE EGRESADO

La Direccion de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoria de la Universidad Nacional de
San Cristobal de Huamanga (UNSCH), deja constancia que la Srta. KATHERINE DE LA
CRUZ CACNAHUARAY, con codigo de estudiante N° 08115513 y  DNI N° 46960812, ex
alumna de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoria, ha concluido sus estudios en
el Semestre Académico 2019-I de fecha 18 de marzo 2019, por lo que se le declara como
EGRESADA.

Se expide la presente constancia a solicitud escrita de la interesada para los fines que vea por

conveniente.

Ayacucho, 12 de enero 2022.

CP: B001-00111908
c.c. Archivo



DIPLOMA DE
COLEGIATURA

El Decano del Colegio de Contadores Publicos de Ayacucho
Por cuanto:

El Consejo Directivo en sesion de fecha 11 de agosto de 2022 acordo incorporar
como Miembro Titular a la Contadora Publica:

KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY
Matricula: 017- 2022

Por tanto: Se expide el presente diploma para que sea reconocido como tal y
autoriza a ejercer la profesion de acuerdo con la Ley N°28951 — Ley de
actualizacion de la Ley N° 13253, de Profesionalizacion del Contador Publico y de
creacion de los Colegios de Contadores Publicos.

Dado en Ayacucho a los 12 dias del mes de agosto del ario 2022.

- COLEGIO DE CONTADORES
0 AYACUCHO
o e I e
TR . " CPC. Mafia Victoria Berrocal t
CPC. Cregoriowrmmss==see DIRECTORA sscnmamcun »

DIRECTORA SECRETARIA




PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATOLICA
DEL PERU

CONSTANCIA No. 2021-410-A0000523-1

La Secretaria Académica de la Escuela de Posgrado deja constancia de que
KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, con cédigo 20204481, se ha

matriculado en la Maestria en Contabilidad durante los ciclos 2020-2021.

A la fecha tiene aprobados 48 créditos de los 48 que se requiere para completar el

plan de estudios correspondiente.

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines y usos

a que hubiere lugar.

Lima, 31 de diciembre de 2021

V°B°

e e
ESCUELA
DE

ey 4 TRy

JENNIFER ZARATE

Decana (e)NZECAN® Secretaria acadé

La presente constancia y las firmas consignadas en ella han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo dispuesto en el articulo 141-A del Cédigo
Civil:

“Articulo 141-A. — Formalidad

En los casos en que la ley establezca que la manifestacion de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requerida de firma, ésta podra ser
generada o comunicada a través de medios electrénicos, épticos o cualquier otro analogo.Tratandose de instrumentos publicos, la autoridad competente debera
dejar constancia del medio empleado y conservar una version integra para su ulterior consulta."

Para comprobar la autenticidad de la presente constancia, dirijase a: http://www.pucp.edu.pe/certificaciones




KEsSalud

CONSTANCIA N° 26-UAIHyS-OA-RAAY-ESSALUD-2023

EL QUE SUSCRIBE, JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, INGENIERIA
HOSPITALARIA Y SERVICIOS DE LA RED ASISTENCIAL DE AYACUCHO-

ESSALUD
HACE CONSTAR

Que, dofia KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, identificada con DNI N° 46960812, RUC N°
10469608129, con domicilio en la Av. Cusco N° 1080, distrito de San Juan Bautista, provincia de
Huamanga, departamento de Ayacucho, ha prestado el Servicio bajo la modalidad de LOCACION DE
SERVICIOS como Analista en Contrataciones en la Unidad de Adquisiciones, Ingenieria Hospitalaria y
Servicios de la Red Asistencial de Ayacucho, segln se detalla:

1

| TIPODE MONTO |
ORDEN DE
CONTRATO COMPRA N° OBJETO DEL CONTRATO PERIODO EJECéJITADo :
Servicio bajo la modalidad de
: LOCACION DE SERVICIOS como
Modall_d,ad de Analista en Contrataciones en la 16.01. 2025
Locacion de 4504306509 ) o S al 4,400.00
Sariitios Umda_md de.AquISlelqneS, Ingenieria 28.02 2023
Hospitalaria y Servicios de la Red o
Asistencial de Ayacucho.
Servicio bajo la modalidad de
’ LOCACION DE SERVICIOS como
MOda“.d,ad e Analista en Contrataciones en la WL 20Es
Locacidon de 4504320537 : Lo Al al 3,000.00
e sl Umda}d de_Adqunsnc_lqnes, Ingenieria 31.03.2023
Hospitalaria y Servicios de la Red e
Asistencial de Ayacucho.
Servicio bajo la modalidad de
Modalidad de LUCACION DE SERVIGIOS como 01.04.2023
{ pascidn da 4504378347 Anghsta en Cont.ra_te.amones enla s 3.000.00
Sapvicise Unidad de Adquisiciones, Ingenieria 30.04.2023 '
' Hospitalaria y Servicios de la Red T
Asistencial de Ayacucho.

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada, no habiendo incurrido en penalidades

durante los periodos sefialados.

NIT: 1311-2023-1713

i€, Adm, Yolner
iefe ge la Unidad de Af‘qn
agenieria Hosp t‘;

Ayacucho, 30 de mayo del 2023.

vld Aybar Guliérre:

ed Asiste

Afx FsSalud



, EARTH&ENERGY SAC
EARTH‘ENERGY INGENIERIA Y GESTION PREDIAL

F‘E‘-"-‘.}n FREDIAL
RUC: 20603239441

~ "Afio de Fortaleﬁimiento y soberania Nacional "

EL QUE SUSCRIBE: CACNAHUARAY HUILLCAHUARI DAVID
GERENTE GENERAL EARTH&ENERGY S.A.C

CERTIFICA

Que, La C.P.C. KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, identificado
con DNI N° 46960812, con RUC 10469608129, ha participado en calidad de
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA. En el proyecto “Defensas Ribereiias Rio La Leche
y Rio Motupe”- Para la AUTORIDAD RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

PERIODO
PERIODO LABORADO :01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime
por conveniente. Se hace constar que el mencionado profesional cumplio a
cabalidad y con responsabilidad las obligaciones que le fueron encomendadas.

Lima, 31 de diciembre del 2022

‘ U AY HUILLC.“.HU.-’-\??I

T8 GENERAL

i
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i El que suscribe, Gerente General de ECOPSA CONSULTORES & EJECUTORES
SAC, Ing. Rubén Sdnchez Soca, identificado con DNI N° 28288367, hace
g constar que:

:2 La sefiora KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, identificado con
& DNI. N°46960812, domiciliado en la Av. Cusco 1080, Distrito de San Juan
P 4 Bautista -Huamanga -Ayacucho, ha sido parte del AREA LOGISTICA como
P ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO de nuestra empresaq,
P 4 desempenando las funciones especificas de preparacién de propuestas

convocadas por distintas instituciones del estado, en relacién a la
ejecucion de obras, Consultorias de Obras, Bienes y Servicios, asi mismo
responsable del control, monitoreo y participacién en los procesos
convocados a través del manejo del aplicativo del SEACE-OSCE.

Cabe precisar que las funciones encomendadas fueron desempenadas
a satisfaccion de la empresa desde 01 de junio de 2021 al 31 de julio de
2022,

Se expide el presente certificado a solicitud de la interesada, para fines
que crea conveniente.

Ayacucho, 15 de agosto de 2022.

o CVRSHRIOES & FIECUTPRES SAC.

B A ]

e W SANCHEZ [SCCA

T T EERENTE GONERAL

@gerencid.ecopsc@gmdil.com

? Res. San Juan Bauftista MZ C Lote 15

()966 551 594

www.ecopsa.pe
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OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CERTIFICA

_ Que, la Sra. KETHERINE DE LA CRUZ
CACNAHUARAY identificada con D. N. I. N° 46960812, ha prestado
sus servicios personales en condicion de contratado, bajo el régimen laboral
del Decreto Legislativo N° 276, en proyecto de inversion publica,
desempefiando las funciones del cargo de Tecnico Administrativo
(Asistente Administrativo), afecto a la Metas: “Instalacion de los servicios
de educacion inicial escolarizada en los centros poblados de Tahuaccocha,
Chullcupampa, Ashaninka, Anato, Chongos, Kapashiari Chinchay,
Chogewichqga y San Juan de Parccora, distrito de Huanta, Huamanguilla,
Llochegua y Santillana, provincia de Huanta Regién Ayacucho” en el
periodo comprendido del 19 de febrero al 31 de mayo de 2021, Meta
“Mejoramiento del servicio deportivo del estadio de Puquio, distrito de
Puquio provincia de Lucanas Ayacucho” a partir del 23 de octubre al 31 de
diciembre del 2019, con afectacion presupuestal a la Fuente de
Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales, del Grupo
Genérico de Gastos 06 Inversiones, de la Unidad Ejecutora 001/770:
Region Ayacucho-Sede Central, Pliego 444: Gobierno Regional Ayacucho.

Se expide el presente documento a solicitud de
la interesada para los fines que crea conveniente.

Ayacuchb, 16 de enero del 2023.

GOBIERNO HEGIGHAL DE AYACUCHO
OFICIHAREGIDINAL DE ADMIBISTRACION

RIVERA MEDINA
Liinade Rocursos Humanos

Oficina de Recursos Humanos - Jr. Callao N® 122 - Tercer Piso




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Callao N° 122 — Teléfono — 066-289505 Anexo 1094-1075 — Ayacucho
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

N° 003-2023-UPA

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y
PATRIMONIO FISCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO; OTORGA LA

PRESENTE
CONSTANCIA

Que, la Sra. DE LA CRUZ CACNAHUARAY, Katherine Identificado con DNI N°
46960812, con RUC N° 10469608129 y domiciliado en la Av. Cusco N°1080, Distrito
Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho; “Ha Cumplido con la
Prestacion de Servicio” Segln lo establece en la Orden de Servicio, seglin detalle

siguiente:

META : 054 “Instalacion de los Servicios de Educacidn Inicial Escolarizada en los
Centros de Poblados de Tahuaccocha, Chullcupampa, Ashaninka, Anato,
Chongos, Kapashiri, Chinchay, Chogewicho y San Juan de Parccora,
Distrito de Huanta Region de Ayacucho”.

OBIJETO : Por la Prestacion de Servicio de un Asistente de la Obra.

PERIODO DE PREST. : 01 de abril hasta el 30 de junio del 2020, Monto de 7,500.00 Soles.

ORDEN DE SERVICIO : N° 0658-2020 SIAF N° 1954,

META : 054 “Instalacion de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en los
Centros de Poblados de Tahuaccocha, Chullcupampa, Ashaninka, Anato,
Chongos, Kapashiri, Chinchay, Chogewicho y San Juan de Parccora,
Distrito de Huanta Region de Ayacucho”.

OBJETO : Por la Prestacion de Servicio Técnico Administrativo.
PERIODO DE PREST. : 04 de setiembre hasta el 03 de diciembre del 2020, Monto de 7,500.00
Soles.

ORDEN DE SERVICIO : N° 2662-2020 SIAF N° 6593.

META : 054 “Instalacion de los Servicios de Educacién Inicial Escolarizada en los
Centros de Poblados de Tahuaccocha, Chullcupampa, Ashaninka, Anato,
Chongos, Kapashiri, Chinchay, Chogewicho y San Juan de Parccora,
Distrito de Huanta Region de Ayacucho”.

OBIJETO : Por la Prestacion de Servicio Técnico Administrativo.

PERIODO DE PREST. : 04 al 31 de diciembre del 2020, Monto de 2,250.00 Soles.

ORDEN DE SERVICIO : N° 4810-2020 SIAF N° 9721.

Jr. Callao N° 122 3er piso Telefax: 066 - 317131
Email: abastecimientof regionayacucho.gob.pe
Web: www.regionayacucho.gob.pe




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Callao N° 122 — Teléfono — 066-289505 Anexo 1094-1075— Ayacucho
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

En ese sentido, se deja constancia que en la prestacion del servicio NO HA INCURRIDO EN
PENALIDAD. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado y en cumplimiento al Art.
169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para los fines que estime por
conveniente y en cumplimiento al Decreto N° S/N-2023-GRA/GG-ORADM-OAPF/UPA.

Ayacucho, 09 de enero del 2023.

Atentamente

Archivo
SFB/GRC

Jr. Callao N° 122 3er piso Telefax: 066 — 317131
Email: abastecimiento@ regionayacucho.gob.pe
Web: www.regionayacucho.gob.pe
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Resolucion Directoral N° § 37§ -2019-GRA/GR-GG-ORADM-ORH.

Ayacucho, 1 § NOV 2019
VISTO:

Los Oficios N°s 4694-2019-GRA/GG-GRI-SGO, 1152-2019-GRA/GG-GRI,
Informe N° 253-2019-GRA-GRI-SGO/MHR-RO y Decretos N°s 8847-2019-
GRA/GR-GG, 14071-2019-GRA/GG-ORADM, 9357-2019-GRA/ORADM-ORH,
expediente conformado en cincuenta y ocho (68) folios, sobre contrato de
servicios personales; y

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, Capitulo
XIV Titulo IV de la Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional sobre
Descentralizacion, y el articulo 2° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; los Gobiernos Regionales emanan de la

voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia

politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administracion econémica y financiera, un Pliego
Presupuestal;

Que, a través del Oficio citado en la parte expositiva de la presente resolucion ,el
Subgerente de Obras del Gobierno Regional de Ayacucho, propone el contrato
de servicios personales de la sefiora Katherine DE LA CRUZ CACNAHUARAY,
para desempenar las funciones de Técnico Administrativo del proyecto
Mejoramiento del Servicio Deportivo del Estadio de Puquio-Provincia de
Lucanas-Ayacucho, a partir del 23 de octubre al 31 de diciembre del 2019,
contando con la anuencia de la Oficina Regional de Administracion mediante
Decreto N° 14071-2019-GRA/GG-ORADM, para cumplir las funciones antes
mencionada de conformidad a la descripcion de cargo y anexo N° 003 merced
a la recomendacién generado mediante el Oficio N°s 387-2013-GRA/OCI de
fecha 22 de abril del 2013 por el Organo de Control Institucional-OCI;

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 232-2019-GRA/GR de fecha 26
de marzo 2019, la Gobernacion Regional del Gobierno Regional de Ayacucho,
ha resuelto delegar las funciones al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de
la Direccion Regional de Administracion de la Sede Regional, entre otros las
facultades resolutivas, para suscribir contratos de personal dentro de los
alcances del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento Decreto Supremo N°

005-90-PCM, conforme dispone la Segunda Disposicion Complementaria
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Transitoria de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y prorrogar por el méximo
plazo permitido por Ley, dando cuenta previa ante la Gerencia General;

Que, en el marco de lo dispuesto por el articulo 38° del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, las entidades
de la Administracion Publica solo podrén contratar personal para realizar
funciones de caracter temporal o accidental. Dicha contratacion se efectuara para
el desemperio de las siguientes tareas especificas: a) Trabajos para obra o
actividad determinada; b) Labores en proyecto de inversién y proyectos
especiales; cualquiera sea su duraciéon y c) Labores de reemplazo de
personal permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de
duracion determinada. Esta forma de contratacién no requiere necesariamente
de concurso y la relacién contractual concluye al término del mismo. Los
servicios prestados en esta condicién no genera derecho de ninguna clase para
efectos de la Carrera Administrativa; '

Estando a lo dispuesto, mediante Decreto N° 8847-2019-GRA/GR-GG y la
Directiva N° 004-2017-GRA/GR-GG-ORADM, aprobado con Resolucion
Ejecutiva Regional N° 700-2017-GRA/GR de fecha 20 de octubre del 2017 y en
uso de las atribuciones conferidas por las Leyes 27783 - Ley de Bases de la
Descentralizacion, Ley N° 27867- Ley Orgéanica de Gobiernos Regionales y
sus modificatorias Leyes N°s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053,
29611 y 29981, Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el
Afo Fiscal 2019, Resoluciones Ejecutivas Regionales N°s 232, 492-2019-

GRA/GR.
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@ féa ARTICULO PRIMERO.- CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto
5 0\&«.\0‘:‘:“2%:;:\3\“?7 administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de Ia
% ;;: 6\3@9 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen
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Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales de la profesional
que a continuacion se detalla:

NOMBRES Y PROG/PROD-PROY VIGENCIA 5
o L4 APELLIDOS CARGO |ACT-AI-OBRA R.UM DE META
@ JANAMPAQANARPA 17 CONTRATO
Sefiora KATHERINE TECNICO 9002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE LA CRUZ ApmivisTRATIVO | 2-345071 2,500.00f 23-10-19 AL |DEPORTIVO DEL ESTADIO DE
CACNAHUARAY (ASISTENTE  |4-000166 31/12/2019 |PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO,
ADMINISTRATIVO) PROVINCIA DE LUCANAS-AYA-
CUCHO

ARTICULO SEGUNDO.- Establecer que el Técnico Administrativo a que se
hacen alusion, percibiréa su remuneracion mensual previa presentacion del
Informe Técnico mensual con el contenido minimo establecido en la Directiva N°
" 001-2003-GRA/PRES-GG-GRI-SGO y concluird sus servicios a la
presentacion de la Pre Liquidacion en forma fisica y magnética, con la debida
conformidad del servicio por parte de la Subgerencia de Supervision y
Liquidacioén; en mérito a los Memorandos N°s 1115-2010-GRA/PRES-GG, 355-
2010-GRA/GG-ORADM y Memorando Muitiple N° 070-2015-GRA/GG-ORADM.




ARTICULO TERCERO.- Los servicios prestados en esta condicion podréa ser
resuelto por las causales de abandono de cargo, deficiente desemperio e
incumplimiento de las funciones asignadas, recorte presupuestal, conclusion de
la Obra en mencibn, infidencia y comision de falta de caracter disciplinario
estipulados en el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento. Igualmente la
relacion contractual concluye al término del mismo. Los servicios prestados en
esta condicion no genera derecho de ninguna clase para efectos de la Carrera
Administrativa, conforme dispone el articulo 2° numerales 1), 2) y 3) de la Ley
N° 24041, concordante con el articulo 38° incisos a), b) y c) del acotado
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

ARTICULO CUARTO.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente
Resolucion sera afectado ala Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios,
del Grupo Genérico de Gastos 06 Inversiones y la Cadena de Gastos 26.22.43
de la Unidad Ejecutora 001: Regién Ayacucho- Sede Central, de la Cadena
Programatica de Gastos del pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, del Afio
Fiscal 2019.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, Ia franscripcion de la presente

Resolucion a la interesada e instancias pertinentes, con las formalidades que
establece la Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL AYACUGHU
SECRETARIA GENERAL

Se remite a usted Copia Original de la Rgsulurmn
la misma que constituye la Transcripeién Oficiul

ORH/GVS




E CONSORCIO
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CERTIFICADO

El que suscribe, el Sr. JEANS DIEGO RAMOS PENALOZA identificado con documento de
identidad DNI N° 46785061, Representante Comun del CONSORCIO LIGEM;

Que, la Sefiorita KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, identificado con DNI N°
46960812, con domicilio en la Av. Cusco No 1080 - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de

Huamanga - Ayacucho, ha laborado bajo el cargo de Asistente Administrativo de la obra:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE
FORMACION PROFESIONAL DE ING. DE MINAS DE LA UNSCH - DISTRITO AYACUCHO-

PROVINCIA HUAMANGA - REGION AYACUCHQ", desde el 01 de mayo de 2019 hasta el 30 de

setiembre de 2019, demostrando responsabilidad y emperio en las labores inherentes a su cargo.

Se otorga el presente a solicitud verbal de la interesada para los fines convenientes.

Ayacucho, 11 de octubre de 2019.

Ing. Jeails iiego Ramos Pakaloza
REPRESENTANTE COMIN

Correo electronico - ligemsac@hotmail.com / Teléfonio - 066 286308




: CONSULTORIA, EJECUCION
NS TaUcronns : Y SUPERVISION DE OBRAS
CONSULTORIA PUBLICAS Y PRIVADAS

CISNEROS S.R.L.

EL QUE SUSCRIBE EL GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES, CONSULTORIA
CISNEROS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L OTORGA El PRESENTE:

CERTIFICADO DE TRABAJO

QUE LA SRTA: KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, IDENTIFICADO CON DNI N° 46960812,
HA TRABAJADO EN ESTA EMPRESA, DESDE 05 OCTUBRE 2018 HASTA 17 DE ABRIL DEL 2019.
EN LA EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE
CAMINO VECINAL PUCACCASA Y RACCARACCAY (KM: 4+000 AL 6+745), DISTRITO DE CHIARA
- HUAMANGA - AYACUCHO”

CARGO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA.
MOTIVO CESE : CULMINACION DE OBRA.

DURANTE SU PERMANENCIA EL TRABAJADOR DEMOSTRG CONOCIMIENTO, PUNTUALIDAD,
RESPONSABILIDAD EN LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

SE OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DEL INTERESADO.

AYACUCHQO, 22 DE ABRIL DEL2079.

JR. LOS ANDES N°160 CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
TELF.: 066 286714 CEL: 945093990 RPM: #945093990




CONSULTORIA, EJECUCION
, Y SUPERVISION DE OBRAS
“ consurron PUBLICAS Y PRIVADAS

CONSULTORIA
CISNEROS S.R.L.

EL QUE SUSCRIBE EL GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUC TORES,
CONSULTORIA CISNEROS Y SER VICIOS GENERALES S.C.R.L OTORGA EL
PRESENTE:

CERTIFICADO

QUE LA SRTA. KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, IDENTIFICADO CON
DNI: 46960812, TRABAJO EN CALIDAD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA,
EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

“INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA DE PARCCAHUANCA-DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA-
AYACUCHO”

DESDE EL: HASTA EL:

L 10 DE FEBRERO DEL 2018 24 DE MAYO DEL 2018 7

DEMOSTRANDO  EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD, CONOCIMIENTO EN LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS POR PARTE DE LA EMPRESA.

SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE ESTIME POR CONVENIENTE.

AYACUCHO, 03 DE JUNIO 2018.
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JR. LOS ANDES N°160 CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
TELF.: 066 286714 CEL: 945093990 RPM: #945093990




CONSULTORIA, EJECUCION‘
S oNSTR Crones : Y SUPERVISION DE OBRAS
CONSULTORIA PUBLICAS Y PRIVADAS

CISNEROS S.R.L.

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO LOS
ANDES OTORGA EL PRESENTE:

CERTIFICADO

QUE LA SRTA. KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY, IDENTIFICADO CON
DNI: 46960812, TRABAJO EN CALIDAD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA,
EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LOS 05
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LAS LOCALIDADES DE ANDARACCAY,
MATARA PARCCO TALLANA Y YANAHUANCO. DISTRITO DE ACOCRO — HUAMANGA
— AYACUCHO”.

DESDE EL: HASTA EL:

I 13 DE ENERO 2017 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

DEMOSTRANDO EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD, CONOCIMIENTO EN LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS POR PARTE DE LA EMPRESA.

SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE ESTIME POR CONVENIENTE.

AYACUCHO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.

CON 7/7ANDES
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lng f’hober Cis eroosAlarcén
. 40444
REPRES}— NTANTE LEGAL
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JR. LOS ANDES N°160 CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
TELF.: 066 286714 CEL: 945093990 RPM: #945093990




CODEPPE

Corporacién de Desarrollo Profesional del Peru

Otorgado a :

DE LA CRUZ CACNAHUARAY. KATHERINE

En mérito por haber participado en el curso especializado:

***

Q “S|STEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF”

F Desarrollado en la ciudad de Lima, del 15 de Agosto al 03 de Setiembre de 2022.

99 dl? FPE F.d' ipE Lima, 03 de Setiembre de 2022.
*****

CREDITOS : 08
DURACION (hrs) : 128
REGISTRO © 21939
LIBRO : 21 COLEGIO DE
ECONOMISTAS
- DE LIMA ; '
Dir. Academ. Guillermo Chavez Castellanos Dr. Pablo Tomasm Suico

Direccion Académica Ponente




CODEPPE

Corporacion de Desarrollo Profesional del Pert

Otorgado a :

DE LA CRUZ CACNAHUARAY, KATHERINE

En mérito por haber participado en el curso especializado:

“SSTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE”

Desarrollado en la ciudad de Lima, del 05 de Setiembre al 24 de Setiembre de 2022,
Lima, 24 de Setiembre de 2022.

****

3P

\ CODEPPE

Corporacion de Desarrollo Profesional del Peru

-*****f

CREDITOS  : 08
DURACION (hrs) : 128
REGISTRO  : 21956 o
LIBRO L COLEGIO DE
ECONOMISTAS
Z 4 3 DE LIMA / \
"'»,,-44
Dir. Academ Gmllermo Chavcz Caste]lanos Ing, David Prada Camero

Direccion Académica Ponente




3P CODEPPE

I Corporacion de Desarrollo Profesional del Perd

DE LA CRUZ CACNAHUARAY. KATHERINE

En mérito por haber partlcmado en el curso especializado:

***

: QF “S|STEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA”
coﬂpﬁ EPPE | Desarrollado en la ciudad de Lima, del 26 de Setiembre a|L11n5a,d1% dOec;[)léttLrb?eddee 5[(332222
*****

CREDITOS 08
DURACION (hrs) : 128 P
REGISTRO  : 21973 Lol
LIBRO 2t COLEGIO DE
ECONOMISTAS
» T, DE LIMA iz S
> 7 v o
Dit Acaders, Guillermo Chives Castellanos CPC. Liis Alberto Lucano Lata

Direccién Académica Ponente




INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

ESCUEILLA IDIE [POSTCRADO

UNIVERSIDAD NACGIONAL TRUENLLO

CERTIFICADO

DE LA CRUZ CACNAHUARAY, KATHERINE

Por su satisfactoria y destacada participacién en el presente CURSO DE ESPECIALIZACION en :

“CONTROL PATRIMONIAL Y FISCALIZACION TRIBUTARIA"

Organizado por el Instituto de Capacitacion y Desarrollo - ICADE. con el A uspicio de la Escuela de Postgrado
de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante Resolucién Directoral N° 010-CONV/AUSP-EPG,
teniendo una duracion de 120 Horas Lectivas, equivalente a 07 Creditos.

Evento realizado del dia 06 de Julio de 2019 al 05 de Enero del presente afio, en el Auditorio - ICADE,

= sito en Av. Tacna N° 329 - Cercado de Lima.

ES PATRIMONIALES
10N FISICA Y CONTABLE
i AL PATRIMONIO DEL ESTADO
| 4)IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO

" GENERAL A LAS VENTAS
. 5) PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION

| TRIBUTARIA, INFRACCIONES Y
| mﬂm

& AR IO | M
!;‘_ll,'_‘; g

i

i

" =" Dra. Séﬁy J. fvila Delgado i 8 '{'1.
\ .~ Directora Acafiémica - ICADE R Sl B
: N 4 b

/\;‘1
Z;\E~» e

NOTA: 18

____




INSTITUTO DE FORMACION CAPACITACION
COMERCIO DEL PERU - IFOCAP

INSCRITO EN ZONA REGISTRAL N° IX SEDE DE LIMA PARTIDA 14249880 RUC. 20604531498
AUTORIZADO PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL

C URSO
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Otorga el presente

CERTIFICADO

Al Sr. (ta) (a): DE LA CRUZ CACNAHUARAY KATHERINE

Por su participacién en calidad de Asistente al CURSO de: “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO” en la ciudad
de AYACUCHO log dias 06 AL 31 DE MAYO del 2019, realizado en EL CENTRO CULTURAL UNSCH -

AYACUCHO.

AYACUCHO, MAYO del 2019

(Vélido. Por 150 horas lectivas) (4 CREDITOS)

922331702
952565814
N (01)3449192 DEG ESTELTJEJS TUTO DE FORMACIO) CITACION GERENTE
' COMERCIO DEL PER 3 GENERAL

IFOCAP

§) IFOCAP.PERU.curso1
www.ifocap.net

JACKELINE ATALA RUIZ DANIEL EDUARD!

GERENTE DE ESTUDIOS




Escuela Nacional de Capacitacion y Actualizacion Profesional

CERTIFICADO

Otorgado a:
DE LA CRUZ CACNAHUARAY, KATHERINE

En calidad de participante

Durante 50 horas lectivas en el curso:

“SIGA - LOGISTICA"

Del 01 de Setiembre al 08 de Setiembre del 2019, organizado por la ESCUELA NACIONAL DE
CAPACITACION Y ACTUALIZACION PROFESIONAL, en la ciudad de Ayacucho.

UCGION SIN AUTORIZACION DEL LOS ORGANIZADORES ENCAP S A,




INSTITUTO DE FORMACION CAPACITACION
COMERCIO DEL PERU - IFOCAP

INSCRITO EN ZONA REGISTRAL N° IX SEDE DE LIMA PARTIDA 14249880 RUC. 20604531498
AUTORIZADO PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL

C URSO
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION

FINANCIERA -SIAF

Otorga el presente

CERTIFICADO

? AL Sr. ta) [ DE LA CRUZ CACNAHUARAY KATHERINE

| Por su participacién en calidad de Asistente al CURSO de: “SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION
FINANCIERA- SIAF” en la ciudad de AYACUCHO los dias 05 DE AGOSTO AL 07 DE SETIEMBRE DEL 2019,
realizado EN EL CENTRO CULTURAL UNSCH - AYACUCHO.

(Valido. Por 150 horas lectivas) (4 CREDITOS) AYACUCHO,SETIEMBRE del 2019

922331702
952565814
‘\‘ (01)3449192 DE ESTUDIOS TUTO DE FORMACIO}
COMERCIO DEL PER|

¥3 IFOCAP.PERU cursof
www.ifocap.net

\
|
GERENTE

JACKELINE ATALA RUIZ
GERENTE DE ESTUDIOS




CERTIFICADO

Otorgado a:

En calidad de participante

Durante 80 horas lectivas en el curso:

"OFIMATICA PARA LA GESTION PUBLICA"

CAPACITACION Y ACTUALIZACION PROFESIONAL, en la ciudad de Ayacucho.

www.encap.edu.pe

Escuela Nacional de Capacitacion y Actualizacion Profesional

DE LA CRUZ CACNAHUARAY, KATHERINE

TEMARIO:

= Excel

= Word

= Prezzi

= Vissio

= Powert Point

= Int. A la
Gestidn Publica

Del 16 de Agosto al 30 de Agosto del 2019, organizado por la ESCUELA NACIONAL DE

BLICCION SIN AUTORIZAGION DEL LOS ORGANIZADORES ENCAP S.A.C



INSTITUTO DE FORMACION CAPACITACION
COMERCIO DEL PERU - IFOCAP

INSCRITO EN ZONA REGISTRAL N° IX SEDE DE LIMA PARTIDA 14249880 RUC. 20604531498
AUTORIZADO PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL

C URSO
GESTION PUBLICA

Otorga el presente

CERTIFICADO

Al Sr. {ta) @ pE | A CRUZ CACNAHUARAY KATHERINE

Por su participacion er: calidad de Asistente al CURSO de: “GESTION PUBLICA” en la ciudad de AYACUCHO los dias 01
al 26 DE JULIO del 2019, realizado en EL CENTRO CULTURAL UNSCH - AYACUCHO.

(Vélido. Por 150 horas lectivas) (4 CREDITOS) AYACUCHO, JULIO del 2¢19
922331702
952565814
\o (01)3449192 C ESTINE TITUTO DE FORMACION CAPRCITACION GERENTE
\» (01) DE ESTUDIOS i OERENTE

IFOCAP

¥ IFOCAP.PERU curso1

www.ifocap.net JACKELINE ATALA RUIZ

GERENTE DE ESTUDIOS




INSTITUTO DE FORMACION CAPACITACION
COMERCIO DEL PERU - [FOCAP

INSCRITO EN ZONA REGISTRAL N°IX SEDE DE LIMA PARTIDA 14249880 RUC. 20604531498
AUTORIZADO PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL

CURSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA -

SIGA

Otorga el presente

CERTIFICADO

Al or. @l @ DE LA CRUZ CACNAHUARAY KATHERINE

Por su participacién en calidad de Asistente al CURSO de: “SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ADMINISTRATIVA-SIGA” en la ciudad de AYACUCHO los dias 03 AL 29 DE JUNIO DEL 2019, realizado en
EL CENTRO CULTURAL UNSCH -~ AYACUCHO.

(Vélido. Por 150 horas lectivas) (4 CREDITOS) - AYACUCHO, JUNIO del 2019

922331702
952565814
GERENTE

‘\, (01)3449192 DE ESTUDIOS TUTO DE FORMACIO
COMERCIO DEL PER

¥ IFOCAP.PERU.curso1
www.ifocap.net

JACKELINE ATALA RUIZ
GERENTE DE ESTUDIOS




CERTlFlCADO

Otorgadoa: DE LA CRUZ CA.CNAHU.ARAY, Katherine

Por haber participado como asistente en el curso taller “Declaracién de
Rentas de 4ta y 5ta Categoria” y “Proceso Administrativo Sancionador”
realizado el 13 de Febrero del presente, con un total de 06 horas lectivas.

Ayacucho, Febrero del 2018.




UNIVERSIDAD
DEL PACIFICO CONTABILIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES

CERTIFICADO

KATHERINE DE LA CRUZ CACNAHUARAY

asistio al III Foro Nacional para Estudiantes de Contabilidad,
organizado por la carrera de Contabilidad de la Universidad del Pacifico,
que se desarrolld el 7 y 8 de setiembre del 2017 en esta casa de estudios.

Sergey Udolkin Dakova
Vicedecano de Contabilidad




TEMARIO

Centro de Capacitacién _ o

Inscrito en la Zona Registral N° IX - Partida N° 12507333 - RUC: 20536991116
~ www.ar-consultingperu.com

N EL MODULO PRESUPUESTARIC DEL SIAF
seneral de Presupuesto Publico

Categorla 1!
Categoria 2:

ram ion de Compromiso Anual - PCA
s ion, Ajustes internos, Distribucion
por Ues. U.E.- Prior tes Internos de la PCA
Respensabilidad Ad tiva de Presupuesto:

Cuando Aprobar o Rechazar la Cerlificacion Presupuestal.
Cuando Aprobar o Rechazar las Aplicaciones de Certificacion
Presupuestal.

Logistica (Operaciones en le Médulo Administrativo)
Normatividad Vigente, Ley General de Presupuesto N° 28693,
Directivas de Ejecuclén Presupuestal, Directiva de Caja Chica,
Directiva de Escala de Viaticos etc.

Solicltud de Certificaclén Presupuestal - Normativa

Compromiso Anual - Normativa

Tipos de operacion; AV, ON, N , E EO, RC etc.

Compromise mensual - Normativa

Tipos de operacion; AV, ON, N, E, EO, Rg, ete

CONTROL PREVIO (Operaciones en el Modulo Administrative).
Pagado - Girado - Normativa

Cheque Girado

Pliego- Incremento y

EXPOSITOR :
WALTER MIRO JARA

CONVENIO CON:

‘onsulting

| CAPACITACION PROFESIONAL
b il

.?r;"—‘ . | INSTITUTO SUDAMERICANO DE
l'

CURSO TALLER

SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF 2017

™" KATHERINE DE LA CRUZ CACKAHUARAY

Por haber participadoenel Curso Taller “SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF
2017" realizado del 06 de febrero al 04 de marzo, en el Auditorio del Centro Cultural de la UNSCH , Auspiciado
por el Instituto de Capacitacion Tecnoldgica Profesional del Perti - ICTEP y promovido por el Centro de

Capacitacién y Asesoria A&R Consulting, " oot el S
; yacucho, marzo de

(Valor Académico 120 horas lectivas - 03 créditos)
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Curso

PDT, PLANILLA ELECTRONICA

PLAME Y T-REGISTRO
CERTIFICADO DE CAPACITACION

" KATHERINE DE LA CRUZ CACRAHUARAY

Por haber participado enel curso taller “PDT, PLANILLA ELECTRONICA, PLAME Y T-REGISTRO”,
realizado del 02 al 27 de enero del afio en curso, en el Auditorio Institucional, auspiciado por el Instituto
de Capacitacion Tecnoldgica Profesional del Peril - ICTEP y promovido por el Centro de Capacitacion y

Asesorfia A&R Consulting, Hyacucio, enerodel 2046

(Valor Académico 120 horas lectivas - 03 créditos)

Capacitacion para Jervidores Piblicos

AR Coisultm

Enriqueta Amgell B Callo
Gereata do Estudin

Khren Milagros Ames Eﬁfelﬁw\

TEMARIO

1. PDT Planilla electronica 2.0,

1.1. Composiclon de la nueva planilla electronica,

1.2, Concepto y Definiciones de términes utilizados en el T-
REGISTRO y PLAME

1.3, Incorporacion de nuevas tablas.

2.- Llenado del T-REGISTRO.

2.1, Registro del empleador.

2.1.1. Alta, baja, modificar, consultar, reportes.

2.2, Registro de Trabaj., Pension, Pers. en forma.

2.2.1, Registro de Trabajadores.

2.2.2. Registro de pensionistas.

2.2.2. Registro de personal en formacion.

2.2.3, Registro de personal de terceros.

3. Llenado de PIAME; PDT Planilla Eleclrdnica 2.0 o Planilla
Mensual de Pagos:

3.1, Como Interactian T-REGISTRO y PLAME.

3.2. Como se declara las remuneraciones computables y no
computables.

3.3, Detalle de dias laborados y no laborados.

3.4, Descuentos al trabajador.

4.- Errores comunes, preguntas mas frecuentes, conclusiones.




skill

CERTIFICADO

Otorgado a:

KATHERINE DE LA CRUZ
CACNAHUARAY

Por haber participado y culminado satisfactoriamente el:
CURSO DE ACTUALIZACION EN EXCEL PROFESIONAL

realizado del 16 de Julio al 03 de Septiembre, con una duracién de 96 horas académicas.
Lima, Septiembre 2022

e e RED PERUANA DE
CAPACITACIONY

G CERTIFICACION

JHERRY JESUS GUERRA BRAVO GLORIA FIORELLA SANCHEZ REYES
Gerente Gengdral Directora Académica
Red\Peyliana de Capacitdetdn y Certificacion SKILL- Centro de Capacitacion

Médulos:
Nota final:

NIVEL BASICO: (Operaciones, formatos, férmulas, funciones
matematicas, filtros avanzados, funciones de busqueda).

NIVEL INTERMEDIO: (Funciones de texto, I6égica y condicionales,

tablas, funciones de base de datos, tablas y graficos dindmicos). 2 O

NIVEL AVANZADO: (Operaciones financieras, macros, formularios,
dashboard)

[CODIGO: BA22-CAEPO2-43] Verifica la autenticidad de este certificado en: certificado.skill.edu.pe



https://certificado.skill.edu.pe/

skill

CERTIFICADO

Otorgado a:

KATHERINE DE LA CRUZ
CACNAHUARAY

Por haber participado y culminado satisfactoriamente el:
CURSO DE MICROSOFT EXCEL 365

realizado del 26 de Septiembre al 26 de Octubre, con una duracién de 42 horas académicas.

Lima, Noviembre 2022

e e RED PERUANA DE
CAPACITACIONY

G CERTIFICACION

JHERRY JESUS GUERRA BRAVO GLORIA FIORELLA SANCHEZ REYES
Gerente Gengdral Directora Académica
Red\Peyliana de Capacitdetdn y Certificacion SKILL- Centro de Capacitacion

Sesiones: Nota final:

1. Acciones fundamentales y datos. 2. Formato tabla y féormulas.

3. Funciones. 4. Graficos e impresion.

20

[CODlGo: BA22-CME17-176] Verifica la autenticidad de este certificado en: certificado.skill.edu.pe



https://certificado.skill.edu.pe/

skill

@

CERTIFICADO

Otorgado a:

KATHERINE DE LA CRUZ
CACNAHUARAY

Por haber participado y culminado satisfactoriamente el:
CURSO DE MICROSOFT POWER POINT 365

realizado del 26 de Septiembre al 26 de Octubre, con una duracién de 42 horas académicas.

Lima, Noviembre 2022

e e RED PERUANA DE
CAPACITACIONY

G CERTIFICACION

JHERRY JESUS GUERRA BRAVO GLORIA FIORELLA SANCHEZ REYES
Gerente Gengdral Directora Académica
Red\Peyliana de Capacitdetdn y Certificacion SKILL- Centro de Capacitacion

Sesiones: Nota final:

1. Acciones fundamentales. 2. Imagenes y temas.

3. Tablas y graficos. 4. Animaciones.

16

[CODlGo: BA22-CMPP17-155] Verifica la autenticidad de este certificado en: certificado.skill.edu.pe



https://certificado.skill.edu.pe/

skill

CERTIFICADO

Otorgado a:

KATHERINE DE LA CRUZ
CACNAHUARAY

Por haber participado y culminado satisfactoriamente el:

CURSO DE MICROSOFT WORD 365

realizado del 26 de Septiembre al 26 de Octubre, con una duracién de 42 horas académicas.
Lima, Noviembre 2022

e e RED PERUANA DE
CAPACITACIONY

G CERTIFICACION

JHERRY JESUS GUERRA BRAVO GLORIA FIORELLA SANCHEZ REYES
Gerente Gengdral Directora Académica
Red\Peyliana de Capacitdetdn y Certificacion SKILL- Centro de Capacitacion

Sesiones: Nota final:

1. Acciones fundamentales y datos. 2. Imagenes.

3. Tablas y graficos. 4. Configuracioén de pagina.

20

[CODlGo: BA22-CMW17-163] Verifica la autenticidad de este certificado en: certificado.skill.edu.pe



https://certificado.skill.edu.pe/

skill
O e O

CERTIFICADO

Otorgado a:

KATHERINE DE LA CRUZ
CACNAHUARAY

Por haber participado y culminado satisfactoriamente el:
PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE OFIMATICA 365

realizado del 26 de Septiembre al 26 de Octubre, con una duracidén de 126 horas académicas.

Lima, Noviembre 2022

e G RED PERUANA DE
CAPACITACIONY

G CERTIFICACION

JHERRY JESUS GUERRA BRAVO GLORIA FIORELLA SANCHEZ REYES
Gerente Gengdral Directora Académica
Red\Peyliana de Capacitdetdn y Certificacion SKILL- Centro de Capacitacion

Médulos: Nota final:

Microsoft Word 365.

Microsoft Excel 365. ‘I 9

Microsoft PowerPoint 365.

[CODIGO: BA22-PAO17-549] Verifica la autenticidad de este certificado en: certificado.skill.edu.pe



https://certificado.skill.edu.pe/
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