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José Alberto Garcia Zapata ‘f.

N° de Documento de ldentidad : 40518828
Direccién : Calle Los Castafos 1265
Los Olivos - Lima - Peru
Fecha y Lugar de Nacimiento : 24 Feb. 1980
La Brea, Talara, Piura, Peru
Estado Civil : Casado
Correo Electrénico : jagz234@hotmail.com
Teléfonos : Celular: 990225835

Ingeniero Civil, Titulado en la Universidad Nacional de Piura. Miembro del Colegio de Ingenieros
del Perl. Me considero una persona con capacidad para trabajar en equipo y adaptarme a
cualquier tipo de actividad relacionada con mi profesion, asi como establecer y mantener un
ambiente de armonia con las personas con las cuales me interrelacione.

Especialista en Gestién de Calidad; puedo desempefarme en areas de administracion, ejecucion
y/o supervision de obras civiles y actividades interrelacionadas, asi como tener la oportunidad de
participar en el disefio y establecimiento de estrategias para lograr en forma exitosa el
cumplimiento de los objetivos de la empresa que me brinde la oportunidad de colaborar con ella.

No tengo ningun inconveniente en brindar mis servicios profesionales dentro o fuera del pais.

|. EDUCACION

SUPERIOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 03-2000 a 03-2006
Ingeniero Civil Colegiado
C.I.P. N°99659 (Abril —2008)
SECUNDARIA
C.S.M. “IGNACIO MERINO” - TALARA 04-1992 a 12-1996
PRIMARIA

E.P.M. “DOMINGO SAVIO” - TALARA 04-1986 a 12-1991


mailto:jagz234@hotmail.com

II. CURSOS DE POST — GRADO E IDIOMAS

Universidad Ricardo Palma - Lima

04-2022 a la Fecha

MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL CON MENCION EN CARRETERAS, PUENTES Y TUNELES

Universidgd Ricardo Palma — Centro de Idiomas - Lima
INGLES - INTERMEDIO

Centro de Capacitacion y Desarrollo - CCD
MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

Camara de Comercio Empresarial )
ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Céamara de Comercio Empresarial )
DIPLOMADO GEOTECNIA APLICADA A LA MECANICA DE SUELOS
Y GEOMECANICA DE ROCAS

BS Grupo )
DIPLOMADO EN GESTION DE CALIDAD

BS Grupo / AENOR
CURSO DE AUDITOR INTERNO - 1SO 9001:2015

BS Grupo
CURSO EN GERENCIA DE PROYECTOS

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA - ICG
X CONGRESO INTERNACIONAL "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
(Participante)

CAME Il - UDEP
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EJECUTIVAS
Modulo Il (Participante)

CAME | - UDEP
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EJECUTIVAS
Modulo | (Participante)

GRANA Y MONTERO S. A.
PROGRAMA DE FORMACION “Estilo GYM”
(Participante)

09-2022 a 03-2023

04-2022 a 06-2022

06-2020 a 12-2020

01-2020 a 07-2020

04-2016 a 10-2016

06-2016

07-2014 a 11-2014

12-2011

09-2010

11-2009

04-2009
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CONOCIMIENTO DE SOFTWARE:
Autocad Intermedio
S10 Intermedio
Project Intermedio
Microsoft Office Avanzado
Otros Relacionados a la carrera

LICENCIA DE CONDUCIR A1: N° Q40518828

. EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONSORCIO ICC 23-04-2021 a 07-08-2023
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura
vial, etc.

Obra/Proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Chuquicara — Puente Quiroz — Tauca — Cabana
— Huandoval — Pallasca — Tramo: Tauca — Pallasca” (Monto = S/. 212°000,000)

Propietario: PROVIAS NACIONAL
Tauca-Pallasca (Ancash)

Puesto : Jefe de Control de Calidad
Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.

Elaboracién de informes técnicos y mensuales, elevados a la supervision de obra dentro de los
tiempos contractuales.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras y pavimentos en: aprobacion de materiales
procesados en cantera, excavaciones, mejoramientos, subrasante, terraplenes, subbase, base
granular, imprimacion, pavimento de carpeta asfaltica en caliente y TSB.

Control de Calidad durante la eliminacion de materiales y ejecuciéon de Depdésitos de Material
Excedente (DMESs).

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacién del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la construccién de obras de arte: Puentes, pontones, alcantarillas TMC,
alcantarillas MCA, muros, subdrenajes, cunetas, muros tipo ERDOX.

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Inspeccidén de la instalacion de sefalizacion horizontal y vertical permanente.

Elaboracion y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

INCOT S.A.C. 24-08-2020 al 31-10-2020 y 05-02-2021 al 30-04-2021
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccién: Infraestructura
vial, Puentes, etc.

Obra/Proyecto: ""Construccién del Puente Huambacho y Puente Fortaleza sobre la Calzada de la
Red Vial 4 (Panamericana Norte)' (Monto = S/. 38°000,000)
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Propietario: AUNOR
Huambacho-Chimbote-Ancash / Paramonga-Barranca-Lima

Puesto : Jefe de Calidad
Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.

Elaboracion de informes técnicos, semanales y mensuales, elevados a la supervision de obra
dentro de los tiempos contractuales.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras y pavimentos en: aprobacion de materiales
procesados en cantera, excavaciones, mejoramientos, subrasante, terraplenes, base granular,
imprimacion, pavimento de carpeta asfaltica en caliente.

Control de Calidad durante la eliminacion de materiales y ejecucién de Depdsitos de Material
Excedente (DMESs).

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacién del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la construccion de obras de arte: alcantarillas MCA, emboquillados, muros
tipo New Jersey.

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Inspeccion de la instalacién de sefializacion horizontal y vertical permanente.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC 05-07-2019 a 31-12-2020
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccién: Infraestructura
cierre de minas, saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Recuperacion de los Servicios Ecosistémicos en la Micro Cuenca del Rio San
Antonio, Afectada por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera San Antonio de
Esquilache, Distrito de San Antonio, Provinciay Region Puno” (Monto = S/. 32°000,000)

Propietario: Activos Mineros SAC
Puno

Puesto : Jefe de Calidad
Principales Logros y Funciones
Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.
Elaboracién de informes técnicos, semanales y mensuales, elevados a la supervisiéon de obra
dentro de los tiempos contractuales.
Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.
Control de calidad de obras de movimiento de tierras en: aprobacion de materiales procesados en
cantera, excavaciones, mejoramientos, accesos.
Control de Calidad durante la eliminacion de materiales y ejecucion de Depdsitos de Material
Excedente (DMESs).
Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.
Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.
Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacién del concreto
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(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la instalacion de Geosintéticos para la impermeabilizacion de DMEs:
Geotextil, geomembrana (texturada) en aproximadamente 40,000 m2.

Inspeccién de los ensayos de suelos y concreto, ejecutados en laboratorio de obra, laboratorios
externos y en campo.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

CONSORCIO HUALCA - CFC 11-07-2018 al 31-01-2019
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Supervision de Obras viales,
Puentes, Energia, Edificaciones, Mineria, Petréleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Supervision de Calidad del Proyecto: Mejoramiento de la Villa Deportiva
Nacional - VIDENA” (Monto = S/. 678°000,000)

Propietario: Proyecto Especial Para la Preparacion y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019

Lima

Puesto : Responsable de Aseguramiento y Control de Calidad
Principales Logros y Funciones

Responsable del Aseguramiento de Calidad del Proyecto.

Encargado de Supervisar los trabajos ejecutados por el contratista, a fin de asegurar y garantizar
el cumplimiento de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de avances diarios: metrado de los trabajos ejecutados por el contratista.

Revision de Planes de Calidad, Procedimientos, PPIs, Protocolos de las diferentes empresas
subcontratistas.

Aseguramiento de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicién y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Elaboracién de informes diarios, semanales y mensuales, sobre el desarrollo del proyecto, para
ser enviados al propietario.

Inspeccion de los ensayos de suelos, concreto, albafileria, instalaciones eléctricas, sanitarias,
instrumentacion, pintura y acabados, ejecutados en laboratorio de obra, laboratorios externos y
en campo.

Revision y Presentacion del Dossier Final de Calidad del contratista.

OBRAS DE INGENIERIA S.A. 28-08-2017 al 15-05-2018
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura
vial, etc.

Obra/Proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Oyon-Ambo (Ruta Nacional PE-18), Variante 1
del Tramo I” (Monto = S/. 24°000,000)

Propietario: PROVIAS NACIONAL
Oyon-Lima

Puesto : Jefe de Calidad
Principales Logros y Funciones
Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.
Elaboracion de informes técnicos y mensuales, elevados a la supervision de obra dentro de los
tiempos contractuales.
Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.
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Control de calidad de obras de movimiento de tierras y pavimentos en: aprobacion de materiales
procesados en cantera, excavaciones, mejoramientos, subrasante, terraplenes, subbase, base
granular, afirmado.

Control de Calidad durante la eliminacion de materiales y ejecucién de Depdsitos de Material
Excedente (DMES).

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacién del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la construccién de obras de arte: Alcantarillas TMC, alcantarillas MCA,
muros, subdrenajes, cunetas.

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

BOUBY SAC 09-01-2017 al 01-08-2017
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura
vial, etc.

Obra/Proyecto: “Construccion de Pozas de Homogenizacion y Lodos” (Monto = S/. 3°900,000)
Propietario: Compariia Minera Sillustani - MINSUR
Puno

Puesto : Ingeniero de Calidad
Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras en: aprobacion de materiales procesados en
cantera, excavaciones, fundaciones, terraplenes.

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacion del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la instalacion de Geosintéticos para la impermeabilizacion de Pozas:
Geotextil, geomembrana (lisa) en aproximadamente 10,000 m2.

Inspeccion de los ensayos de suelos y concreto, ejecutados en laboratorio de obra, laboratorios
externos y en campo.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

TDM INGENIERIA SAC 19-12-2015 al 31-08-2016
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Supervision de Obras viales,
Energia, Edificaciones, Mineria, Petroleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Supervision de Muro de Suelo Reforzado — Ensanche en Via de Acceso a
Chancador Primario” (Monto = S/. 1°600,000)

Propietario: Comparfia Minera Las Bambas
Apurimac
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Puesto : Supervisor de Proyectos - Aseguramiento de Calidad
Principales Logros y Funciones
Responsable del Aseguramiento de Calidad del Proyecto.
Encargado de Supervisar los trabajos ejecutados por el contratista, a fin de asegurar y garantizar
el cumplimiento de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.
Control de avances diarios: metrado de los trabajos ejecutados por el contratista.
Elaboracién de informes diarios, semanales y mensuales, sobre el desarrollo del proyecto, para
ser enviados al propietario.
Aseguramiento de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.
Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.
Inspeccién de los ensayos de suelos, ejecutados en laboratorio de obra, laboratorios externos y
en campo.
Aseguramiento de Calidad en la instalacion de muro terramesh para la estabilizacién de taludes:
Geotextil y geomallas uniaxiales.
Revision y Presentacion del Dossier Final de Calidad del contratista
Presentacion del Dossier Final de Aseguramiento de la Calidad al Propietario.

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 01-03-2015 al 18-08-2015
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura
vial, Energia, Edificaciones, Mineria, Petroleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Ampliacion del Taller de Mantenimiento” (Monto = S/. 240°000,000)
Propietario: Compafiia Minera Antamina
Ancash

Puesto . Jefe de Control de Calidad del Proyecto

Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras en: aprobacion de materiales procesados en
cantera, excavaciones, fundaciones, terraplenes, subdrenajes, accesos.

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacion del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la instalacion de Geosintéticos para la estabilizacion de taludes: Geotextil,
geomallas uniaxiales y biaxiales.

Inspeccién de los ensayos de suelos y concreto, ejecutados en laboratorio de obra, laboratorios
externos y en campo.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 01-10-2014 al 28-02-2015
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccién: Infraestructura
vial, Energia, Edificaciones, Mineria, Petrdleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Construccion de Presa de Relaves” (Monto = S/. 186°000,000)
Propietario: Compaiiia Minera Cerro Verde
Arequipa
Puesto : Supervisor de Control de Calidad del Proyecto
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Principales Logros y Funciones

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras en: aprobacion de materiales procesados en
cantera, excavaciones, fundaciones, terraplenes, colocacién de materiales de transicién vy filtro.

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de calidad en instalacion de tuberias de HDPE en Drenes.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en Seepage y Concreto Dental: Disefios de concreto, produccion
en planta, aprobacion de encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la
colocacioén del concreto (cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad
de aire), inspecciones y ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a
testigos de concreto).

Inspeccién de los ensayos de suelos y concreto, ejecutados en laboratorio de obra, laboratorios
externos y en campo.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 16-11-2013 al 30-09-2014
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura
vial, Energia, Edificaciones, Mineria, Petréleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Rehabilitaciéon y Mejoramiento de la Carretera Huanta - Mayocc” (Monto = S/.
131°000,000)

Propietario: MTC - Provias Nacional
Huanta - Ayacucho

Puesto : Jefe de Control de Calidad del Proyecto
Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestién de Calidad del Proyecto.

Elaboracion de informes técnicos y mensuales, elevados a la supervision de obra dentro de los
tiempos contractuales.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras y pavimentos en: aprobacién de materiales
procesados en cantera, excavaciones, mejoramientos, subrasante, terraplenes, subbase, base
granular, imprimacion, pavimento de carpeta asfaltica en caliente.

Control de Calidad durante la eliminacion de materiales y ejecuciéon de Depdsitos de Material
Excedente (DMEs).

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicién y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccién en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacion del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la construccién de obras de arte: Puentes, pontones, alcantarillas TMC,
alcantarillas MCA, muros, subdrenajes, cunetas.

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Inspeccidén de la instalacion de sefalizacion horizontal y vertical permanente.

Elaboracion y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

8 de 12



CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A. 14-03-2013 al 09-08-2013
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura
vial, Energia, Edificaciones, Mineria, Petroleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo:
Dv. Kishuara — Pte. Sahuinto” (Monto = S/. 381°000,000)

Propietario: MTC - Provias Nacional
Abancay - Apurimac

Puesto . Jefe de Control de Calidad del Proyecto
Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.

Elaboracién de informes técnicos y mensuales, elevados a la supervision de obra dentro de los
tiempos contractuales.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras y pavimentos en: aprobacién de materiales
procesados en cantera, excavaciones, mejoramientos, subrasante, terraplenes, subbase, base
granular, imprimacion, pavimento de carpeta asfaltica en caliente.

Control de Calidad durante la eliminacion de materiales y ejecuciéon de Depdésitos de Material
Excedente (DMESs).

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicién y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccién en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacién del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la construccion de obras de arte: Puentes, pontones, alcantarillas TMC,
alcantarillas MCA, muros, subdrenajes, cunetas.

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Inspeccidn de la instalacion de sefializacion horizontal y vertical permanente.

Elaboracion y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

HV CONTRATISTAS S. A. 01-03-2012 al 15-03-2013
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Construccion: Infraestructura, Edificaciones,
Mineria.

Obra/Proyecto: “Ampliacion y Modernizacion de los Almacenes del Callao” (Monto = S/.
116°000,000)

Propietario: ALMACEN IMPALA TERMINALS
Callao

Puesto : Supervisor de Control de Calidad
Principales Logros y Funciones

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras en: aprobacion de materiales procesados en
cantera, excavaciones, fundaciones, terraplenes.

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacion del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).
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Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.
Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

GRANA Y MONTERO S. A. 19-10-2011 al 09-02-2012
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura,
Energia, Edificaciones, Mineria, Petroleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Construccion de PAD La Quinua 8A” (Monto = S/. 110°000,000)
Propietario: Compariia Minera Yanacocha
Cajamarca

Puesto : Ingeniero de Calidad del Proyecto
Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras en: aprobacién de materiales procesados en
cantera, excavaciones, fundaciones, terraplenes, subdrenajes.

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobaciéon de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacion del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Control de Calidad en la instalacion de Geosintéticos para la impermeabilizacion de pozas y del
area de lixiviacion: Geotextil, geomembrana.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

GRANA Y MONTERO S. A. 11-03-2010 a 18-10-2011
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccién: Infraestructura,
Energia, Edificaciones, Mineria, Petréleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo I”
(Monto = S/. 148°000,000)

Propietario: MTC - Provias Nacional
Huamanga - Ayacucho

Puesto : Jefe de Control de Calidad del Proyecto
Principales Logros y Funciones

Encargado de la implementacion y control del Sistema de Gestion de Calidad del Proyecto.

Elaboracion de informes técnicos y mensuales, elevados a la supervisién de obra dentro de los
tiempos contractuales.

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de asegurar y garantizar el cumplimiento
de requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control de calidad de obras de movimiento de tierras y pavimentos en: aprobacion de materiales
procesados en cantera, excavaciones, mejoramientos, subrasante, terraplenes, subbase, base
granular, imprimacion, pavimento de carpeta asfaltica en caliente.

Control de Calidad durante la eliminacion de materiales y ejecuciéon de Depdsitos de Material
Excedente (DMES).
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Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de los Equipos de medicion y ensayos utilizados durante la ejecucion del proyecto.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccién en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacion del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Control de Calidad en la construccion de obras de arte: Puentes, pontones, alcantarillas TMC,
alcantarillas MCA, muros, subdrenajes, cunetas.

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Inspeccion de la instalacion de sefializacion horizontal y vertical permanente.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.

GRANA Y MONTERO S. A. 01-11-2008 a 10-03-2010
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura,
Energia, Edificaciones, Mineria, Petroleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Construccion De Planta De Gas Licuado - Melchorita” (Monto = $ 26°000,000)
Propietario: Peru LNG
Pampa Melchorita — Cariete (Lima) — Chincha (Ica)

Puesto : Ingeniero de Calidad del Proyecto
Principales Logros y Funciones

Encargado de Inspeccionar los trabajos ejecutados a fin de garantizar el cumplimiento de
requisitos acordados con el cliente y de las normas aplicables al proyecto.

Control

Control de calidad de obras de movimiento de tierras en: aprobacién de materiales procesados en
cantera, excavaciones, fundaciones, terraplenes.

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de Calidad y aceptacion de los materiales ingresados a obra.

Control de Calidad de Concreto en: Disefios de concreto, produccion en planta, aprobacion de
encofrados y acero en estructuras, inspecciones y ensayos durante la colocacion del concreto
(cono de Abrahams, temperatura, toma de muestras, vibrado, cantidad de aire), inspecciones y
ensayos post-vaciado (desencofrado, curado, ensayos de resistencia a testigos de concreto).

Inspeccién de los ensayos de suelos, concreto y pavimentos, ejecutados en laboratorio de obra,
laboratorios externos y en campo.

Control de Calidad en la instalacion de Geosintéticos para la impermeabilizacién de pozas y del
area de lixiviacion: Geotextil, geomembrana.

Elaboracién y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto

GRANA Y MONTERO S. A. 24-09-2007 a 31-10-2008
Importante Empresa Peruana dedicada a la industria de la Ingenieria y Construccion: Infraestructura,
Energia, Edificaciones, Mineria, Petroleo, Industria, Saneamiento, etc.

Obra/Proyecto: “Ampliacion y Modernizacion de la Planta de Gas Natural Parifias - Talara”
Propietario: GMP S.A. (Monto = $ 38°000,000)
Parifias - Talara - Piura

Puesto : Asistente de Oficina Técnica
Principales Logros y Funciones
A cargo de recepcionar, ordenar y difundir informacién relacionada a la obra: Planos,
especificaciones, procedimientos.
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Elaboracién de Metrados, andlisis de Costos Unitarios, Actualizacion de Planos en CAD, Control
de Calidad, Direccion de Personal en campo para ejecucion del proyecto.

Control de proyectos: Look Ahead, Curva “S”, valor ganado.

Valorizaciones de obra y de subcontratistas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 24-10-2006 al 31-07-2007
Organo de Gobierno Local, promotora del desarrollo local, Goza de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de acuerdo a lo establecido en la Constitucion y las
leyes. Con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Obra / Proyecto: “Mejoramiento de Via y Redes de Alcantarillado — Av. Grau de Negritos.”

Propietario: Municipalidad Provincial de Talara

Negritos - Talara — Piura

Puesto : Asistente Técnico
Principales Logros y Funciones

e Direccién y control de la ejecucion del Proyecto.

e Elaboracién de Valorizaciones y control de Documentacion.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 15-04-2006 al 31-07-2006
Organo de Gobierno Local, Goza de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia, de acuerdo a lo establecido en la Constitucion y las leyes. Con personeria juridica de

derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Obra / Proyecto: “Pavimentacion con Bloquetas - Calles de Urbanizacién San Felipe — Piura”

Propietario: Municipalidad Provincial de Piura

San Felipe — Piura - Piura

Puesto : Asistente Técnico
Principales Logros y Funciones

e Direccién y control de la ejecucion del Proyecto.
e Elaboracién de Valorizaciones y control de Documentacion.
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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL RESOLUCIGN DEL COMSEJO DIRECTIVO N 040-20156-SUNEDU/CD

VICERRECTORADO ACADEMICO
Oficina Central de Admisién

CONSTANCIA N246

La que suscribe, Directora de la Oficina Central de Admisién, deja constancia que
el Sr. GARCIA/ZAPATA/JOSE ALBERTO ha ingresado a la Universidad Ricardo Palma
en el concurso de Admisién 2022-| de la Escuela de Posgrado, Maestria en
Ingenieria Vial con Mencién en Carreteras,Puentes y Tuneles, en el puesto N2 6.

Se expide la presente, para fines de matricula 2022-I.

Lima, 28 de Marzo del 2022.

/
once :
==
i
Dra. Mercedes Zunilda Rondén Hidalgo

Oficina Central de Admisidn
Directora

CODIGO ASIGNADO: 202212181

“Formamos seres humanos para vuna cultura de Paz”’

Av. Benavides 5440 - Urb. Las Gardenias - Surco - Lima 33 - Perd | Av. Armendériz 349 - Miraflores - Lima 18 - Perd
Central: 708-0000 Anexos: 0600 / 0601 /0602 / 0603 | Teléfonos: 447-6444 [ 445-9890/ 241-92797
E-mail: admjsicn@urp.edu.pe - www.urp_edu.pe E-mail: cepurp@urp.edu pe
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INCT

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el senor(a):

GARCIA ZAPATA JOSE ALBERTO

Ha trabajado en nuestra empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES desde el 05/02/2021 hasta 30/04/2021, como JEFE DE
CALIDAD, en la obra: "CONSTRUCCION DEL PUENTE FORTALEZA".

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que

estime conveniente.

Lima, 03 de mayo de 2021

CALLE AUGUSTO TAMAYO NRO. 154 INT. 301 - SAN ISIDRO - LIMA
Telf. (+511)3493838



2H

INGENIERIAY CONSTRUCCION S.A.C.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representacion de 2H INGEMIERIA ¥ CONSTRUCCION, con RUC N®
20552332092 CERTIFICA:

CQue, el Sria). GARCIA ZAPATA JOSE ALBERTO identificado con DNI N* 40518828, ha
laborado en nuestra empresa comao JEFE DE CALIDAD en el proyecto “Recuperacion de
los Servicios Ecosistémicos en la Micro Cuenca del Rio San Antonio, Afectodo por
los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minerag 5an Antonio de Esgquilache,
Distrito de San Antonio, Provincio y Region Puno”, durante el periodo comprendido
desde el 05/07/2019 hasta el 31/12/2020, demostrando durante su permanencia
responsabilidad y honestidad en las labores que le fueron encomendadas.

Se le expide la presente constancia a solicitud de |z parte interesada para los fines y usos
que Crea por conveniente.

Lima, 31 de diciembre de 2020

2H INGENIERI NSTHRUCCION

REFRESEMTANTE LEGAL
ALEX ENRIQUE HERRERA GASPAR



INC=:>

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:
Por el presente documento, certificamos que el senor(q):
GARCIA ZAPATA JOSE ALBERTO
Ha trabajado en nuestra empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES desde el 24/08/2020 hasta 31/10/2020, como JEFE DE

CALIDAD, en |la obra: "CONSTRUCCION DEL PUENTE FORTALEZA".

Se extiende el presente a solicitud del intferesado para los fines que

estime conveniente.

Lima, 02 de noviembre de 2020

(+511) 349 38 38 www.incot.com.pe

hola@incot.com.pe



Inscrita en la Partida N° 12267955 de la Oficina Registral de Lima. Autopista del Norte SAC RUC 20520929658

o
Z

Miraflores, 28 de agosto de 2020
AN-GT-C-20-043

Sefores:

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

Calle Augusto Tamayo 154 - Piso 3, San Isidro, Lima
fcapurro@incot.com.pe

Presente. —

Atencidén :  Sr. Francisco Capurro De La Piedra
Gerente General

Asunto : Cambio de Jefe de Calidad para la “Construccién del Puente
Huambacho (Km 407+200)” y “Construcciéon del Puente Fortaleza
(Km 213+4+226".

Referencia : a) Carta N° 259-20 del 21.08.2020

b) Contrato N° AN-GG-CPR-19-011 del 11.10.19
¢) Contrato N° AN-GG-CPR-19-012 del 11.10.19

De mi consideracion:

Por medio de la presente, me dirijo a usted en atencion a su solicitud del documento
de la referencia a), donde designan al Ing. José Alberto Garcia Zapata como el nuevo
Jefe de Calidad de los proyectos de las referencias b) y c), por razones de caracter
personal y privado.

Al respecto comunicamos que, se aprueba el perfil del ingeniero propuesto para el
cargo de Jefe de Calidad, debido a que cumple con los requisitos establecidos en las
bases de la etapa de licitacion.

Asimismo, esperamos que este ingreso sera beneficioso para mejorar la direccién del
Equipo Clave de los proyectos.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico


mailto:fcapurro@incot.com.pe

CONSORCIO

*Hualca[?[

Lima, 31 de Enero de 2019

CERTIFICADO DE TRABAJO |

El que suscribe, Sr. DARIO PEREZ SEBASTIAN con C.E. 000932151, Apoderado legal de la empresa
CONSORCIO HUALCA - CFC, otorga el siguiente certificado a:

JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA con DNI N2 40518828, que ha trabajado para nuestra

representada, segun las siguientes caracteristicas:

CARGO: “RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD”

PERIODO: Del 11 de Julio del 2018 hasta el 31 de Enero del 2019.

UBICACION: Lima - Peru

Se expide el siguiente certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Dario Pérez Sebastian
-Apoderado

HUALCA INGENIEROS SAC.  R.U.C. 20548316171 Av. José Pardo 513 oficina 801, Miraflores www.hualcaingenieros.pe




OBRAINSA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que: El Sefor(a) GARCIA ZAPATA, JOSE ALBERTO
identificado con el DNI N° 40518828.

Ha trabajado para nuestra empresa demostrando eficiencia en las tareas
encomendadas.

Desde el 28 de Agosto de 2017 hasta el 15 de Mayo de 2018,
desempefiandose como JEFE DE CALIDAD I, en el Proyecto:
Mejoramiento de la Carretera Oyén-Ambo (Ruta Nacional PE-18),
Variante 1 del Tramo |.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los
fines que crea conveniente.

Lima, 4 de junio de 2018

Atentamente

Represdntante Legal

www.OBRAIN
T(511).616-4646 .
1 Isid

SA.com.pe

Lima - Perdi




BOUBY

Ingenieria & Construceion

o

CERTIFICADO DE TRABAJO

BOUBY S.A.C., con RUC 20471254305, con direccién en Av. La Mar N2 267,
Ate, certifica:

Que ei Seitor: GAKCIA ZAFATA, JOSE ALBERTO identificado con D.N.i
Ne 40518828 laboré en nuestra empresa desempefiando el cargo de
INGENIERO DE CALIDAD en la obra denominada " Construccion Pozas de
Homogenizacion y Lodos", ubicada en el Distrito de Quilcapuncu, Provincia
de San Antonio Putina, Departamento de Puno desde el 9 de Enero de 2017
hasta el 1 de Agosto de 2017.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines
que considere necesarios.

,@m Xy,

Karin Amanda/Vartingz Chirinos
AéMlNIS ADOR DE OBRA

Oficina: Av. La Mar 267, Ate, Lima 03, PERU
Central telefonica: (511) 3482991, (511) 3482992
www.boubysac.com - e-mail: boubysac@boubysac.cpm



Alameda Los Horizontes_905

Urb. Los Huertos de Villa_Chorrillos
Lima_Peru

T(511) 6174700 | F. (511) 6174701

CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe, en representacion de TDM INGENIERIA S.AC. con RUC Ne°
20553127701. ’

HACE CONSTAR -

Que Don JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA, identificado con DNI N°
40518828, laboré en nuestra empresa desde el 19 de Diciembre del 2015 hasta
el 31 de Agosto del 2016, siendo su ultimo cargo desempenado el de
SUPERVISOR DE PROYECTOS.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el
interesado crea conveniente.

Lima, 31 de agosto del 2016.

g
TDM INGENIERIA S.A.C

%AN ARIZAGAMARCHENA
APODERADO g




JJC Contratistas Generales S.A.
Av. Alfredo Benavides 768
raflores, Lima 18 - Peri
T.+511.614.1300 F. +51
Www.jjc.com.pe

Certificado

El que suscribe, en representacion de JJC Contratistas Generales S.A.. Certifica que el (la) Sr(a).
GARCIA ZAPATA, JOSE ALBERTO, laboré para nuestra organizacion del 01/10/2014 al
18/08/2015 en el(los) siguiente(s) Proyecto(s):

PROYECTO/SEDE CARGO /FUNCION DESDE HASTA

STARTER DAM CERRO VERDE SUPERVISOR DE CONTROL 01/10/2014 28/02/2015
DE CALIDAD

ANTAMINA AMPLIACION DE TALLER JEFE DE CONTROL DE 01/03/2015 18/08/2015
CALIDAD |

El (la) Sr(a). GARCIA ZAPATA, JOSE ALBERTO, presto eficientemente sus servicios en el(los)
Proyecto(s) / Sede(s) indicado(s).

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime
conveniente.

18 de Agosto del 2015

VICTOR MIGUEL DEL SOLAR LAYNES
Departamento de Recursos Humanos



CONSORCIO VIAL MAYOCC

El que suscribe Representante Legal de la Empresa: Consorcio Vial MAYOCC,
con RUC 20552890699

CERTIFICA:

Que el SR. JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA, identificado con DNI. N°
40518828, trabajé en la empresa en el PROYECTO REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL MAYOCC - AYACUCHO,
TRAMO: HUANTA - MAYOCC, desde el 16 de Noviembre del 2013 al 30 de
Setiembre del 2014, desempefiando el cargo de JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD, demostrando en este tiempo responsabilidad y honradez en sus labores
encomendadas por nuestra empresa.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que crea
conveniente.

Huanta, 30 de Setiembre del 2014.
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...... < Gugm | 2,“'“ '»L“&i‘;::é
[ CONSORCIO KISHUARAUT ;
CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe el presente DOCUMENTO certifica que &l Sr. (a)

GARCIA ZAPATA JOSE ALBERTO

Identificado con DNI N° 40518828 ha taborado en mi representada desempefandoss

come JEFE DE CONTROL DE CALIDAD., en el Proyecto siguiente

CONTRATO DE ASIGNACION DE OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY,
TRAMO 6: DV, KISHUARA — PUENTE SAHUINTO FRENTE Il

Periodo: del 14 de marzo del 2013 hasta 09 de agosto del 2013.
Se expide ¢ presente documento a solickud del mieresado para los fines que estime

pertnenta

Auaquibamba, 27 d& Nowiembre del 2013




CONTRATISTAS S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente certificamos que el Sr. JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA trabajo
para HY Conftratistas S.A. con RUC N°20100318696, desde el 01 de marzo del
2012 hasta el 15 de marzo del 2013 desempefndndose como Supervisor de

Calidad en la Obra: Almacenes Impala.
El senor en mencion, durante su permanencia demostrd eficiencia,
responsabilidad y honradez en el desempeno de las funciones

encomendadas.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines

que estime conveniente.

Santiago de Surco, 21 de marzo del 2013

07274

AMERICO SALAS CUEVA
”’"'"""‘”“” JEFE DE ADMINISTRACION Y R.HH.

AS/ach

Av. El Derby 055, Torre 3, Piso 6, Urb. Lima Polo Hunt, Santiago de Surco - Central 712-7100



Consorcio CONSORCIO VIAL AYACUCHO
VialAyacucho|  (Gym s A. - ICCGSA)

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente, dejamos constancia que el sefior (Srta) JOSE ALBERTO GARCIA
ZAPATA trabajo en el CONSORCIO VIAL AYACUCHO desde el 11/03/2010 hasta el
18/10/2011 ocupando el cargo de JEFE DE CONTROL DE CALIDAD en la obra: “Rehabilitacién
y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo /.

Durante el tiempo de permanencia el sefior (Srta) JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA
desemperidé correctamente las funciones de su cargo.

Se expide el presente Certificado de Trabajo para los fines que considere convenientes.

Ayacucho, 18 de Octubre de 2011




Paseo de la Republica 4675
Lima 34, Peru

t(511) 213 0444
f(511) 213 0400

WWW.gym.com.pe
=

CERTIFICADO

Por medio del presente, dejamos constancia que el sefior (Srta) JOSE ALBERTO GARCIA
ZAPATA trabajé en nuestra compafiia desde el 01/11/2008 hasta el 09/02/2012 ocupando el
cargo de INGENIERO DE CALIDAD.

Durante el tiempo de permanencia el sefior (Srta) JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA
desempefé correctamente las funciones a su cargo.

Se expide el presente Certificado para los fines que considere convenientes.

Lima, 09 de Febrero de 2012

GYM S.A.

4[) @é Ué@

Katia Yagui Murakami
Jefe de Administracion de Personal
GYM S.A.




Paseo de la Republica 4675
Lima 34, Pert

t (511) 213 0444
f (511) 213 0400

Www.gym.com.pe

CERTIFICADO

Por medio del presente, dejamos constancia que el seiior (Srta) JOSE ALBERTO GARCIA
ZAPATA trabaj6 en nuestra compaiiia desde el 24/09/2007 hasta el 31/10/2008 ocupando el
cargo de ASISTENTE DE OFICINA TECNICA.

Durante el tiempo de permanencia el seior (Srta) JOSE ALBERTO GARCIA ZAPATA
desempeié correctamente las funciones a su cargo.

~

Se expide el presente Certificado para los fines que considere convenientes.

Lima, 1 de Noviembre de 2008
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