

GASTOS IMPLEMENTACION COVID-19

OPERADORES DE CANTERA DE ROCA - HUAURA

Codig o	Descripción	Unidad	Cantidad	Incidencia	# meses/ días	Costo SOLES	Parcial SOLES
2.0	GASTOS GENERALES VARIABLES						403,419.90
2.1	IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD COVID 19						403,419.90
	Medico	Mes	-	100%	-	13,500.00	-
	Enfermero vigilancia medica	Mes	-	100%	-	7,500.00	-
	Termometro	und	8.00	100%	1.00	109.00	872.00
	Oximetro	und	8.00	100%	1.00	130.80	1,046.40
	Dispensador con alcohol	und	8.00	100%		436.00	3,488.00
	Campaña de divulgacion	Glb	1.00	100%	5.00	5,450.00	27,250.00
	Implementacion de seguridad Covid - vehiculos	und	8.00	100%	1.00	2,180.00	17,440.00
	Insumos de prevencion COVID19 al personal MOI (mascarilla. Facial, alcohol)	und	40.00	100%	5.38	65.40	14,061.00
	Insumos de prevencion COVID19 al personal MOD (mascarilla. Facial, alcohol)	und	182.00	100%	3.85	130.80	91,560.00
	Protocolos COVID MOI - Pruebas rapidas	und	40.00	100%	5.38	109.00	23,435.00
	Protocolos COVID MOD - Pruebas rapidas	und	182.00	100%	3.85	109.00	76,300.00
	Lavamanos	mes	8.00	100%	5.00	545.00	21,800.00
	Jabon liquido / papel toalla	mes	1.00	100%	5.00	5,450.00	27,250.00
	Cuarentena del personal MOI	pers	40.00	100%	5.38	-	-
	Cuarentena del personal MOD	pers	182.00	100%	3.85	-	-
	Rotación de personal MOI por COVID19	pers	2.00	100%	5.00	2,180.00	21,800.00
	Rotación de personal por MOD COVID19	pers	3.00	100%	5.50	1,635.00	26,977.50
	Protocolos COVID MOD - Infectados molecular	und	5.00	100%	5.00	436.00	10,900.00
	Desinfeccion de instalaciones	mes	1.00	100%	5.00	4,360.00	21,800.00
	Otros materiales	glb	1.00	100%	4.00	4,360.00	17,440.00

CONSORCIO CANTERAS ATTM


OSCAR EDUARDO WONG NG
REPRESENTANTE COMUN