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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA'Y HUARMEY"

-.g ,0 HLA Mada OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY @NETR!{F CION

ITEM DESCRIPCION UND METRADOS P. UNéTIAR'o P. PA,;C'A"
100 OBRAS PROVISIONALES 1,350,993.70
101.A TRAMITE, GESTION Y OBTENCION DE PERMISOS PARA USO Y ADQUISICION DE EXPLOSIVOS glb 1.00 10,500.00 10,500.00
101.8  [TRAMITE, GESTION Y OBTENCION DE PERMISOS PARA MANIPULACION DE EXPLOSIVOS gl 1.00 10,500.00 10,500.00
101.C TRAMITE, GESTION Y OBTENCION DE PERMISOS PARA ALMACENAMIENTO Y USO DE POLVORIN glb 1.00 13,965.00 13,965.00
101.D  |TRAMITE, GESTION, Y OBTENCION DE PERMISOS PARA EXPLOTACION DE CANTERAS gl 1.00 10,500.00 10,500.00
103.A  |INSTALACION DE CAMPAMENTO, PATIO, TALLER Y OFICINAS glb 1.00 1,305,528.70 1,305,528.70
200 OBRAS PRELIMINARES 3,154,936.10
201.A  [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 676,000.00 676,000.00
203.A  |CONTROL TOPOGRAFICO DE LOS TRABAJOS mes 38.00 40,579.14 1,542,007.32
204.A HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESOS A CANTERA km 10.11 63,103.09 638,083.93]
205.A  [CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POLVORIN gl 1.00 298,844.85 298,844.85|
300 OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 35,520,932.75
301.A  [EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS) m3 508,909.21 39.45 20,076,468.18|
302.A  [ENSAYOS DE ROCA (DETERMINADO POR EL PROVEEDOR) glb 1.00 44,872.00 44,872.00
303.A  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCA (ACUERDO AL DISENO Y POR TIPO) m3 508,909.21 30.26 15,399,592.57
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,217,932.11
410.A  |CONFORMACION DE DME/DMO m3 345,023.26 3.53 1,217,932.11
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 19,078,196.60)
503.A  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1KM (INCUYE CARGUIO) m3-km 302,858.65 7.43 2,250,239.77|
504.A ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1km m3-km 5,473,405.43 2.23 12,205,694.11
505.A  |TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <1km (INCLUYE CARGUIO) m3-km 455,430.69 9.17 4,176,299.43|
505.A1 |TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO > 1 Km m3-km 144,324.69 3.09 445,963.29
900 TRABAJOS DE CIERRE 1,232,864.82]
901.A LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO m2 40,208.44 1.51 60,714.74
902.A MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL mes 20.00 41,016.66 820,333.20]
902.B  [MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 200,000.00 200,000.00
902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 19.00 2,570.00 48,830.00
902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 25.00 280.00 7,000.00
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 16.00 3,250.00 52,000.00
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO und 3.00 500.00 1,500.00
902.0  |[MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA gl 1.00 42,486.88 42,486.88|
10 OTROS 2,379,406.76
10.1 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) camionetaxmes 48.00 31,670.12 1,520,165.76
10.2 EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses) UND 165.00 3,900.00 643,500.00,
10.3 Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso, anual y salida) UND 165.00 668.00 110,220.00
10.4 Certificado de Operadores - Personal Directo UND 1.00 800.00 800.00,
10.5 Charla de Induccién - Personal Directo UND 165.00 150.00 24,750.00
10.6 AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30It/mes) persona/mes 2,318.00 34.50 79,971.00
SUBTOTAL 63,935,262.84
GASTOS GENERALES 31.40% 20,072,733.72]
UTILIDAD 10.00% 6,393,526.28
TOTAL 90,401,522.84]

Nota_

Nos reservamos el derecho a reclamar el costo de oportunidad perdido debido a la reduccion de alcance solicitado por el Contratante, la cual genera un impacto en la organizacion
prevista para la ejecucién del contrato inciial
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY @NSTQ!—!FHPR!

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 9,609,575.63
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 19.00 28,125.00 534,375.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA 1.00 18.00 14,062.50 253,125.00
Supervisor SSOMA de Cantera Congon 1 2.00 6.00 9,281.25 55,687.50
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 1 2.00 21.00 9,281.25 194,906.25
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 2 2.00 21.00 9,281.25 194,906.25
Supervisor SSOMA de Cantera IRMAN 2.00 21.00 9,281.25 194,906.25
Supervisor SSOMA de Cantera - ROCA 2 0.00 0.00 9,281.25 0.00
Supervisor SSOMA de Cantera MONSALVE-2 0.00 0.00 9,281.25 0.00
Relevos supervisor SSOMA 3.00 24.00 9,281.25 222,750.00
Capacitadores / SBC 1.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Supervisores de medio ambiente 2.00 30.00 7,734.38 232,031.25
Medico ocupacional 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 18.00 9,843.75 177,187.50
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 19.00 19,687.50 374,062.50
Jefe de Topografia 1.00 18.00 14,625.00 263,250.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00
Auxiliares de costos 1.00 18.00 7,875.00 141,750.00
Técnico de campo 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 18.00 18,000.00 324,000.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera Congon 2.00 6.00 12,937.50 77,625.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 1 2.00 21.00 12,937.50 271,687.50
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 2 2.00 21.00 12,937.50 271,687.50
Supervisor de Perforacion y Voladura - IRMAN 2.00 21.00 12,937.50 271,687.50
Supervisor de Perforacion y Voladura- Roca 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Supervisores de Perforacion yVoladura - Monsalve 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera Congon 1.00 3.00 12,937.50 38,812.50
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 1 1.00 10.50 12,937.50 135,843.75
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 2 1.00 10.50 12,937.50 135,843.75
Supervisor de Movimiento de Tierras - IRMAN 1.00 10.50 12,937.50 135,843.75
Supervisor de Movimiento de Tierras - Roca 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Supervisores de Movimiento de Tierras - Monsalve 2 0.00 0.00 12,937.50 0.00
Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 1.00 18.00 12,937.50 232,875.00
Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 1.00 18.00 12,937.50 232,875.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 12,656.25 227,812.50
Tecnico Mecanico de perforadoras 6.00 67.00 9,376.88 628,250.63
Mecénicos 4.00 65.00 0.00 0.00
Ayudantes mecénicos 4.00 58.00 0.00 0.00
1.5. GESTION SOCIAL 0.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 | 632813 |  113,906.25
1.6. ADMINISTRACION 0.00
Administrador de Obra 1.00 19.00 7,312.50 138,937.50
Comprador 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.00 6,750.00 121,500.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 4,921.88 88,593.75
Jefe de Servicios Generales 1.00 18.00 6,328.13 113,906.25
Asistente administrativo 1.00 18.00 3,937.50 70,875.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 35.00 1,687.50 59,062.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Auxiliar de Aimacén 1.00 17.00 4,218.75 71,718.75
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA 0.00
Tareadores 8.00 69.00 2,812.50 194,062.50
Vigilancia 8.00 69.00 5,625.00 388,125.00
Vigilancia Polvorin (Resguardo policial) 1.00 18.00 16,650.00 299,700.00
Choferes de Camionetas 9.00 132.00 3,656.25 482,625.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 24.00 6,187.50 148,500.00




DESCRIPCION CATMAXKMES | ey | prumes | PN

Choferes de Coaster para personal de GG 3 54.0 4,218.75 227,812.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 259,475.00
Examenes médicos personal directo MOC 105.00 315.00 0.00
Examenes médicos personal directo MONC 26.00 78.00 0.00
Examenes médicos personal indirecto 107.00 321.00 280.00 89,880.00
Fotocheck - GG 107.00 107.00 25.00 2,675.00
Fotocheck - CD 131.00 131.00 0.00
Charlas de induccién CD 140.00 140.00 0.00
Charlas de induccion GG 107.00 107.00 150.00 16,050.00
EPP personal directo 146.00 438.00 0.00 0.00
EPP personal indirecto 107.00 321.00 470.00 150,870.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 654,420.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 57.00 750.50 240.00 180,120.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 84.00 1,362.00 150.00 204,300.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 3.00 48.00 0.00 0.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,837,380.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 84.00 1,362.00 1,628.00 2,217,336.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 21.00 350.00 896.00 313,600.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 26.00 428.00 896.00 383,488.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 62.00 826.50 1,848.00 1,527,372.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 35.00 441.50 896.00 395,584.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 822,452.00
Telefonia movil 53.00 685.50 50.00 34,275.00
Equipos de Computo 52.00 667.50 262.50 175,218.75
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 19.00 937.50 17,812.50
Agua en Botellas GG 97.00 1,268.00 3450 43,746.00
Agua en Botellas CD 127.00 2,123.00 34.50 73,243.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 19.00 750.00 14,250.00
Licencias software 1.00 19.00 4,000.00 76,000.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado 57.00 905.00 350.00 316,750.00
Emisoras en vehiculos 9.00 126.50 562.50 71,156.25
Equipamiento de taller 0.00 0.00 131,250.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,358,104.39
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 9.00 126.50 5,625.00 711,562.50
Ambulancia 1.00 18.00 21,105.00 379,890.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 12.00 19,300.00 231,600.00
Combustible 3,269.07 58,843.20 17.59 1,035,051.89

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 320,427.50
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 10.00 164.08 1,300.00 213,308.33
Lavamanos 10.00 164.08 470.00 77,119.17
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 537,750.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia - Inicializacion 30.00 36.00 \ 6,000.00 \ 216,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia 36.00 487.50 660.00 321,750.00

9. GASTOS VARIOS 598,500.00
Utiles de Oficina 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Gastos de administracion 1.00 18.00 25,000.00 450,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 18.00 3,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID 74,649.20
Costes Covid 1.00 1.00 | 74,649.20 | 74,649.20

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'Mpg/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 9,609,575.63

2. Reguerimientos de Personal 259,475.00

3. Transporte de Personal 654,420.00

4. Alojamiento y alimentacion 4,837,380.00

5. Operacion de Instalaciones 822,452.00

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,358,104.39

7. Instalaciones y Servicio 320,427.50

8. Equipos Auxiliares 537,750.00

9. Gastos Varios 598,500.00

10. Costes Covid 74,649.20

20,072,733.72
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

_-j?’ OHLA kﬁada OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY Edhstruccion
Perd CON CAMBIOS
: TOTAL P.U. IMPORTE
DESCRIPCION (CANT x MES) s/ TOTAL S/ COMENTARIOS
COSTOS COVID
1. Implementacién de nuevos EPPs y gastos medicos
Material prevencion COVID para proteccion del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 881 8.40 7,400 mascarillas cada 5 dias
Alcohol en Gel 330 ml 881 36.00 31,716 ] 4 envases de 330ml por personal X mes
Material prevencion COVID para proteccion del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 562 8.40 4,721 mascarillas cada 6 dias
Alcohol en Gel 330 ml 562 36.00 20,2321 4 envases de 330ml por personal x mes
Material prevencion COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300
Paramedico, médico asistencial 8 0
Limpieza y Desinfecciéon
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de b 71 100.00 7,100
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880
SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 74,649.20

Nota: este costo es para los primeros 07 meses de ejecucion del proyecto.
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OHLA ha da >ROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

0423230002

Partida
Rendimiento
HH.

Codigo

0423230003

Partida
Rendimiento
HH.

Codigo

0423230004

Partida
Rendimiento
HH.

Codigo

0423230005

Partida
Rendimiento
HH.  935.1500

Codigo

0259010011
0259010014
0290230262
02902400010061
02902400010074
02902400010083

011102010605

0402010021
0402010046
0417010023
0417010035
04230600010039

0117040103A4

Partida
Rendimiento
H.H.

Cédigo
0424010001
04240100010003

Partida

101.A Tramite, gestion y obtencién de permisos para uso y adquisicion de explosivos
Glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
Tramite, gestion y obtencién de permisos para uso y adquisicion de glb 1.0000 10,500.00
explosivos
101.B Tramite, gestion y obtencién de permisos para manipulacion de explosivos
Glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
Tramite, gestion y obtencién de permisos para manipulacion de explosivos  glb 1.0000 10,500.00

101.C Tramite, gestion y obtencién de permisos para almacenamiento y uso de Polvorin
Glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
Tramite, gestion y obtencién de permisos para almacenamiento y uso de glb 1.0000 13,965.00
Polvorin
101.D Tramite, gestion y obtencidn de permisos para explotacion de canteras
Glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
Tramite, gestion y obtencién de permisos para explotacion de canteras glb 1.0000 10,500.00
103.A Instalacién de campamento, patio taller y oficinas
Glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
HM. #H#
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
ALMACEN PROVISIONAL mes 19.0000 4,200.00
BANOS QUIMICOS mes 82.0000 1,470.00
Mobiliario - Oficinas glb 1.0000 5,250.00
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 41.0000 2,625.00
CONTENEDOR DE OFICINAS mes 41.0000 682.50
CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES) mes 41.0000 3,150.00
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm 6,240.0000 67.13
Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 78,750.00
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 47,250.00
SERVICIO DE INTERNET mes 20.0000 1,050.00
SERVICIO DE TELEFONIA mes 20.0000 1,050.00
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 20.0000 10,500.00
Subpartidas
CERCO TEMPORAL DE OBRA m 500.0000 76.58
201.A Movilizacién y desmovilizacién de maquinaria
Glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 347,200.00
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 328,800.00

301.A Extraccion de roca en cantera (con explosivos)

[;!INSTRUCCION

CON CAMBIOS

10,500.00

Parcial S.

10,500.00

10,500.00

10,500.00
Parcial S.

10,500.00

10,500.00

13,965.00
Parcial S.

13,965.00

13,965.00

10,500.00
Parcial S.

10,500.00
10,500.00

1,305,528.70
Parcial S.

79,800.00
120,540.00
5,250.00
107,625.00
27,982.50
129,150.00
470,347.50

418,891.20
418,891.20

78,750.00
47,250.00
21,000.00
21,000.00
210,000.00
378,000.00

38,290.00
38,290.00

676,000.00
Parcial S.
347,200.00

328,800.00
676,000.00
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OHLA ha da >ROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

APUS PARTIDAS

Rendimiento
HH. 01955

Codigo

010303030110

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

0423100024
0423100025
0423100026

Partida
Rendimiento
HH. 0.1469

Codigo

010303030108
010303060504

Partida
Rendimiento
HH. 0.0361

Codigo

011101010133

010303060366

Partida
Rendimiento
HH. 0.0143

Cédigo
011101010133
Partida

Rendimiento
H.H. 0.0528

Cédigo

01010100050001

011101010133

0103460102d5

Partida
Rendimiento
H.H. 0.0103

Cédigo
011101010133
Partida

Rendimiento
H.H. 0.0180

m3/DIA MO. EQ.
H.M. 0.1004
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%) m3
302.A Ensayos de roca (determinado por el proveedor)
GIb/DIA MO. EQ.
H.M.
Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
Ensayo de Granulometria por tamizado ASTM D 422 und
Ensayo de Abrasion Los Angeles ASTM C 131 und
Transporte de muestra und
303.A Seleccion y acopio de roca (acuerdo al disefio y por tipo)
m3/DIA MO. EQ.
H.M. 0.1086
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
ACOPIO DE ROCA m3
505.A Transporte de material interno para acopio <=1km (incluye carguio)
m3-km/D  MO. 288.2759 EQ. 288.2759
H.M. 0.0361
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3
505.A1 Transporte de material interno para acopio >1km
m3-Km/C ~ MO. 561.3793 EQ. 561.3793
H.M. 0.0143
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
503.A Eliminacién de material excedente <= 1km (incluye carguio)
m3-km/D  MO. 422.4000 EQ. 422.4000
H.M. 0.0264
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
Subpartidas
Carguio de material excedente m3
504.A Eliminacién de material excedente > 1km
m3-km/D  MO. 774.4000 EQ. 774.4000
H.M. 0.0103
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm
6.3 Conformacién de dme/dmo
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
H.M. 0.0135

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.6667 23.67

Costo unitario directo por : Glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
255.0000 60.00

255.0000 100.00

509.0000 8.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 23.83

1.0000 6.43

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0278 216.08
1.0000 3.16

Costo unitario directo por : m3-Km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0143 216.08

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0189 18.59
1.0000 0.0189 216.08

1.0000 3.00

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0103 216.08

Costo unitario directo por : m3

[;!INSTRUCCION

CON CAMBIOS

39.45
Parcial S.

39.45

39.45

44,872.00
Parcial S.
15,300.00
25,500.00

4,072.00
44,872.00

30.26
Parcial S.
23.83

6.43
30.26

9.17

Parcial S.

6.01
6.01

3.16
3.16

3.09

Parcial S/.

3.09
3.09

7.43

Parcial S/.

0.35
0.35

4.08
4,08

3.00
3.00

2.23

Parcial S/.

2.23
2.23

3.53
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OHLA ha da >ROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

APUS PARTIDAS

Cédigo

01010100050001

010324031552
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
HH. 0.0094

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010102020108

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

010336010255

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

0278010011

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

02902300610002
0290230281
0290230282

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

0400200109

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

02902300620001

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0090 18.59
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0045 2452
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0090 359.80
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17
901.A Limpieza y nivelacion del terreno
m2/DIA MO. 3,555.5556 EQ. 3,555.5556 Costo unitario directo por : m2
H.M. 0.0041
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0005 3375
OFICIAL hh 1.0000 0.0023 20,57
PEON hh 1.0000 0.0023 18.59
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0011 380.97
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0023 359.80
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.11
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0050 28.39
10.1 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)
mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
COASTER (24 pasajeros) mes 1.0000 31,670.12
10.2 EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS und 3.0000 1,300.00
10.3 Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida)
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
EXAMENES MEDICOS - ANUAL und 1.0000 108.00
EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 1.0000 280.00
EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 1.0000 280.00
10.4 Certificado de Operadores - Personal Directo
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
CERTIFICADO DE OPERADORES und 1.0000 800.00
10.5 Charla de Induccion - Personal Directo
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
H.M.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CHARLAS DE INDUCCION und 1.0000 150.00

[;!INSTRUCCION

CON CAMBIOS

Parcial S/.

0.17
0.17

0.11
324

0.01
3.36

1.51
Parcial S.
0.02
0.05
0.04
0.11
0.42
0.83
0.01
1.26

0.14
0.14

31,670.12

Parcial S.

31,670.12
31,670.12

3,900.00

Parcial S.

3,900.00
3,900.00

668.00
Parcial S.
108.00
280.00

280.00
668.00

800.00

Parcial S.

800.00
800.00

150.00

Parcial S.

150.00
150.00
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OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
H.H.

Cédigo

0428020011

Partida
Rendimiento
H.H. 1,081.0810

Cédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento
H.H. 298.6703

Cédigo

0101010002
01010100050001

011101010133
011101010223
011101010401
011101010507
011101010721

0301010006

010102020108
010325020206

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

0259010014
0293010026

0301350026
0301350028

0411170002
0411190056
0416010388
0423180002
0424010160
0424010161

10.6 AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30It/mes)

per/mes.  MO. EQ.
H.M.

Descripcién Recurso

Subcontratos
AGUA PARA OBRERO BIDON 20t

203.A Control topografico de los trabajos
mes/DIA MO. 0.0296 EQ. 0.0296
H.M. #H
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO
Materiales

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 20 KG

ESTACAS DE MADERA

PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

204.A Habilitacién de caminos de accesos a Cantera
Km/DIA MO. 0.3111 EQ. 0.3111
H.M. #HH
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL DE LASTRE

205.A Construccion e implementacién de polvorin
Glb/DIA MO. EQ.
H.M.
Descripcién Recurso
Materiales
BANOS QUIMICOS
CASETA DE CONTROL

Equipos
Polvorin de Explosivos 9.26m x 9.26m Cap. 35.8 Tn
Contenedor de 40 Pies, 2.4m x 12.0m Cap. 7.2 Tn

Subcontratos
Cerco metalico
Falso piso metalico para polvorin de explosivos
Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra
Alquiler de polvorin
SC MOVILIZACION DE CONTENEDOR PARA POLVORIN
SC DESMOVILIZACION DE CONTENEDOR PARA POLVORIN

Unidad

und

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und
gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
hm

%mo

m3
m3

Unidad

mes
glb

und
und

m2
und
mes
vje
vje

Costo unitario directo por : per /mes

Cuadrilla

Cuadrilla

2.0000
2.0000

2.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

0.5000
0.5000
0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cantidad

1.5000

Precio S/.

23.00

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

540.5405
540.5405

5.0000
3.0000
3.0000
150.0000
4.0000

540.5405
3.0000

Precio S/.

18.59
36.88

24.32
26.55
18.90

551
33.93

15.68
29,983.78

Costo unitario directo por : Km

Cantidad

25.7143
51.4286

12.8571
12.8571
12.8571
25.7143
25.7143

3.0000

75.0000
600.0000

Precio S/.

33.75
18.59

216.08
380.97
359.80
294.72
198.97

1,823.92

28.39
56.83

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad

20.0000
1.0000

1.0000
1.0000

182.0000
85.7500
2.0000
3.0000
1.0000
1.0000

Precio S/.

1,470.00
9,975.00

74,257.70
35,739.00

267.33
378.59
15,960.00
7,875.00
6,405.00
6,405.00

[;!INSTRUCCION

CON CAMBIOS

34.50

Parcial S/.

34.50
34.50

40,579.14

Parcial S/.

10,048.65
19,935.13
29,983.78

121.60
79.65
56.70

826.50

135.72

1,220.17

8,475.68
899.51
9,375.19

63,103.09

Parcial S/.

867.86
956.06
1,823.92

2,778.16
4,898.17
4,625.98
7,578.52
5,116.37

54.72
25,051.92

2,129.25
34,098.00
36,227.25

298,844.85

Parcial S/.

29,400.00
9,975.00
39,375.00

74,257.70
35,739.00
109,996.70

48,654.06
32,464.09
31,920.00
23,625.00
6,405.00
6,405.00
149,473.15
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APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
H.H. 208.3333

Cédigo

011101011004

Partida
Rendimiento
H.H.

Cédigo
0427010013

0427010014

Partida
Rendimiento
H.H.

Cédigo

0427050014

Partida
Rendimiento
H.H.

Cédigo

0427050015

Partida
Rendimiento
H.H.

Cédigo

0427050013

Partida
Rendimiento
H.H.

Codigo

0427050016

Partida
Rendimiento
H.H.  360.0000

Codigo
0101010005
010324031518

011101010101
011101011413

902.A Medidas de manejo ambiental
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

H.M. #H
Descripcién Recurso

Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN
902.B Medidas de manejo de residuos sélidos
glb/DIA MO. EQ.

H.M.
Descripcién Recurso

Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no

peligrosos
Tratamiento de residuos

902.C.1 Monitoreo de calidad de aire
und/DIA  MO. EQ.
H.M.
Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 Monitoreo de calidad de ruido
und/DIA  MO. EQ.
H.M.
Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

902.C3 Monitoreo de calidad de agua
undDIA  MO. EQ.
H.M.
Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C4 Monitoreo de calidad de suelo
und/DIA  MO. EQ.
H.M.
Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREQ DE CALIDAD DE SUELO

902.D Medidas de contingencias y cierre de obra
glb/DIA MO. EQ.
H.M.
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION VOLQUETE 15M3
CAMION GRUA 20 TON

Unidad

hm

Unidad

mes

mes

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

hh

hm

hm
hm

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad

1.0000 208.3333

Precio S/.

196.88

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

20.0000

20.0000

Precio S/.

6,000.00

4,000.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Precio S/.

2,570.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Precio S/.

280.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Precio S/.

3,250.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

Precio S/.

500.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

144.0000

72.0000

72.0000
72.0000

Precio S/.

18.59

178.93

161.47
212.46

[;!INSTRUCCION

CON CAMBIOS

41,016.66

Parcial S/.

41,016.66
41,016.66

200,000.00

Parcial S/.

120,000.00

80,000.00
200,000.00

2,570.00

Parcial S/.

2,570.00
2,570.00

280.00

Parcial S/.

280.00
280.00

3,250.00

Parcial S/.

3,250.00
3,250.00

500.00

Parcial S/.

500.00
500.00

42,482.88

Parcial S/.

2,676.96
2,676.96

12,882.96
11,625.84
15,297.12
39,805.92
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 OHLA Rssada

APUS SUBPARTIDAS
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 56.7750 EQ. 56.7750
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2500
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000
Partida CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 1.0000
0101010005 PEON hh 7.0000
Materiales
0201030001 GASOLINA gal
0207030001 HORMIGON m3
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000
Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA m3
Partida Habilitacion de frentes de trabajo
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010007 OPERARIO PERFORISTA hh 3.0000
Materiales
02450200010012  BARRENO DE PERFORACION DIFERENTES MEDIDA pza
0292010031 MATERIALES VARIOS %eq
Equipos
010329100254 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM hm 1.0000
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.0500
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.0500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) hm 3.0000
Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 217.7778 EQ. 217.7778
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.5000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 0.5000
Partida EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)
Rendimiento m3/DIA MO. 666.6667 EQ. 666.6667
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010137 MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS hh 2.0000
0101030025 AYUDANTE DE PERFORACION hh 2.0000
0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA hh 2.0000
0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA hh 1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

@NSTRUCUGN

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0352

0.1409

Precio S/.

18.59

196.88

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.5000
0.5000
3.5000

0.4000
0.0595
4.2000

3.0000
0.5000

0.0070

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

20.16
63.00
26.55

92.24
20.90

28.39

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6000

0.0100
5.0000

0.2000
0.0100
0.0100
5.0000
0.6000

Precio S/.

27.59

280.00
41.36

127.717
380.97
359.80
16.55
14.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0184
0.0367

0.0184
0.0551
3.0000
0.0184

Precio S/.

33.75
18.59

24.52
380.97
1.30
57.06

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0240
0.0240
0.0240
0.0120

Precio S/.

26.02
20.57
20.57
35.40

CON CAMBIOS

28.39

Parcial S/.

0.65
0.65

21.74
21.74

228.98

Parcial S/.

16.88
10.29
65.07
92.24

8.06
3.75
111.51
123.32

2.77
10.45
13.22

0.20
0.20

63.61

Parcial S/.

16.55
16.55

2.80
2.07
4.87

25.55
381
3.60
0.83
8.40

4219

23.83

Parcial S/.

0.62
0.68
1.30

0.45
20.99
0.04
1.05
22.53

23.67

Parcial S/.

0.62
0.49
0.49
0.42
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RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

APUS SUBPARTIDAS
Materiales
0231040012 CANCAMOS
02450100010025  SHANK
02450100010026 ~ BROCA DE PERFORACION
0246060008 BARRA DE PERFORACION
0255100004 ANFO
0255100041 EMULSION 2"x12"
0255100044 LINEA SILENCIOSA
0255100046 EMULSION 1"x8"
0255120006 CORDON DETONANTE 5p
0255120008 RETARDO FANEL
0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL
02671100060015  SACOS
02760200510033  TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA
02760200510034  TRASLADO DE POLVORIN TEMPORAL
02760200510035  TRASLADO INTERNO DE EXPLOSIVOS
02901300010017  CONSUMIBLES MECANICOS
Equipos
010324020176 ROCK DRILL 2.5"-4"
010324031552 LUMINARIA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010301100139 Habilitacion de frentes de trabajo
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Partida ROCK DRILL 2.5"-4"
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03010900030002  ROCK DRILL 2.5"-4"
Partida
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03011700020012

EQ. 240.0000

EQ. 480.0000

EQ. 8.0000

EQ. 8.0000

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

und
pza
und
kg
kg
pza
kg
pza
pza
und
est
est

est
%mo

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

0.0010
0.0001
0.0004
0.0002
0.3360
0.1589
0.0052
0.0072
0.2595
0.0583
0.0583
0.0311
1.0000
1.0000
1.0000
15.0000

2.0000 0.0240
2.0000 0.0240
5.0000

0.0150

@NSTRUCUGN

97.89
1,927.80
1,318.80
2,356.20

4.05
14.16
8.47
12.75
1.05
12.44
13.32
0.86
0.48
0.75
0.09
2.02

481.15
24.52
2.02

63.61

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

0.2500 0.0083

Precio S/.

380.97

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0033
1.0000 0.0167
1.0000 0.0167

Precio S/.

33.75
18.59

359.80

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.0000
6.2500

1.0000 1.0000

Precio S/.

33.24

17.59

337.97

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.0000
2.5000

1.0000 1.0000

Precio S/.

27.59

17.59

107.36

CON CAMBIOS

2.02

0.10
0.19
0.53
0.47
1.36
2.25
0.04
0.09
0.27
0.73
0.78
0.03
0.48
0.75
0.09
0.30
8.46

11.55
0.59
0.10

12.24

0.95
0.95

3.16

Parcial S/.

3.16
3.16

6.43
Parcial S/.
0.11
031

0.42

6.01
6.01

481.15

Parcial S/.

33.24
33.24

109.94
109.94

337.97
337.97

178.93

Parcial S/.

27.59
27.59

43.98
43.98

107.36
107.36
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APUS SUBPARTIDAS
Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA
Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso
Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO
Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado
Partida COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcién Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03011400060005  COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP
Partida COASTER (24 pasajeros)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010245 CHOFER DE BUS
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301220083 COASTER
Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida Carguio de material excedente
Rendimiento m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CAMION VOLQUETE 15M3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

Unidad

gal

hm

Unidad

m3

m3
m3

Unidad

gal

hm

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad

hh

hm
%mo

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.8000 17.59

1.0000 1.0000 10.45
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 25.00

1.0000 4.12

17.0000 1.63

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
3.0000 17.59

1.0000 1.0000 75.00
Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
2.0000 4,219.00

468.0000 17.59

1.0000 15,000.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0255 161.47
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0101 161.47
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0075 18.59
0.5000 0.0075 380.97
3.0000 0.14

@NSTRUCUGN

CON CAMBIOS

24.52

Parcial S/.

14.07
14.07

10.45
10.45

56.83

Parcial S/.

25.00
25.00

4.12

21.71
31.83

127.77

Parcial S/.

52.717
52.717

75.00
75.00

31,670.12

Parcial S/.

8,438.00
8,438.00

8,232.12
8,232.12

15,000.00
15,000.00

4.12

Parcial S/.

4.12
4.12

1.63

Parcial S/.

1.63
1.63

3.00

Parcial S/.

0.14
0.14

2.86

2.86
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APUS SUBPARTIDAS
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000
Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03012200040041  CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 1.0000
Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011800020003 ~ TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000
Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.H. H.M.
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000

Materiales

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 27.59
2.8000 17.59
1.0000 84.63

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 27.59
4.2000 17.59
1.0000 114.61

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 33.24
8.5000 17.59
1.0000 198.21

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 33.24
7.0000 17.59
1.0000 203.43

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 33.24
3.3000 17.59
1.0000 203.43

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio SI.

1.0000 33.24

@NSTRUCUGN

CON CAMBIOS

161.47

Parcial S/.

27.59
27.59

49.25
49.25

84.63
84.63

216.08

Parcial S/.

27.59
27.59

73.88
73.88

114.61
114.61

380.97

Parcial S/.

33.24
33.24

149.52
149.52

198.21
198.21

359.80

Parcial S/.

33.24
33.24

123.13
123.13

203.43
203.43

294.72

Parcial S/.

33.24
33.24

58.05
58.05

203.43
203.43

198.97

Parcial S/.

33.24
33.24
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APUS SUBPARTIDAS
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03011000060011  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

Partida
Rendimiento
H.H.
Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento
H.H.

Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento
H.H.

Caodigo

0201040001

03012500010010

Partida
Rendimiento
H.H.

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210030016
02630100010003

0301010006

010105010106

CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
H.M.
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
HM.
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
HM.
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

CERCO TEMPORAL DE OBRA

m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

H.M.
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
MALLA RASCHEL
POSTE DE MADERA H=2.00 m

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh

m2
und

%mo

m3

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

3.5000

1.0000

@NSTRUCUGN

17.59

104.16

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

27.59

17.59

98.93

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

27.59

17.59

114.51

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

3.1000

1.0000

Precio S/.

17.59

12.60

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.2500
0.5000
1.0000

1.2000
0.5000

3.0000

0.0267

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

15.75
26.25

37.32

228.98

CON CAMBIOS

61.57
61.57

104.16

104.16

196.88

Parcial S/.

27.59
27.59

70.36
70.36

98.93
98.93

212.46

Parcial S/.

27.59
27.59

70.36
70.36

114.51
114.51

67.13

Parcial S/.

54.53
54.53

12.60
12.60

76.58

Parcial S/.

8.44
10.29
18.59
37.32

18.90
13.13
32.03

112
112

6.11
6.11
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Perli

HISTOGRAMA EQUIPOS - CANTERAS HUARMEY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

ﬁusmuccujn

CON CAMBIDS

. = o2 [ MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
DESCRIPCION Z< =
S =% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EQUIPOS PRINCIPALES

Camién Cisterna 5000 gin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camién volquete 15 m3 5 5 5 5

Camién volguete para roca 22 m3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10

COMPRESORA NEUMATICA 335-375 CPM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Excavadora CAT 336 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
IMotoniveladora 140 K 1 1 1 1

Rock Drill 2.5" - 4" 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Rodillo liso vibratorio 10 -12 ton 1 1 1 1

Tractor sobre orugas CAT D6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 1

TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 59 59 59 48 49 49 49 49 49 49 49 33 33 33 33 33 33 3
EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS

GPS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

Grupo electrégeno 50 KW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Luminara 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12
|Martillo Hidraulico P/Excavadora 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
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g PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" % )
F O HLA i‘ts ada OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY MSTRUCCION

HISTOGRAMA MANO DE OBRA

e AN A xhEs |MES | mes [ mes | wmes [ mes [ mes | mes | mes | mes | wmes [ Mes [ Mes | Mes | mes | Mes | MES [ MEs [ MEs | MEs | MES
1 [ 2 [ s [ a s [ e [ 7 [ e 9o [ u{w]n[u]s[w]uv]s]ne]a
|MANO DE OBRA DIRECTA

Capataz 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

Oficial 2 2 1

Peon 21 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 4

Pedn-Vigia 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4

Operador de equipo pesado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5

Operador de equipo liviano 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 5

Topografo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Operario Perforista 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6

Encargado de voladura 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Operador de Perf/ Track drill 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Manif or de explosivo 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ayudante de perforacion 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ayudante de voladura 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 11 [ 1 1 v 1 1 e ey o 1 e [ 1
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor SSOMA de Cantera Congon 1 2 2 2 2

Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor SSOMA de Cantera IRMAN 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor SSOMA de Cantera - ROCA 2

Supervisor SSOMA de Cantera MONSALVE-2

Relevos supervisor SSOMA 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ci i 1SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisores de medio ambiente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Medico ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enfermero ocupacional 1 1 [ 1 1 [ 1 [ 1111l 1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD

Jefe de Oficina Técnica 1 11 [ 1 [ 1 [y [ 111111 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Topografia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ingeniero de Pl iento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliares de costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Técnico de campo 1 1 1 [ a1 T 1] 11t 1[1]1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supenvisor de Control de Calidad 1 1 1 1 e e 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Jefe de produccion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera Congon 2 2 2

Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de Perforacion y Voladura - IRMAN 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de Perforacion y Voladura- Roca 2

Supervisores de Perforacion yVoladura - Monsalve 2

Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera Congon 1 1 1 1

Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de Movimiento de Tierras - IRMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de Movimiento de Tierras - Roca 2

Supervisores de Movimiento de Tierras - Monsalve 2

Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tecnico Mecanico de perforadoras 6 2 2 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mecanicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Ayudantes mecanicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
1.5. GESTION SOCIAL

Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 v [y [ 1 e o o b [
1.6. ADMINISTRACION

Administrador de Obra 1 1 11 [ 1 [y [t [y 1 [ 111 1 1 1 1 1 1 1 1

Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

jento y Limpieza 2 2 [ 2 [ 222212271272 2 2 2 2 2 2 2 1
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HISTOGRAMA MANO DE OBRA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

@Ns‘rnyf(ﬂg’g

. MES | MES | Mes | mes | mes | mes | mes [ mes [ mes [ Mes [ mes | mes | MEs | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
DESCRIPCION CANTMAXXMES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Aimacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 8 2 2 8 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vigilancia 8 2 2 8 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vigilancia Polvorin (Resguardo policial dia/noche) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Cami 9 2 6 6 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MANO DE OBRA DIRECTA 127 | 124 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 124 | 119 | 119 | 119 | 118 | 121 18
Personal Directo (MONC) 22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25 25 4
Personal Directo (MOC) 105 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 98 93 93 93 93 96 14
MANO DE OBRA INDIRECTA 5 59 61 97 86 86 84 84 68 68 68 68 64 61 61 63 63 63 59
TOTAL DE PERSONAL 5 | 186 | 185 | 223 | 212 | 212 | 210 | 210 194 | 194 | 194 194 188 180 180 | 182 | 181 184 | 77
HISTOGRAMA MANO DE OBRA
250
>
200 i
/ \
150
100
\l
50
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
s VIANO DE OBRA INDIRECTA 5 59 61 97 86 84 84 68 68 68 68 64 61 61 63 63 63 59 0
= \IANO DE OBRA DIRECTA 0 127 124 126 126 126 126 126 126 126 126 124 119 119 119 118 121 18 0
TOTAL DE PERSONAL 5 186 185 223 212 210 210 194 194 194 194 188 180 180 182 181 184 77 0
MES | MES | Mes | mes | mes | mes | mes [ mes [ mes [ Mes [ mes | mes | MEs | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
RETIEES/ES | gy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1362 84 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 79 % 75 % 75 7 12
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 350 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 20 3
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 428 22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25 25 4
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 8265 3 41 41 62 56 56 56 56 45 45 45 45 41 40 40 40 40 40 40
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 4415] 2 18 20 35 30 30 28 28 24 24 24 24 24 22 22 24 24 24 20
D Costos diarios S/.
Alojamiento personal Indirecto 35
Alojamiento personal MOC 25
Desayuno 10
Almuerzo 14
Cena 10
Lavanderia 7
| Taper 2
Concepto Costo mensual S/. D
MOC (desayuno+almuerzo+cenat+alojamiento+lavanderia) 162822 dias de alojamiento, alimentacion (3 comidas)+lavanderia+taper +4 dias (desayuno, almuerzo, lavanderia y taper)
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 89622 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)
MONC (desayuno-+almuerzo+cena) 89622 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojami ia) 184822 dias de alojamiento, alimentacion (3 comidas)+lavanderia+taper +4 dias (desayuno, almuerzo, lavanderia y taper)
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 89622 dias de alimentacion (3 comidas)+taper + 4 dias (desayuno, almuerzo y taper)
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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - CANTERAS HUARMEY

E§:§HSTRUECIﬁN

COM CAMBIDS

CAPACIDADDE | )\ 1iDAD DE | NUMERO DE COSTO TOTAL | MOVILIZACION | DESMOVILIZACI
CANTIDAD EQUIPO CARGA DE COSTO FLETE(S/) = ESCOLTA
UNIDAD (TN) UNIDADES VIAJES (s/.) (s/.) ON (s/.)
EQUIPO PESADO 443,200.00 |  230,800.00 212,400.00
EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR |CAMA BAJA 40 13.00 1.00 6,800.00 1,300.00(  210,600.00 105,300.00 105,300.00
TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR | CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00
MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR | CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 1,300.00  11,800.00 5,900.00 5,900.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 16.00 0.50 4,600.00 73,600.00 36,800.00 36,800.00
ROCK DRILL PLATAFORMA 28 7.00 1.00 4,600.00 64,400.00 32,200.00 32,200.00
MATERIALES PLATAFORMA 28 4.00 1.00 4,600.00 18,400.00 18,400.00 0.00
EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00
|GRUPO ELECTROGENO 150 KW. [PLATAFORMA 28] 1.00] 1.00] 4,600.00] 9,200.00 4,600.00 4,600.00
|GRUPO ELECTROGENO 50 KW. |PLATAFORMA 28] 1.00] 1.00] 4,600.00| 9,200.00 4,600.00 4,600.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS Costo HM HM 94,800.00 47,400.00 47,400.00
CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 14.00 1.00 150.00 10.00]  42,000.00 21,000.00 21,000.00
CAMION VOLQUETE 15 M3 5.00 1.00 150.00 10.00[  15,000.00 7,500.00 7,500.00
Plataforma 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
CAMIONETA 4x4 ALQ LOCAL 8.00 1.00 150.00 10.00[  24,000.00 12,000.00 12,000.00
CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Custer de 24 pasajeros ALQ LOCAL 4.00 1.00 150.00 4.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00
CAMPAMENTO 119,600.00 59,800.00 59,800.00
Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00
Comedor satelital CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
Cerramiento (600 m) CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
Movilizacién de mobiliario CAMA BAIA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 287,400.00 269,000.00
MOVILIZACION INSTALACIONES 59,800.00 59,800.00
TOTAL 347,200.00  328,800.00
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

z OH LA ksada OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY &5 NSTRUCCION
Material Excedente Transporte Interno Material de Lastre AGUA
<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 5
VELOCIDAD DE IDA km/h 12 12 10 10 10 15 15
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 14 14 12 12 15 20 20
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 7 5 0 30
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 3 0 60
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.25 1.25 1.45 1.45 1.1 1.1 1
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 22 22 15 15 18.925
N2 DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 17 9 21 11 18 7 125
CICLOS X JORNADA und 24 44 19 37 23 58 3
RENDIMIENTO m3-km/jor 422.40 774.40 288.28 561.38 313.64 790.91 56.78
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

‘@NSTRU CCION
KON CAMEBINS

CATEGORIA (S/.)
ITEM DESCRIPCION CAPATAZ | OPERARIO OFICIAL PEON Op- Equipo 0p.' I.Eqmpo
pesado liviano
1 Jornal Basico - Periodo 2021 - 2022 S/.  96.59]S/. 74.30 | S/. 58.45 [ S/. 52.50 | S/. 74.30 | S/. 74.30
2 Bonificaciones S/. 160.06|S/. 123.57|S/. 98.00|S/. 88.98 | /. 181.36 [S/. 136.12
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 256.65|S/. 197.87|S/. 156.45|S/. 141.48|S/. 255.66 | S/. 210.42
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 32.08 | S/. 24.73 | S/. 19.56 | S/. 17.69 | S/. 31.96 | S/. 26.30
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO S/. 1.67|S/. 1.29|5/. 1.01]5/. 0.90 | S/. 1.28 | S/. 1.29
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO S/. 33.75 [ S/. 26.02 | S/. 20.57 [ S/. 18.59 | S/. 33.24 [ S/. 27.59
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES

Lima, 19 de julio de 2022

Sefores: Obrascén Huarte Lain Sucursal del Peru
Presente. —

Estimados Sefiores:

El que suscribe, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascon Huarte
Lain S.A. Sucursal del Perq, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitacién proporcionados por
Obrascén Huarte Lain Sucursal del Per( y conocer todas las condiciones existentes, oferta las
siguientes principales (no Unicas) condiciones comerciales y contractuales:

Descripcién Requerido (Obligatorio) Ofertado

Forma de pago Valorizacién mensual — factura 30 | Valorizacibn mensual
dias como minimo. — factura 60 dias

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos

Variacion de Precios No se acepta variacion de Precios Segun  condiciones

del TdR

Plazo de Ejecucion 554 dias 554 dias

Cumplimiento de | Si Si

condiciones contractuales

Cumplimiento de |Si Si

condiciones de SSOMAC

Carta de fiel cumplimiento | Si Segun  condiciones

del 10% del Contrato

Retencion de garantia del | Si Segun  condiciones

5% del Contrato

Modalidad de contratacién Precios Unitarios Precios Unitarios

Atentamente,

dvar0. Manchado Mayayo
Representante Legal
Av. 28 de Julio 150, Of. 701

Miraflores, 15074 — Lima
T.(+51) 1 625 7200
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C2. ADELANTO EXIGIDO

Para la ejecucion de las obras “OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA
— CUENCA DEL RIO HUARMEY” NO se contempla adelanto.



 OHLA rosada

VAN

C3. Plazo de Pagos




NN

Aesada

Perd

C3. PLAZO DE PAGO

Para la ejecucion de las obras “OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA
— CUENCA DEL RIO HUARMEY” se solicita el pago de facturas a 60 dias.
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