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PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

PRESUPUESTO

VIE | RADU

PENDIENTE POR P.U. (CONSORCIO PRECIO

EJECUTAR SEGUN
DESCRIPCION DISENO EXP.
EXPEDIENTE - HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIAN - HUARMEY"

OHLA POSADA) PARCIAL
SI. SI.

1 OBRAS PRELIMINARES
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 0.69 0.00 0.00
1.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km 7.07 4,915.25 34,750.82
1.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE mes 1.34 62,492.90 83,740.49
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ENSANCHE m3 531.22 17.04 9,052.06
2.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA PARA ENSANCHE m3 30.08 22.72 683.42
2.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ENSANCHE m3 37.26 96.64 3,600.81
2.04 RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO m3 335.97 143.13 48,087.39
2.05 PERFILADO DE TALUDES m2 971.64 5.42 5,266.29
2.07 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <=1 km m3k 354.27 9.48 3,358.48
2.06 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM > 1 km m3k 5,858.25 273 15,993.03
2.08 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <=1 KM m3k 55.35 9.32 515.86
2.09 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM m3k 418.60 2.63 1,100.92
21 CONFORMACION DE CUNETAS m 790.00 17.63 13,927.70
3 PROTECCION AMBIENTAL
3.01 COLOCACION DE SENALIZACION INFORMATICA Y OTRAS glb 0.52 26,920.00 13,998.40
3.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME m3 598.56 5.56 3,327.99

OBRAS COMPLEMENTARIAS

4 REFORZAMIENTO DE PUENTES
701.A ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 22.98 150.95 3,468.83
702.A REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP m 88.00 804.74 70,817.12
60mmX1.40mm
702.B REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CFRP m2 12.00 1,607.37 19,288.44
703.A PRUEBAS PULL OFF und 6.00 780.00 4,680.00
5 PASE A CANTERA 0.00
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 88.59 0.00
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 45.02 0.00
412.B RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE AFIRMADO m3 20.94 0.00
804.A SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 60" m 1,406.74 0.00
6 OTROS
601 Transporte Interno - Personal Directo (Coaster+chofer+combustible) coasterx 1.00 23,335.06 23,335.06
6.02 EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses). Se considera 1/6 Slj% 28.00 0.00
6.03 Examenes Médicos - Personal Directo (Examen de Ingreso) UND 28.00 0.00
6.04 Certificado de Operadores - Personal Directo UND 1.00 0.00
6.05 Charla de Induccion - Personal Directo UND 28.00 0.00
AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30It/mes) persona/ 28.00 34.50 966.00
6.06 mes
COSTO DIRECTO 359,959.09
GASTOS GENERALES 112,185.75
UTILIDAD 35,995.91
covip
SUBTOTAL 508,140.75
IGV (18%) 91,465.34
TOTAL PRESUPUESTO 599,606.09
Nota:

1. No se han imputado en este presupuesto los costos de movilizacion y desmovilizacion de equipos, ya que estos estan considerados en el proyecto de Canteras de Huarmey

2. Se han considerado los precios de los recursos del Proyecto de Canteras Huarmey a las partidas de movimiento de Tierras, en el caso de los materiales para el reforzamiento de
los puentes se ha considerado los precios del Proyecto Diques de San Damian.

3. Las partidas de reforzamiento de Puentes no incluye trabajos de resane de fisuras, cangrejeras cavidades, ya que no se cuenta con la informacion del estado actual de la
superficie a reforzar. Se debera realizar una evaluacion previa antes de realizar el reforzamiento.

6. El plazo de ejecucion para los trabajos de Habilitado de accesos y movimiento de tierras en San Damian y Obras complementarias es de 40 dias calendarios

Alvaro Manchado Mayayo
Representante Legal
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PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

GASTOS GENERALES
IMPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD " TOTAL
: Sl.

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 94,687.75
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 0.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente 1 1.00 9,281 9,281.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD

Especialista en Topografia 0.00

Responsable de Calidad 0.00

Técnicos de campo 1 1.00 8,438 8,437.50

Jefe de Laboratorio de Suelos 0.00
1.4. PRODUCCION

Supervisor de Produccion 1 1.00 23,424 23,424.00

Mecénicos 0.00

Ayudantes mecénicos 0.00
1.5. ADMINISTRACION

Asistente de RRHH 0.00

Asistente administrativo 0.00

Mantenimiento y Limpieza 1 0.00 2,635 0.00

Encargado/Resp de Almacén 1 0.00 7,320 0.00
1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA

Vigilante 1 1.00 5,625 5,625.00

Choferes de Camionetas 1 1.00 3,656 3,656.25

Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1 0.00 6,188 0.00

Choferes de Minivan, Coaster y Bus
1.7. REQUERIMIENTOS PERSONAL
Exadmenes médicos personal directo MOC
Exadmenes médicos personal directo MONC
Exadmenes médicos personal indirecto 1 5.00 280 1,400.00
Charlas de induccién GG 1 5.00 150 750.00
Charlas de induccién CD - MOC
Charlas de induccién CD - MONC
EPP personal indirecto 1 0.00 430 0.00
EPP personal coste directo MOC
EPP Personal coste directo MONC
1.8. TRANSPORTE DE PERSONAL

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 1 7.00 240 1,680.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 1 15.00 150 2,250.00
Custer de 30 pasajeros GG
1.9. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
MOC (desayuno+almuerzo+cenat+alojamiento+lavanderia) 1 15.00 1,628 24,420.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1,628 0.00
MONC (almuerzo) 1 10.00 364 3,640.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1 5.00 1,848 9,240.00
Personal indirecto (almuerzo) 1 2.00 442 884.00
2. OPERACION DE INSTALACIONES 841.50
Telefonia mévil 1 4.00 50 200.00
Equipos de Computo 1 0.00 3,000 0.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1 0.00 1,000 0.00
Agua en Botellas GG 1 7.00 35 241.50
Agua en Botelllas CD 0.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1 0.50 800 400.00
Licencias software 1 0.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado 1 0.00 48 0.00
Emisoras en vehiculos 1 0.00 144 0.00
Control de calidad / ensayos 0.00
3. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 11,956.50
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 1 1.00 5,800 5,800.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1 0.00 19,300 0.00
Cisterna combustible 1 0.00 18,000 0.00
Combustible 1 350.00 17.59 6,156.50
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 1 2.00 1,200 2,400.00
Lavamanos 1 2.00 650 1,300.00
Oficinas 1 0.00 1,640 0.00
Oficina Huarmey
Almacén abierto (techado) 1 0.00 500 0.00
Obra civil en 4rea de instalaciones
Mobiliario 1 0.00 8,000 0.00
Casetas vigias 1 0.00 1,100 0.00
5. EQUIPOS AUXILIARES 0.00
6. GASTOS VARIOS 1,000.00
Utiles de Oficina 1 1.00 500 500.00
|Articulos de Limpieza 1 1.00 500 500.00 ]

L DE GASTOS GENERALES (S/.) 112,185.75
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OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

APUS PARTIDAS

Partida 1.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
Materiales
02040300010001 ~ ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE
Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 1.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento mes/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos
Partida 2.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PARA ENSANCHE
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Cadigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 2.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA - PARA ENSANCHE
Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 2.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA - PARA ENSANCHE

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Unidad
hh

hh

var
bol
bol
und
gal

hm
%mo

Unidad

hh

hm

mes

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
%mo

‘@Nsmucclfm

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad

56.0000
56.0000

7.0000
2.0000
2.0000
80.0000
4.0000

56.0000
3.0000

Jornada

Precio S/.

18.59
36.88

24.32
26.55
18.90

551
33.93

15.68
3,106.32

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad

416.0000

125.0000

1.0000

Jornada

Precio S/.

18.59

196.88

30,149.46

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.7500 0.0300
1.0000 0.0400
1.0000 0.0400

3.0000

Jornada

Precio S/.

33.75

18.59

380.97
175

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.7500 0.0400
1.0000 0.0533
1.0000 0.0533

3.0000

Jornada

Precio S/.

33.75

18.59

380.97
2.34

Costo unitario directo por : m3

COM CAMBIOS

4,915.25
8.00

Parcial S/.

1,041.04
2,065.28
3,106.32

170.24
53.10
37.80

440.80

135.72

837.66

878.08
93.19
971.27

62,492.90

8.00

Parcial S/.

7,733.44
7,733.44

24,610.00
24,610.00

30,149.46
30,149.46

17.04
8.00

Parcial S/.

1.01
0.74
175

15.24
0.05
15.29

22.72
8.00
Parcial S/.
135

0.99

2.34

2031

0.07
20.38

96.64



APUS PARTIDAS

Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

0207020030

010334090117
011101010606
0301010006

010102020108

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
2.04 RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO
m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Material de Prestamo m3
Equipos
RODILLO LISO VIBR AUTOP 1.8 T. hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
2.05 PERFILES DE TALUDES
m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.06 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM<=1km
m3 -km/DIA MO. 230.7692 EQ. 230.7692
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
2.07 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM >1 km
m3k/DIA MO. 473.0769 EQ. 473.0769
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.7500 0.1500 33.75
1.0000 0.2000 18.59
1.0000 0.2000 380.97
3.0000 8.78

1.0000 0.2000 57.06
Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.7500 0.0600 33.75
1.0000 0.0800 20.57
2.0000 0.1600 18.59
1.1000 90.88

1.0000 0.0800 93.15
1.0000 0.0800 358.29
3.0000 6.65

0.0070 28.39

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0027 33.75
1.0000 0.0133 18.59
1.0000 0.0133 380.97
3.0000 0.34

Costo unitario directo por : m3 -km

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0069 18.59
1.0000 0.0347 161.47
1.0000 375

Costo unitario directo por : m3k

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0169 161.47

8.00

Parcial S/.

5.06
372
8.78

76.19

0.26
11.41
87.86

143.13
8.00

Parcial S/.

2.03
1.65
297
6.65

99.97
99.97

745
28.66
0.20
36.31

0.20

0.20

5.42

8.00

Parcial S/.

0.09

0.25

0.34

5.07

0.01
5.08

9.48

8.00

Parcial S/.

0.13
0.13

5.60
5.60

3.75

3.75

273

8.00

Parcial S/.

273
273



APUS PARTIDAS

Partida 2.08 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1 KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio m3
Partida 2.09 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1 KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 492.0000 EQ. 492.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida 2.10 CONFORMACION DE CUNETA SIN REVESTIR
Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010005 PEON hh 4.0000
Equipos
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1Y3 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 3.01 COLOCACION DE SENALIZACION INFORMATIVA Y OTRAS PROVISIONALES
Rendimiento glb/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010717020315 SENALIZACION DURANTE LA OBRA mes
Partida 3.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME
Rendimiento m3/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 70L.A ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Coédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010004 OFICIAL hh 3.0000

Costo unitario directo por : m3k

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0067 18.59
0.0333 161.47
1.0000 3.82

Costo unitario directo por : m3k

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0163 161.47

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0080 33.75
0.1600 18.59
0.0400 358.29
2.0000 3.24

Costo unitario directo por : glb

Jornada
Cantidad Precio S/.
1.0000 26,920.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0031 33.75
0.0125 18.59
0.0019 380.97
0.0125 359.80
3.0000 0.33

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.3333 26.02
1.0000 20.57

9.32
8.00

Parcial S/.

0.12
0.12

538
538

382

3.82

2.63

8.00
Parcial S/.
263

263
17.63
8.00
Parcial S/.
027

297

324

14.33

0.06
14.39

26,920.00
8.00
Parcial S/.
26,920.00
26,920.00
5.56

8.00
Parcial S/.
0.10

0.23

0.33

0.72

4.50

0.01
523

150.95

8.00

Parcial S/.

8.67
2057



APUS PARTIDAS

0101010005

010324031559
010329110338
0301010006
0301340008
03014700010019

010102020108

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005
01020100000013

0222030068
0222030069

011101011403
0301010006
0301340008

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010003
0101010004

0101010005
01020100000013

0222030070
0222030071

011101011403
0301010006
0301340008

Partida

Rendimiento

Cadigo

0301090070

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003

PEON hh 2.0000
Equipos
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP hm 1.0000
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
ANDAMIO METALICO hm 1.0000
HIDROLAVADORA A PRESION hm 1.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
702.A REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP 60mmX1.40mm
m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
TECNICO ESPECIALISTA hh 1.0000
Materiales
PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO - SIKA CARBODUR S1012 m
ADHESIVO EPOXICO SIKADUR 30 kg
Equipos
CAMION GRUA 10 TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
ANDAMIO METALICO hm 1.0000
702.B REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CRFP E=0.0337
m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
TECNICO ESPECIALISTA hh 1.0000
Materiales
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO - SikaWrap 600C m2
ADHESIVO EPOXICO - Sikadur 301 kg
Equipos
CAMION GRUA 10 TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
ANDAMIO METALICO hm 1.0000
703.A PRUEBAS PULL OFF
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
PRUEBAS PULL OFF CONCRETO und
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000

0.6667

0.3333
0.3333
5.0000
0.3333
0.3333

0.1000

18.59

90.28
162.31
41.63
29.04
31.60

28.39

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.8000
0.8000
1.6000
0.8000

1.0000
0.9600

0.8000
10.0000
0.8000

Jornada

Precio S/.

26.02
20.57
18.59
120.00

327.00
106.49

216.20
163.02
29.04

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

1.6000
1.6000
3.2000
1.6000

1.0500
2.0000

1.6000
10.0000
1.6000

Jornada

Precio S/.

26.02
20.57
18.59
120.00

407.77
214.10

216.20
326.03
29.04

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

Jornada

Precio S/.

780.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.2000

Jornada

Precio S/.

33.75
26.02

12.39
41.63

30.09
54.10
2,08
9.68
10.53
106.48

2.84
2.84

804.74
8.00

Parcial S/.

20.82
16.46
29.74
96.00
163.02

327.00
102.23
429.23

172.96
16.30
23.23

212.49

1,607.37
8.00

Parcial S/.

41.63
3291
59.49
192.00
326.03

428.16
428.20
856.36

345,92
32,60

46.46
424.98

780.00

8.00

Parcial S/.

780.00

780.00

88.59

8.00

Parcial S/.

0.68
5.20
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0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010102020108
010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303030108

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010102020108

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002

0101010004
0101010005

02042900010003

011101011403
0301010006

010303090109

PEON hh 2.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
412.B RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
804.A SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 60"
m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 6.0000
Materiales
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC @=60" m
Equipos
CAMION GRUA 10 TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Cama de apoyo, e=100mm m3

0.4000

0.2000
0.2000
5.0000

0.1000
1.2000

18.59

47.34
96.67
13.32

28.39
35.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.0400
0.0400

0.0400
0.0100
5.0000

1.0000

Jornada

Precio S/.

33.75

20.57
18.59

380.97
359.80
224

23.83

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

5.0000

0.1000

Jornada

Precio S/.

33.75

20.57
18.59

294.72

200.72

153

28.39

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.5000
0.5000
3.0000

1.0500

0.5000
5.0000

0.1200

Jornada

Precio S/.

33.75

20.57
18.59

1,134.30

216.20
82.94

171.07

7.44
1332

9.47
19.33
0.67
29.47

2.84
42.96
45.80

45.02
8.00

Parcial S/.

0.68
0.82
0.74
224

15.24
3.60
0.11

18.95

23.83
23.83

20.94
8.00

Parcial S/.

0.23
0.68
0.62
153

9.81
6.68

0.08
16.57

2.84
2.84

1,406.74
8.00

Parcial S/.

16.88
10.29
55.77
82.94

1,191.02
1,191.02

108.10
415
112.25

20.53
20.53



APUS PARTIDAS

Partida 6.01 Transporte Interno - Personal Directo (Coaster+chofer+combustible)
Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 23,335.06
Jornada 8.00
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010336010255 COASTER (24 pasajeros) mes 1.0000 23,335.06 23,335.06
23,335.06
Partida 6.06 AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30It/mes)
Rendimiento per /mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : per /mes 34.50
Jornada 8.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20it und 1.5000 23.00 3450

34.50
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PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

011101011004

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010401

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010002

0101010005

011101010223
011101010309
0301010006
03014000040003

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

AGUA PARA OBRA

m3/DIA MO. 56.7750 EQ. 56.7750

Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON

Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
m3/DIA MO. 217.7778 EQ. 217.7778

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

APILAMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACION

m3/DIA MO. 620.0000 EQ. 620.0000
Descripcion Recurso

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

ZARANDEO ESTATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES
ZARANDA ESTATICA

CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 860.0000 EQ. 860.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Unidad

hh

hm

Unidad

hh

hh

hm
hm
%mo
hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

Cuadrilla

0.2500

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

0.5000

1.5000

0.5000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0352 18.59
0.1409 196.88

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio SI.
0.0184 33.75
0.0367 18.59
0.0184 24.52
0.0551 380.97
3.0000 1.30
0.0184 57.06

Costo unitario directo por : m3

Jornada
Cantidad Precio S/.
0.0129 359.80

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio SI.
0.0200 33.75
0.0200 18.59
0.0200 380.97
0.0200 359.48
5.0000 1.05
0.0200 67.51

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0009 33.75
0.0093 18.59

@NSTRU(EI(‘!N

COM CAMBIOS

28.39
8.00

Parcial S/.

0.65
0.65

21.74
27.74

23.83
8.00

Parcial S/.

0.62
0.68
1.30

0.45
20.99
0.04
1.05
22.53

4.64
8.00

Parcial S/.

4.64
4.64

17.26
8.00

Parcial S/.

0.68
0.37
1.05

7.62
719
0.05
1.35
16.21

3.75

8.00

Parcial S/.

0.03

0.17
0.20
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Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Cama de apoyo, e=100mm
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Codigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales

02070200010002  ARENA GRUESA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA
Partida Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Mantenimiento de accesos
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Caodigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Caodigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh

hm

hm

%mo

Unidad

hh

gal

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
3.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.6000

0.2500
0.2500

Cuadrilla

1.0000

0.0093
3.0000

380.97
0.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0267

0.1333
0.4000

1.2000

0.1333
0.1333
5.0000

0.1000

Jornada

Precio S/.

33.75

20.57
18.59

114.50

47.34
96.67
11.08

28.39

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0010
0.0100

0.0100
5.0000

Jornada

Precio S/.

33.75

18.59

359.48
0.22

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

125.0000

52.0833
52.0833

3.0000

Jornada

Precio S/.

33.75

294.72

200.72

4,218.75

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.4500

Jornada

Precio S/.

20.57

17.59

3.54
0.01
3.55

171.07
8.00

Parcial S/.

0.90
2.74
7.44
11.08

137.40
137.40

6.31
12.89
0.55
19.75

2.84

2.84

3.82

8.00
Parcial S/.
0.03

0.19

0.22

359

0.01
3.60

30,149.46

8.00

Parcial S/.

4,218.75
4,218.75

15,349.99
10,454.16

126.56

25,930.71

47.34

8.00

Parcial S/.

20.57
20.57

7.92
7.92
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0301100001

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03011400060003

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento

Cadigo

0201040001

03012500010014

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
LUMINARIA

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso Unidad
Materiales

PETROLEO D-2 gal
Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm

COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso Unidad
Materiales

PETROLEO D-2 gal
Equipos

COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87 HP hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales

PETROLEO D-2 gal
Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso Unidad
Materiales

PETROLEO D-2 gal
Equipos

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. hm

TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
RODILLO LISO VIBR AUTOP 1.8 T.
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000 18.85

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.8000 17.59
1.0000 10.45

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio SI.
2.6000 17.59
1.0000 44.55

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 2759
1.0000 17.59
1.0000 51.49

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio SI.
8.0000 17.59
1.0000 21.59

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0051 18.59
0.0256 161.47

Costo unitario directo por : hm

18.85
18.85

24.52

8.00

Parcial S/.

14.07
14.07

10.45

10.45

90.28

8.00

Parcial S.

45.73
45.73

44.55

44.55

96.67

8.00

Parcial S/.

27.59
27.59

17.59
17.59

51.49

51.49

162.31

8.00

Parcial S.

140.72
140.72

21.59

21.59

4.22

8.00

Parcial S/.

0.09
0.09

413
413

93.15
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Cadigo

01010100060002

0201040001

03011000060001

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010245

0201040001

0301220083

Partida
Rendimiento

Codigo

010303050466

010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

0267110093

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento

Caodigo

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton

COASTER (24 pasajeros)

mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CHOFER DE BUS
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COASTER

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 355.5556 EQ. 355.5556

Descripcion Recurso

Subpartidas
ZARANDEO ESTATICO
TRANSPORTE INTERNO

SENALIZACION DURANTE LA OBRA

mes/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso
Materiales
SENALIZACION EN OBRA
CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

m3
m3

Unidad

mes

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
1.0000 1.0000 27.59
0.8000 17.59

1.0000 1.0000 51.49

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
1.0000 4,219.00

234.0000 17.59

1.0000 15,000.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.6667 17.26

1.6667 422

Costo unitario directo por : mes

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 26,920.00

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 27.59
2.8000 17.59

1.0000 1.0000 84.63

Costo unitario directo por : hm
Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

8.00

Parcial S.

27.59
27.59

14.07
14.07

51.49

51.49

23,335.06

8.00

Parcial S/.

4,219.00
4,219.00

4,116.06
4,116.06

15,000.00

15,000.00

35.80

8.00

Parcial S/.

28.77

7.03
35.80

26,920.00

8.00

Parcial S/.

26,920.00

26,920.00

161.47

8.00

Parcial S.

27.59
27.59

49.25
49.25

84.63
84.63

380.97
8.00

Parcial S/.
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01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100060001

0201040001

03011700020019

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

33.24
33.24

149.52
149.52

198.21

198.21

359.48

8.00

Parcial S/.

33.24
33.24

94.99
94.99

231.25

231.25

359.80

8.00

Parcial S/.

33.24
33.24

123.13
123.13

203.43

203.43

294.72

8.00

Parcial S/.

33.24
33.24

58.05
58.05

203.43

203.43

358.29

8.00

Parcial S/.

66.48
66.48

52.77
52.717

239.04
239.04
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Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 200.72
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 3324 3324
33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.6000 17.59 63.32
63.32
Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000 1.0000 104.16 104.16
104.16
Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 196.88
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.0000 17.59 70.36
70.36
Equipos
03012200050005 ~ CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000 1.0000 98.93 98.93
98.93
Partida CAMION GRUA 10 TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 216.20
Jornada 8.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 2759 2759
2759
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.5000 17.59 61.57
61.57
Equipos
03012200060002  CAMION GRUA 10 TON hm 1.0000 1.0000 127.04 127.04

127.04
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