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ITEM

Documento de referencia: 

TDR/Contratos/anexo/inform

Numeral 

y literal Pág. Consultas y observaciones RESPUESTAS OHLA

1

TDR Requisitos del 

subcontratista
7.1

131 y 

132

En el numeral 7.1 Generales, en la segunda viñeta se menciona 

que el monto facturado a acreditar por el Subcontratista debe 

ser equivalente al valor referencial.  Solicitamos indicar el monto 

del valor referencial.

2

TDR Requisitos del 

subcontratista
7.1

131, 

132

Indicar en qué etapa del concurso se presentan los documentos 

señalados en el punto 7.1, en especial los relacionados a 

acreditar "obras similares y/o iguales".

3

TDR Acreditar capacidad legal y 

financiera
12.2 160

Confirmar si será válido presentar los reportes de Infocorp o 

Sentinel para acreditar el "Reporte de Deudas Coactivas". Caso 

contrario, indicar con qué documento se acreditará dicho 

pedido. 

4
TDR Requisitos mínimos 12

Solicitamos nos indiquen en qué etapa del proceso se presenta 

la documentación señalada en el numeral 12.

5

Anexo A2 Confirmación de 

aceptación de las condiciones de 

licitación

13, 14, 

14.1
1453

Confirmar que el documento NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER 

CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS no debe incluirse en la 

Carpeta 1, junto con el "Anexo A2 Confirmación de aceptación 

de las condiciones de licitación" al momento de presentación de 

ofertas, ya que, ese documento no está especificado en la lista 

de documentos a presentar y el periodo que comprende va 

desde el Formulario de inscripción hasta la fecha de 

Homologación, que es posterior a la presentación de ofertas.

6

Anexo 6 Documentos de 

Homologación
12.2

160 y 

500 a 

512

Solicitamos indicar si los Documentos de Homologación (Anexo 

6) deben presentarse antes de la firma del contrato o a la firma 

del contrato, 

Asimismo, solicitamos nos confirmen si los documentos de 

homologación que debe entregar una persona jurídica son los 

siguientes:

a) SGI - PL - 47 FICHA DE SEGUIMIENTO DE 

PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS (SGI-PG-10)

b) CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE BAJA

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Anexo 6 Documentos de 

Homologación
7

500 a 

512



ITEM

Documento de referencia: 

TDR/Contratos/anexo/inform

Numeral 

y literal Pág. Consultas y observaciones RESPUESTAS OHLA

c) ANEXO V DECLARACIÓN JURADA DE ÉTICA, 

ANTICORRUPCIÓN, LA/FT Y CUMPLIMIENTO PARA 

PROVEEDORES

d) ANEXO 1. PRINCIPIOS DEL GRUPO OHLA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN.

e) INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES

f) Formato HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y 

SUBCONTRATISTAS

g) ANEXO VI - CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA EN 

EL CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES REGIMEN 

GENERAL Y REGIMEN REFORZADO (PERSONAS 

JURÍDICAS)

8 TDR Cronograma 16.1 146
Con relación a la fecha de presentación de la oferta, en el 

cronograma se señala el viernes 7 de abril, día feriado por 

Semana Santa. Por tanto, solicitamos reconsiderar la fecha de 

presentación para el martes 11 de abril hasta las 23:50H

9
TDR B2 Organigrama y Personal 

Clave
14.2.2. 167

Solicitamos confirmar que los certificados de trabajo o 

constancias emitidas por el empleador, contratos de locación de 

servicio u órdenes de servicio del personal propuesto, se 

presentarán a la firma del contrato.

10
TDR Contenido de la propuesta a 

presentar. Tabla 18
14

133, 

134

Con relación a los documentos de la Carpeta 1, documento A6, 

solicitamos nos confirmen que los estados financieros auditados 

que deben acreditarse serán los correspondientes a los años 

2019, 2020 y 2021, teniendo en cuenta que el plazo de 

presentación de Declaración Anual de Renta 2022 vencerá el 13 

abril de este año, fecha posterior a la presentación de ofertas.

11
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 165

Con referencia al cargo de RESIDENTE DE OBRA se solicita 

que a los cargos válidos se agregue: Jefe de sector, Jefe de 

ejecución de obra, Ingeniero Jefe de Producción, Jefe de 

Supervisión, Responsable de Producción.

Anexo 6 Documentos de 

Homologación
7

500 a 

512



ITEM

Documento de referencia: 

TDR/Contratos/anexo/inform

Numeral 

y literal Pág. Consultas y observaciones RESPUESTAS OHLA

12
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 166

Con referencia al cargo de JEFE DE TOPOGRAFIA se solicita 

que a los cargos válidos se agregue: Jefe o Especialista o 

Coordinador o Líder de trazo, diseño y Explanación vial, o la 

combinación de estos, Jefe de Geomática.

13
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 166

Con referencia al cargo de ESPECIALISTA DE 

PLANEAMIENTO se solicita que a los cargos válidos se 

agregue: Jefe de Planeamiento, Jefe de PMO.

14
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 166

Con referencia al cargo de JEFE DE CALIDAD se solicita que a 

los cargos válidos sean: Especialista, jefe, Gerente, Líder, 

Coordinador, Ingeniero Senior, Supervisor en / de Control de 

Calidad, Gestión y control de Calidad, QA / QC.

15
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 165 Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES 

COMUNITARIAS se solicita que el profesional no sea colegiado.

16
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 165

Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES 

COMUNITARIAS se solicita que a los cargos válidos se 

agregue: Coordinador social, Gestor social, Gestor en 

Relaciones Comunitarias, Supervisor Senior de Responsabilidad 

Social o Relaciones Comunitarias.

17
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 165

Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES 

COMUNITARIAS se solicita que la experiencia especifica no 

sea en obras específicas.

18
TDR Organigrama de obra y 

Personal Clave
14.2.2B2 166

Con referencia a las obras similares, se solicita agregar las 

siguientes: Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, 

Conservación, Mantenimiento de vías no urbanas, Servicio de 

construcción, Ampliación, Mejoramiento y Rehabilitación. 

Conformación de accesos y plataformas, Obras de 

excavaciones masivas, obras hidráulicas que incluyan concreto 

armado, colocación de geotextiles, recrecimiento de diques.

19 TDR - Generales 
Se solicita confirmar que las pruebas de calidad deberán ser 

incluidas en los gastos generales
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20 TDR- Habilitación de accesos 6.2.4 54

A fin de homologar las ofertas, se solicita se indique el espesor 

del material de lastre a ser considerado en la partida 204.B: 

Habilitación de Accesos 

21
TDR- 206.A: Desvío y manejo de 

aguas superficiales
6.2.5 55

En el ítem 6.2.5 del TdR se indica que "el material producto del 

encauzamiento, se aprovechará en los rellenos del cuerpo del 

dique y en su defecto, será depositado en los DMEs aprobados 

preliminarmente por OHLA".

Se solicita confirmar que el material producto de "desvío y 

manejo de agua superficiales" solo incluye el acarreo del 

material a un acopio cercano, y que el transporte de dicho 

material ya sea a los rellenos del dique o DMEs se pagarán con 

las partidas del ítem 500 Transportes de material de la planilla 

del presupuesto.

22

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.1 46

En el ítem 206.A Desbroce y Limpieza de las Especificaciones 

Técnicas, se indica "los materiales extraídos, serán acopiados 

temporalmente en los frentes de obra", se solicita confirmar que 

dicha partida debe incluir el costo del acarreo de material a un 

acopio cercano. y que el pago del transporte al DME se hará 

con las partidas de transporte del ítem 500 de la planilla del 

presupuesto.

23

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.1 46

De la consulta anterior, se solicita confirmar si el material 

producto del desbroce y limpieza tendrá como disposición final 

el DME o se habilitará otro punto para disposición de material 

orgánico, de ser así, favor de incluir la partida en la planilla del 

presupuesto.

24

TDR- Obligaciones y 

responsabilidades del 

Subcontratista

5.2 44

 En el TdR se indica que es responsabilidad del Contratista el 

Carguío de material granular, propio y roca. En el caso de la 

roca se solicita confirmar que es responsabilidad del 

Subcontratista solo el carguío y transporte desde un punto de 

acopio al punto de colocación y que en el punto de acopio se 

entregará la roca seleccionada que cumpla con las 

características requeridas en la especificación técnica. 

25

TDR- Obligaciones y 

responsabilidades del 

Subcontratista

5.2 44

De la consulta anterior, se solicita confirmar que en este 

contrato, los ensayos de calidad para la roca que forma parte 

del enrocado no son parte del alcance.



ITEM

Documento de referencia: 
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Numeral 

y literal Pág. Consultas y observaciones RESPUESTAS OHLA

26
TDR- 405.A: Descolmatación del 

cauce
6.4.1.7 63

Se solicita confirmar que la partida 405.A Descolmatación de 

cauce solo incluye el acarreo del material a un acopio cercano, y 

que el transporte de dicho material ya sea a los rellenos del 

dique o DMEs se pagarán con las partidas del ítem 500 

Transportes de material de la planilla del presupuesto.

27
TDR- 407.A: Mejoramiento de 

suelo de fundación
6.4.1.9 65

Se solicita confirmar que el precio del material para relleno 

(procesamiento) del mejoramiento debe ser incluido en el costo 

de la partida  407.A Mejoramiento de suelo de fundación

28
TDR- 407.A: Mejoramiento de 

suelo de fundación
6.4.1.9 65

Se solicita confirmar que el transporte del material a ser 

reemplazado del mejoramiento al DME así como el transporte 

del material de relleno desde su punto de procesamiento será 

pagado con las partidas del ítem 500 Transportes de material de 

la planilla del presupuesto

29 TDR- 6.4.1.11 Geotextil 6.4.1.11 67

Se solicita confirmar que el geotextil solo se colocará en el talud 

del enrocado tal como se muestra en la figura 9 del TdR, y no 

como se muestra en la "figura 27 Método de ejecución de 

traslape" (donde el geotextil se coloca en parte de la uña del 

enrocado)

30 TDR- 6.4.1.11 Geotextil 6.4.1.11 67

Confirmar que será de abono la superficie de geotextil 

realmente colocada tanto en la uña, talud y en la capa de la 

corona, para cumplir con la geometría indicada en los planos.

31

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.9 74 y 75

Se solicita confirmar que las pruebas de calidad para el geotextil 

indicadas en la especificación técnica en las tablas 13 y 14 

deberán incluirse en el presupuesto, y dentro de los gastos 

generales.

32

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.13 96

De la consulta anterior, se solicita confirmar si la partida 415.A 

Gavión debe incluir la selección, carguío y transporte de la 

piedra a pie de obra, en caso no sea así, favor de indicar con 

que partida se pagará la selección, carguío y transporte de la 

piedra para gavión
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33 Planilla del presupuesto

En el plano 400199-OHL-001-501-XX-DR-CV-205021-R00 se 

muestra que hay gaviones tipo caja y tipo colchón, sin embargo 

la partida en la planilla solo considera como unidad de pago en 

m3, a fin de homologar el presupuesto, se solicita diferenciar en 

la planilla, la cantidad correspondiente a gavión tipo caja y tipo 

colchón

34

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.17 109

Se solicita confirmar que la piedra el enrocado (6,227.75 m3) 

requerido para la partida 421.A: Muro escollera, será 

proporcionado por OHLA

35

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.17 109

De la consulta anterior, se solicita confirmar si el transporte del 

enrocado para la partida 421.A: Muro escollera, se pagará con 

las partidas del ítem 500 Transportes de material, de la planilla 

de presupuesto

36

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.17 109

Se solicita la granulométrica del enrocado para el muro de 

escolleras, ya que en las especificaciones técnicas de la partida  

421.A: Muro escollera, se indica que "las piedras deberán tener 

dimensiones tales que su menor dimensión sea inferior al 

espesor del enrocado en diez (10) centímetros" , y en el plano 

400199-OHL001-501-XX-DR-CV-100010-R00 se muestra la 

sección del muro de escollera donde se aprecia un muro vertical 

con ancho que va de 1.50 a 2.00m.

37 Planilla del presupuesto

Se solicita los planos de detalle de la rejilla metálicas de las 

partidas 806.K, o en todo caso proporcionar el peso de esta (kg) 

rejilla por m2

38 TDR - Generales

Favor de confirmar que las zonas de ejecución de trabajo 

estarán liberadas desde el inicio de los trabajos y que no existe 

ninguna restricción de ingreso desde el dia 1.

39 TDR - Generales

Se solicita confirmar que para la fecha de inicio de los trabajos 

se contará con todos los permisos y documentos de gestión 

aprobados por todas las entidades (PROMA, IGA, permisos de 

captación y uso de agua, etc.)

40 TDR - Generales
Se solicita proporcionar hitos de inicio y fin de obra, así como  

también los hitos intermedios en caso hubiera.
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41

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.12 84

La forma de pago de las EETT de la partida 414.A Tratamiento 

de talud con geoceldas se indica que pagarán la superficie 

instalada. Por favor, aclarar si esto incluye la longitud de 

geocelda que queda bajo el relleno con material propio.

42

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

6.13 85

Por favor, aclarar con qué material se rellenarán las geoceldas 

que quedan enterradas bajo el relleno denominado Relleno con 

material propio.

43

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

9.11 216

Se solicita proporcionar planos de detalle para cotizar la partida 

Losa Alveolar pretensada para paso de vehículo HL-93, 

E=0.15m.

44
6.7 Obras de redes

6.7 91

En el numeral 6.7 del TdR s indica que los postes de energía y 

telefonía se deberán retirar y reemplazar, por lo que se solicita 

proporcionar detalle de los postes como tipo, dimensiones del 

poste, dimensiones de cimentación, etc.

45

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

10.2 221

Para la partida 902.A Medidas de manejo ambiental ¿Cuál debe 

ser el tiempo de permanencia en obra del biólogo especialista 

por motivos de monitoreo de la flora y fauna?

46

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

210000-R00- Especificaciones 

Técnicas

10.2 221

Para estimar el costo de la partida 902.A Medida de manejo 

Ambiental, ¿Cuál sería el posible lugar de reubicación de la 

fauna?

47

400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-

100001 -  Especificaciones 

Técnicas

10.2 220

Para estimar el costo de la partida 902.A Medida de manejo 

Ambiental, se solicita confirmar que dentro de los límites de 

ejecución (entre diques) toda la vegetación debe ser eliminada 

sin reposición y en caso de haber especies protegidas se tratará 

de forma puntual con el subcontratista adjudicado

48 TDR - Metrados
Se solicita se nos proporcione los metrados disgregados por 

dique para realizar una mejor planeamiento

49 TDR - Cronograma

En la planilla de metrados se indica que tanto el control 

topográfico y mantenimiento de accesos es de 14 meses, se 

solicita confirmar si este es el plazo de obra

50 TDR - Cronograma

De ser el plazo 14 meses, parte de la ejecución de los trabajos 

se daría en época de lluvias - caudal alto, por lo que se tendría 

que considerar una doble movilización y desmovilización en la 

partida 201.B. Favor de confirmar


