
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

CAPATAZ HH 55,597.83 32.92 1,830,280.60

OPERARIO HH 40,666.24 27.43 1,115,474.96

OFICIAL HH 102,892.12 21.64 2,226,585.52

PEON HH 260,368.05 19.56 5,092,799.07

OFICIAL CONTROLADOR HH 24,304.94 21.64 525,958.96

VIGÍA HH 78,624.00 19.56 1,537,885.44

12,328,984.55

ACCESORIOS TUBERIA HDPE M 187.67 100.00 18,767.00

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 20,626.82 5.00 103,134.08

ALAMBRE NEGRO # 16 KG 1,125.10 4.50 5,062.95

CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 7,165.26 25.42 182,167.63

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN 1,870,746.64 19.60 36,666,634.15

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/M2 M2 186,546.16 6.63 1,236,801.06

GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 M2 62,675.00 3.28 205,323.30

GEOMALLA TENSOR MULIAXIAL M2 38,979.81 8.15 317,724.42

GEOCELDA 200 MM M2 15,620.00 30.30 473,332.86

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO GLN 192.52 105.00 20,215.08

PINTURA BITUMINOSA GLN 96.01 76.00 7,296.83

SELLO ELASTOMERICO GLN 43.17 80.00 3,453.80

TECKNOPORT E= 1/2" M2 1,426.12 2.16 3,080.41

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM M 69.98 1,261.10 88,255.10

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM M 31.92 460.44 14,697.11

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM M 23.89 1,047.23 25,015.70

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=750MM M 71.26 690.65 49,218.39

WATER STOP PVC DE 6" M 89.91 16.00 1,438.55

WATER STOP PVC DE 8" M 525.71 22.00 11,565.55

39,433,183.96

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 616,449.23 616,449.23

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 210 HP A 245 HP HM 61,038.23 201.60 12,305,306.22

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 260 HP A 280 HP HM 6,234.80 215.25 1,342,040.52

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 280 HP A 300 HP HM 21,260.78 242.55 5,156,802.69

CISTERNA DE AGUA 5,000 MIL GLN. HM 47,725.93 138.33 6,602,087.14

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 150 HP A 180 HP HM 11,317.87 213.30 2,414,102.51

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240 HP A 295 HP HM 59,702.30 242.55 14,480,793.65

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 265 HP CON PICOTÓN HM 493.98 364.30 179,957.77

GRÚA 12 TN HM 332.15 283.50 94,163.28

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 HM 950.41 13.50 12,830.53

MINICARGADOR  CAT 246, 74 HP HM 7,002.15 80.70 565,073.44

MOTOBOMBA 34 HP 8" HM 14,269.41 54.60 779,109.89

MOTONIVELADORA DE 140 HP HM 14,946.98 197.70 2,955,017.74

RETROEXCAVADORA HM 2,071.27 109.95 227,736.58

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12 TN. HM 4,127.58 106.05 437,730.00

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 TN. HM 17,582.16 137.25 2,413,152.02

RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 15-35 HP 2.5-4 TN. HM 3,899.53 72.90 284,275.86

TRACTOR SOBRE ORUGAS 200 HP HM 2,055.82 271.92 559,018.01

VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" HM 4,585.70 8.00 36,685.60

VIBROAPISONADOR HM 2,071.27 35.00 72,494.59

VOLQUETES DE 6X4 18 M3 HM 62,456.16 217.20 13,565,477.12

VOLQUETES DE 6X4 ROQUERO 18 M3 HM 47,552.58 232.80 11,070,241.69

76,170,546.08

MATERIALES

EQUIPOS

MANO DE OBRA

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

SC ALQUILER DE ENCOFRADO METÁLICO M2 - DIA 15,048.15 3.50 52,668.53

SC BOMBEO DE CONCRETO M3 6,954.37 38.50 267,743.06

SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 M3 21.19 468.60 9,929.35

SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140 KG/CM2 M3 210.81 515.46 108,665.57

SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 M3 3,558.05 622.80 2,215,955.28

SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 M3 1,680.02 618.55 1,039,182.27

SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 M3 1,035.81 1,484.29 1,537,439.68

SC COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 M X 0.60 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 2.00 25,200.00 50,400.00

SC COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 M X 0.75 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 6.00 39,375.00 236,250.00

SC COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 M X 1.00 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 6.00 70,000.00 420,000.00

SC COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 M  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 2.00 44,532.18 89,064.36

SC REJILLA METÁLICA 1.20 M X 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 2.00 3,500.00 7,000.00

SC REJILLA METÁLICA 1.35 M X 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 6.00 4,000.00 24,000.00

SC REJILLA METÁLICA 1.60 M X 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 6.00 4,500.00 27,000.00

SC BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) M 17.40 650.00 11,310.00

SC REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA UND 2.00 15,000.00 30,000.00

SC EVALUACIÓN Y RESCATE DE ESPECIES UND 1.00 45,000.00 45,000.00

SC DISPOSICIÓN DE RESÍDUOS MES 18.50 8,500.00 157,250.00

SC MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE UND 12.00 5,000.00 60,000.00

SC MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO UND 20.00 5,000.00 100,000.00

SC MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA UND 8.00 5,000.00 40,000.00

SC MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO UND 2.00 5,000.00 10,000.00

SC DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES GLB 1.00 45,700.00 45,700.00

SC LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES M2 1,206.91 11.20 13,517.39

SC DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES M2 348.16 13.44 4,679.27

SC REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM M2 8,798.03 78.40 689,765.55

SC REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA UND 1.00 500.00 500.00

SC SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ML 1,252.26 25.00 31,306.50

SC SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM E ML 1,815.28 35.00 63,534.80

SC SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA M2 315.51 15.00 4,732.65

SC JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ML 372.29 10.00 3,722.90

SC VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO M2 675.74 120.00 81,088.80

SC JUNTAS DE CORTE ML 655.37 10.00 6,553.70

SC RAMPA PEATONAL DE CONCRETO M2 30.71 148.50 4,560.44

SC BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 UND 5.00 3,000.00 15,000.00

SC BANCAS DE MADERA. TIPO 1 UND 37.00 2,500.00 92,500.00

SC PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) UND 9.00 1,200.00 10,800.00

SC PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) UND 2.00 700.00 1,400.00

SC BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. ML 214.08 200.00 42,816.00

SC JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIM UND 1.00 8,000.00 8,000.00

SC COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) UND 1.00 10,000.00 10,000.00

SC JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M UND 1.00 10,000.00 10,000.00

SC JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M UND 1.00 10,000.00 10,000.00

SC JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M UND 1.00 10,000.00 10,000.00

SC CALISTENIA ELÍPTICA UND 1.00 8,000.00 8,000.00

SC CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES UND 2.00 8,000.00 16,000.00

SC CALISTENIA BARRA DOBLE UND 2.00 8,000.00 16,000.00

SC CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE UND 1.00 10,000.00 10,000.00

SC PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIER UND 1.00 2,000.00 2,000.00

SC BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO UND 4.00 1,500.00 6,000.00

SC BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) UND 2.00 3,000.00 6,000.00

SC CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM UND 2.00 1,000.00 2,000.00

SC MESA DE MERENDERO DE MADERA UND 10.00 12,000.00 120,000.00

SC PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C UND 3.00 800.00 2,400.00

SC PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B UND 172.67 1,200.00 207,204.00

SC SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D UND 7.00 300.00 2,100.00

SC CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR  e=0.15m M2 4,307.84 65.00 280,009.60

SC CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m M2 4,307.84 7.00 30,154.88

SC BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" ML 105.17 200.00 21,034.00

SC BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 C ML 12.82 300.00 3,846.00

SC TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO D UND 3.00 2,000.00 6,000.00

SC TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO UND 36.00 600.00 21,600.00

SC TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE UND 7.00 250.00 1,750.00

SC ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO UND 1.00 500.00 500.00

SC PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 UND 2.00 15,000.00 30,000.00

SC MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0 UND 2.00 18,000.00 36,000.00

SC CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=1.55 M PARA ZONA DE HUERTO ML 102.74 120.00 12,328.80

SC PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN C UND 2.00 850.00 1,700.00

SC BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ML 209.98 120.00 25,197.60

SC ANCLAJES ACERO A36 KG 430.92 25.00 10,773.00

SC PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' UND 362.00 50.00 18,100.00

SC PERNOS DE ANCLAJE 1/2'' UND 116.00 100.00 11,600.00

SC PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' UND 8.00 75.00 600.00

8,607,933.98

Total S/. 136,540,648.57

SUBCONTRATOS


