FORMATO C4- PLAZO DE PAGO

CO-PE-1PE324

"CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA”

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA

Proyecto: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA
Rio: HUARMEY

N° del Paquete: PAQUETE 4

Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ CONSTRUCCION DE DEFENSAS

RIBERENAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA”

De acuerdo a nuestra evaluacidn técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.
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Represgntante Legal
DNI/ZE 07836825
Altesa Confratistas Generales S.A
RUC N” 20101915132

Jaime Arias Medina
Representante Legal
DNI/CE 08797456
Conar Movimiento de Tierras S.AC
RUC N° 20601646278
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