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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA @Nsmucmjn
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
1|OBRAS PROVISIONALES 545,391.19
102.A[CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,053.92 1,053.92
103.B|INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 544,337.27 544,337.27
200|OBRAS PRELIMINARES = 2,914,534.27
201.B|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 727,650.00 727,650.00
202.A|TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR km 23.23 2,751.43 63,915.72
203.B|CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 8.00 31,658.12 253,264.96
204.B|HABILITACION DE ACCESOS km 11.08 79,706.43 883,147.24
206.A|DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 7,695.00 11.25 86,568.75
207 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS mes
AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) 8.00 112,498.45 899,987.60
300/ OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL = 4,680,098.50
304.A|EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 13,344.17 37.36 498,538.19
304.C|EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 17,866.67 57.78 1,032,336.19
305.A|PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 133,441.70 23.60 3,149,224.12
400{MOVIMIENTO DE TIERRAS = 23,452,798.65
B1|CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO = 9,585,055.47
401.A| DESBROCE Y LIMPIEZA ha 4.86 6,004.12 29,180.02
402.B|EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 21,158.63 7.16 151,495.79
402.C|EXCAVACION EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO m3 1,614.19 17.43 28,135.33
402.E[EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 500.00 129.19 64,595.00
402.D|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 52,908.85 10.02 530,146.68
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE NUEVO m3 95,834.57 14.01 1,342,642.33
404.A|ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 16,447.10 41.73 686,337.48
404.B|[ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2 m3 11,826.26 41.73 493,509.83
404.D|ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 11,134.47 18.77 208,994.00
404.E[ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 9,728.24 18.77 182,599.06
405.A|DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 93,476.75 491 458,970.84
406.A[REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 101,012.49 2.69 271,723.60
407.A|MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION m3 39,271.80 22.32 876,546.58
408.A[ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB m3 2,665.00 12.26 32,672.90
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION m2 70,875.32 12.30 871,766.44
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION m2 21,529.70 7.34 158,028.00
410.A|{CONFORMACION DE DME/DMO m3 282,650.51 4.16 1,175,826.12
410.B|CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE m3 2,733.38 32.69 89,354.19
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,271.59 20.56 108,383.89
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 12,192.69 5.18 63,158.13
414 A|TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m3 22,405.27 73.80 1,653,508.93
416.A|PERFILADO Y COMPACTACION PARA FUNDACION DE DIQUE m2 48,633.63 2.21 107,480.32
B2|REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES = 13,867,743.18
402.A[EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 56,459.04 10.21 576,446.80
402.B[EXCAVACION EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO m3 121.17 17.43 2,111.99
402.C|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 178,588.44 10.02 1,789,456.17
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE DIQUE EXISTENTE m3 37,607.13 15.54 584,414.80
404.G|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 108,246.92 41.73 4,517,143.97
404.H|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE m3 92,088.61 18.77 1,728,503.21
406.B|PERFILADO DE TALUD EXISTENTE m2 166,987.07 2.69 449,195.22
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION m2 288,246.03 12.30 3,545,426.17
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 12,595.08 20.56 258,954.84
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 30,102.36 5.18 155,930.22
416.B|PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m?2 54,522.05 2.31 125,945.94
417.A|RECUPERACION DE ROCA EN DIQUE EXISTENTES m3 4,545.00 29.53 134,213.85
500/ TRANSPORTE DE MATERIAL = 11,524,262.72
501.A[CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<1km m3-km 117,428.69 9.48 1,113,223.98
501.B|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<1km m3-km 11,742.87 9.48 111,322.41
501.D|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO <1KM m3-km 15,722.67 9.48 149,050.91
502.A|ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km m3-km 242,935.00 2.71 658,353.85
502.B|ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3-km 27,615.99 2.71 74,839.33
502.D[TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM m3-km 92,526.38 2.71 250,746.49
503.B|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km m3 -km 248,732.45 9.84 2,447,527.31
504.B|TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM m3 -km 721,616.77 2.64 1,905,068.27
505.A| TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <=1KM (INCLUYE CARGUIO) m3 -km 2,733.38 9.48 25,912.44
505.B|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN <1km m3-km 219,535.02 12.06 2,647,592.34
506.A| TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km m3-km 715,928.22 2.99 2,140,625.38
600|COMPONENTE DE INTERFERENCIAS = 2,808,364.67
601.A CONSTRUCCION DE CRUCE VIAL CON BADEN SIN REVESTIMIENTO (01und) -
601.A1 RELLENO COMPACTADO EN BADEN m3 4,640.00 14.81 68,718.40
601.A2 COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO m3 310.00 20.56 6,373.60
601.A3 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f'c=210kg/cm2 m3 120.00 335.03 40,203.60
601.A4 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2 1,950.00 2.47 4,816.50
602.A REUBICACION DE CANAL REVESTIDO (1,273.50 M) - -
602.A1 ENCOFRADO DE CANALES m2 525.96 57.84 30,421.27
602.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 445.73 500.73 223,187.88
602.A3 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 7,131.60 6.18 44,073.29
602.A4 COLOCACION PIEDRA m3 445.73 169.31 75,465.70
603.A REEMPLAZO DE BOCATOMA ( 33 UND) - -
603.A1 COMPUERTA METALICA, incluye instalacion und 66.00 2,455.00 162,030.00
603.A2 CAMA DE APOYO, e=100mm m3 75.90 101.48 7,702.33
603.A3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA m3 303.60 54.61 16,579.60
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

@NSTR_U_F_C_]QH

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
603.A4 ENCOFRADO DE MUROS m2 2,611.62 58.33 152,335.79
603.A5 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 501.60 500.73 251,166.17
603.A6 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm?2) m3 48.51 363.55 17,635.81
603.A7 CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG) m3 891.00 322.45 287,302.95
603.A8 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 39,600.00 8.11 321,156.00
603.A9 SUMINISTRO E INSTALACION DE HUBERIA DE HDPE; D=36" m 264.00 1,237.20 326,620.80

603.A10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 660.00 265.77 175,408.20
603.A11 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 4,455.00 6.18 27,531.90
604.A REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA (04 UND) - -
604.A1 EXCAVACION MANUAL m3 2.00 51.72 103.44
604.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm?2) m3 2.00 500.73 1,001.46
604.A3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 2.00 34.80 69.60
604.A4 RETIRO Y REUBICACION DE POSTE und 4.00 2,611.82 10,447.28
604.B REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA und - - -
604.C REUBICACION DE POSTE DE DATOS und - - -
605.A REUBICACION DE POZO SUPERFICIAL ( 06 UND) - -
605.A1 PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA m2 672.00 18.70 12,566.40
605.A2 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 1,140.00 32.44 36,981.60
605.B REUBICACION DE POZO PROFUNDO (15 UND) - -
605.B1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3 900.00 48.65 43,785.00
605.B2 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und 195.00 1,448.07 282,373.65
605.B3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 510.00 34.80 17,748.00
606.A REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA (10 UND) - -
606.A1 CAMA DE APOYO, e=100mm m3 64.00 101.48 6,494.72
606.A2 ENCOFRADO DE MUROS m2 261.00 58.33 15,224.13
606.A3 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 94.50 500.73 47,318.99
606.A4 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm?2) m3 4.50 363.55 1,635.98
606.A5 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5,506.00 8.11 44,653.66
606.A6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4" m 220.00 43.86 9,649.20
606.A7 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 141.00 265.77 37,473.57
606.A8 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 99.00 6.18 611.82
606.A9 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 43.00 34.80 1,496.40
900|TRABAJOS DE CIERRE = 486,517.20
902.A[MITIGACION DE MANEJO AMBIENTAL mes 8.00 60,814.65 486,517.20
900(0TROS - 2,114,824.68
Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) mes 36.00 32,404.88 1,166,575.68
EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 271.00 2,600.00 704,600.00
Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida) und 271.00 560.00 151,760.00
Certificado de Operadores - Personal Directo und 1.00 800.00 800.00
Charla de Induccién - Personal Directo und 271.00 150.00 40,650.00
AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30It/mes) per /mes 1,462.00 34.50 50,439.00
SUBTOTAL 48,526,791.89
GASTOS GENERALES 18.85% 9,145,935.08
UTILIDAD 4,852,679.19
TOTAL 62,525,406.15
NOTAS:

1. El precio de la Mano de Obra corresponde al periodo 2021-2022, con un regimen de trabajo de lunes a sabado, doble turno, cada turno de 8h.

2. Se aplicara formula polinémica incluida en el TDR con fecha de referencia Abril 2022 .

3. De requerirse El procesamiento de materiales requeridos para la ejecucién de las partidas de la seccion 600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS (piedra de
emboquillado, agregados para concreto, etc.) sera pagado con las partidas de la seccién 300 OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL.
4. El transporte de materiales de las partidas de la seccion 600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS (eliminacion, agregados, material de rellenos) sera pagado
con las partidas de la seccion 500 TRANSPORTE DE MATERIAL.
5. No se considera trabajos de plantacion o reimplante de pastos y/o arbustos en la partida 410.B CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE
DIQUE, debido a que no se cuenta planos de detalle para la actividad.
6. Las actividades consideradas en la partida 601.A CONSTRUCCION DE CRUCE VIAL CON BADEN SIN REVESTIMIENTO se basan en los detalles mostrados en

los planos 400198-OHL001-000-XX-DR-SE-000022 y 400198-OHL001-000-XX-DR-SE-000023.

7. La preparacion del material para la partida 407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION, se pagara con la partida 304.A Explotacion y preparacion de
material para conformacion de dique conforme en lo indicado en el item 6.4.1.11 del TdR.
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g OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES !NTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" Nm”ccm
L Rt CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA G
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCION cnrmiies | JOTAL L COSTO | INPORTETOTAL
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,940,617.00
1.1. DIRECCION
Residente de Obra | 100 8.00 28,125.00  225,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) 1.00 8.00 14,063.00 | 112,504.00
Supervisor SSOMA de Margen derecho 2.00 12.00 9,281.00 |  111,372.00
Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2.00 14.00 9,281.00 129,934.00
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 11.00 9,281.00 |  102,091.00
Relevos supervisor SSOMA
Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.00 74,248.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Supervisores de medio ambiente 1.00 8.00 7,734.38 61,875.00
Medico Ocupacional 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 8.00 9,843.75 78,750.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.00 19,687.50 |  157,500.00
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.00 | 106,872.00
Jefe de Topografia 1.00 8.00 14,625.00 |  117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 8,437.50 67,500.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 8.00 7,875.00 63,000.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 | 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Tecnico de campo 2.00 16.00 8,438.00 |  135,008.00
Asistenet de campo 2.00 16.00 4,922.00 78,752.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 8.00 8,438.00 67,504.00
Tecnico de laboratorio de suelos 1.00 8.00 4,922.00 39,376.00
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 8.00 18,000.00 |  144,000.00
Supervisor de Margen derecho 2.00 12.00 12,938.00 | 155,256.00
Supérvisores de Margen Izquierdo 2.00 14.00 12,938.00 | 181,132.00
Relevo de supervisores de produccion 2.00 11.00 12,938.00 | 142,318.00
Supervisor de procesamiento de materiales 12,938.00
Jefe de Equipos 1.00 8.00 12,656.25 | 101,250.00
Mecénicos
Ayudantes mecanicos 4.00 32.00
1.5. GESTION SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales | 1.00 8.00 | 6,328.13 | 50,625.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 8.00 7,312.50 58,500.00
Comprador 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 8.00 6,750.00 54,000.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 4,921.88 39,375.00
Jefe de Servicios Generales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 3,937.50 31,500.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 16.00 1,687.50 27,000.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Auxiliar de Aimacén 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 16.00 2,812.50 45,000.00
Vigilancia 5.00 36.00 5,625.00 |  202,500.00
Choferes de Camionetas 5.00 40.00 3,656.25 |  146,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 16.00 6,187.50 99,000.00
Choferes de Coaster 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 107,440.00
Examenes médicos personal directo MOC 164.00 328.00
Examenes médicos personal directo MONC 92.00 184.00
Examenes médicos personal indirecto 72.00 144.00 280.00 40,320.00
Fotocheck - GG 72.00 72.00 25.00 1,800.00
Fotocheck - CD 256.00 256.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANTMAXXMES - ALCT’TXA;ES) (PCE%f;SS) MPORTE 1OTA

Charlas de induccién CD 281.00 281.00
Charlas de induccién GG 72.00 72.00 150.00 10,800.00
EPP personal directo 256.00 426.00
EPP personal indirecto 72.00 116.00 470.00 54,520.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 316,620.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 45.00 338.00 240.00 81,120.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 125.00 770.00 150.00 | 115,500.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 8.00 15,000.00 |  120,000.00
Bus de 24 pasajeros CD 3.00 17.00
Custer de 24 pasajeros CD 2.00 10.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,514,346.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 110.00 675.00 1,466.00 989,550.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 46.00 285.50 896.00 |  255,808.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 95.00 557.00 896.00 499,072.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 50.00 378.00 1,686.00 |  637,308.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 148.00 896.00 132,608.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 315,947.00
Telefonia mavil 39.00 290.00 50.00 14,500.00
Equipos de Computo 40.00 298.00 275.00 81,950.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 8.00 937.50 7,500.00
Agua en Botellas GG 69.00 526.00 34.50 18,147.00
Agua en Botellas cd 244.00 1,461.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 49.00 381.00 350.00 | 133,350.00
Emisoras en vehiculos 5.00 40.00 562.50 22,500.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 668,731.33
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 40.00 5,625.00 |  225,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 8.00 19,300.00 |  154,400.00
Combustible 1,887.60 15,100.80 19.16 | 289,331.33

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 356,740.00
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 18.00 106.20 1,300.00 |  138,060.00
Lavamanos 18.00 106.20 500.00 53,100.00
Caseta de vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 8.00 16,947.50 |  135,580.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 815,100.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 75.00 75.00 \ 6,600.00 \ 495,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 75.00 485.00 660.00  320,100.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID 72,393.75
Costes Covid 1.00 1.00 | 72,393.75 | 72,393.75

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MpngE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,940,617.00

2. Requerimientos de Personal 107,440.00

3. Transporte de Personal 316,620.00

4. Alojamiento y alimentacion 2,514,346.00

5. Operacion de Instalaciones 315,947.00

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 668,731.33

7. Instalaciones y Servicio 356,740.00

8. Equipos Auxiliares 815,100.00

9. Gastos Varios 38,000.00

10. Costes Covid 72,393.75

9,145,935.08
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

.._g gH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA @NSTR{UCEE 10N
DESCRIPCION TOTAL ME:gﬁAL IMPORTE
(CANT x MES) s/ TOTAL S/
COSTOS COVID
1. Implementacién de nuevos EPPs y gastos medicos
Material prevencion COVID para proteccion del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 - cambio ¢/5 dias, 6 mascarillas por mes 1,462 8.40 12,277
Alcohol en Gel 330 ml - 3 embases por persona por mes 1,462 22.50 32,884
Guantes de latex
Caretas faciales
Material prevencién COVID para proteccion del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 - cambio c/5 dias, 6 mascarillas por mes 526 8.40 4,418
Alcohol en Gel 330 ml - 3 embases por persona por mes 526 22.50 11,835
Guantes 0
Caretas faciales 0
Material prevencién COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300
Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0
Limpieza y Desinfeccidon
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de buses y camionetas) 75 100.00 7,500
Personal de limpieza de buses 0
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880
Personal de limpieza de camionetas 0

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID

72,393.75
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010107

Partida
Rendimiento

Codigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento

Codigo

0424010001
04240100010003

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001

01.01

und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778
Descripcion Recurso

Mano de Obra

OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
MO. 0.0038 EQ. 0.0038

01.02
glb/DIA

Descripcion Recurso

Materiales
Cerco perimétrico de Obra
ALMACEN PROVISIONAL
CARPA COMEDOR (CAMPO)
CONTENEDOR DE OFICINAS
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 50 KW

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE TELEFONIA
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

02.01
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

02.02
km/DIA

TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR
MO. 0.4444 EQ. 0.4444

Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Unidad

hh
hh

%mo

und

Unidad

mes
mes
mes

hm
glb

glb
glb
mes
mes
mes

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Unidad

glb
glb

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 4.5000 20.57
2.0000 9.0000 18.59

3.0000 259.88

1.0000 786.24

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
300.0000 93.58

16.0000 4,368.00

16.0000 2,730.00

24.0000 705.00

1.0000 2,105.2632 71.30
1.0000 10,530.00

1.0000 80,000.00

1.0000 49,140.00

8.0000 1,000.00

8.0000 1,000.00

8.0000 10,000.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
1.0000 377,625.00

1.0000 350,025.00

Costo unitario directo por : km

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
1.0000 18.0000 18.59
1.0000 18.0000 36.88

8.0000 25.29
2.0000 27.62
2.0000 19.66
150.0000 5.73

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

1,053.92
Parcial S/.

92.57
167.31
259.88

7.80
7.80

786.24
786.24

544,337.27
Parcial S/.

28,074.00
69,888.00
43,680.00
16,920.00
158,562.00

150,105.27
10,530.00
160,635.27

80,000.00
49,140.00
8,000.00
8,000.00
80,000.00
225,140.00

727,650.00
Parcial S/.

377,625.00
350,025.00
727,650.00

2,751.43
Parcial S/.

334.62
663.84
998.46

202.32
55.24
39.32

859.50
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005
01010100050001

011101010101
011101010223
011101010401
011101010507
011101010726

011101011004

0301010006

010325020206

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

011101010223
011101010423

PINTURA ESMALTE
Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES
02.03 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO
Materiales

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

YESO BOLSA 20 KG

ESTACAS DE MADERA

PINTURA ESMALTE

GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

02.04 HABILITACION DE ACCESOS
km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE

02.05 DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und

gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
hm

hm

%mo

m3

Unidad
hh

hh

hm
hm

1.0000

Cuadrilla

2.0000
2.0000

2.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000

1.0000
0.5000
0.2500
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.2500
1.0000

8.0000

18.0000
3.0000

Cantidad

416.6667
416.6667

5.0000
3.0000
3.0000
150.0000
4.0000

416.6667
3.0000

35.28

15.80
998.46

Costo unitario directo por : mes

Precio S/.

18.59
36.88

25.29
27.62
19.66

5.73
35.28

15.80
23,112.50

Costo unitario directo por : km

Cantidad

30.0000
60.0000
60.0000

30.0000
15.0000

7.5000
30.0000
30.0000

30.0000
3.0000

600.0000

Precio S/.

33.75
18.59
18.59

173.86
404.28
379.23
300.33
202.89

204.90
3,243.30

68.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0017

0.0167

0.0042
0.0167

Precio S/.

33.75

18.59

404.28
549.06

['Jq!NsrRucuéN
CON CAMBIDS

282.24
1,438.62

284.40
29.95
314.35

31,658.12
Parcial S/.

7,745.83
15,366.67
23,112.50

126.45
82.86
58.98

859.50

141.12

1,268.91

6,583.33
693.38
7,276.71

79,706.43
Parcial S/.

1,012.50
1,115.40
1,115.40
3,243.30

5,215.80
6,064.20
2,844.23
9,009.90
6,086.70

6,147.00
97.30
35,465.13
40,998.00
40,998.00
11.25
Parcial S/.
0.06

0.31

0.37

1.70
9.17
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" Toe _
- OHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA LINSTRUCCION

Perd

APUS PARTIDAS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.37 0.01
10.88
Partida 02.06 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de
agua)
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 112,498.45
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 208.3333 20.57 4,285.42
01010100050001  PEON - VIGIA hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83
12,031.25
Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 300.33 31,284.39
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 104.1667 202.89 21,134.38
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12,031.25 360.94
95,467.20
Partida 03.01 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 37.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3 1.1500 32.49 37.36
37.36
Partida 03.02 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 57.78
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3 1.1500 50.24 57.78
57.78
Partida 03.03 PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 23.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 20.52 23.60
23.60
Partida 04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : ha 6,004.12
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 33.75 33.75
0101010005 PEON hh 2.0000 20.0000 18.59 371.80
405.55
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 10.0000 549.06 5,490.60
011102010704 MOTOSIERRA hm 2.0000 20.0000 479 95.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 405.55 12.17

5,598.57
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

04.01.02 EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
04.01.04 EXCAVACION EN ROCA FIJA
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
04.01.05 EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.06 CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE NUEVO
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

404.28
549.06
0.36

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

33.75
18.59

404.28
0.79
57.49

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0267
0.2667

0.2667
3.0000
0.2667

Precio SI.

33.75
18.59

404.28
5.86
57.49

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0100
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
113.65

0.51

Costo unitario directo por : m3

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

7.16
Parcial S/.

0.17
0.19
0.36

4.04
2.75
0.01
6.80

17.43
Parcial S/.

0.12
0.67
0.79

14.55
0.02
2.07

16.64

129.19
Parcial S/.

0.90
4.96
5.86

107.82
0.18
1533
123.33

10.02
Parcial S/.

0.14
0.37
0.51

0.26
8.09
114
0.02
9.51

14.01
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
04.01.07 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.08 ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.09 ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh

Equipos

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

Cantidad

0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.

33.75

20.57
18.59

25.86
379.23
202.89

0.82

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

2.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

2.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

Parcial S/.

0.12
0.37
0.33
0.82

0.47
6.83
3.65

0.02
10.97

2.22
222

41.73
Parcial S/.

0.70
0.86
0.78
2.34

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

41.73
Parcial S/.

0.70
0.86
0.78
2.34

1.08
33.68
4.56
0.07
39.39

18.77
Parcial S/.
0.51

0.62

0.56
1.69



- OHLA

Perd

Oy

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
010303010309
010303010542
Partida
Rendimiento
Codigo

010303010903
011207010109

LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.10 ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.11 DESCOLMATACION DEL CAUCE
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.12 REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.13 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE m3
Excavacion de fundaciones m3
04.01.14 ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB
m/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.0300 25.86
0.0300 404.28
0.0075 549.06
3.0000 1.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0150 33.75
0.0300 20.57
0.0300 18.59
0.0300 25.86
0.0300 404.28
0.0075 549.06
3.0000 1.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio SI.
0.0008 33.75
0.0167 18.59
0.0083 549.06
3.0000 0.34

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0022 33.75
0.0111 18.59
0.0056 25.86
0.0056 404.28
3.0000 0.28

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0000 14.64
1.0000 7.68

Costo unitario directo por : m

Cantidad Precio SI.
0.1600 41.83
0.1600 34.80

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

0.78
1213
412
0.05
17.08

18.77

Parcial S/.

0.51
0.62
0.56
1.69

0.78
12.13
412
0.05
17.08

4.91

Parcial S/.

0.03

031

0.34

4.56

0.01

457

2.69

Parcial S/.

0.07

0.21

0.28

0.14

2.26

0.01

241

22.32

Parcial S/.

14.64

7.68

22.32

12.26

Parcial S/.

6.69

5.57
12.26
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010223

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

04.01.15 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.16 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.17 CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.18 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRADOS DE DIQUE
m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 2.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

04.01.19 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0017
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

8.45
10.14

183.84
1.30

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0017
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

452
5.42

183.84
1.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090

0.0014

0.0090
3.0000

Precio S/.

18.59

404.28

379.23
0.17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0100

0.2000

0.1000
0.1000
3.0000

0.1000

Precio SI.
33.75

18.59

186.69
76.23
4.06

22.15

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

12.30
Parcial S/.

0.04
0.27
0.99
1.30

10.14
0.51
10.65

031
0.04
0.35

7.34
Parcial S/.

0.04
0.27
0.99
1.30

5.42
0.27
5.69

031
0.04
0.35

4.16
Parcial S/.

0.17
0.17

0.57
341
0.01
3.99

32.69
Parcial S/.

0.34
3.72
4.06

18.67
7.62
0.12

26.41

2.22
222



2 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m )
£ OHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA LINSTRYCCION
APUS PARTIDAS
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 20.56
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62
153
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 153 0.05
16.81
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.15 2.22
2.22
Partida 04.01.20 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3 5.18
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17
0.23
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.23 0.01
4.95
Partida 04.01.21 TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 73.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010312010201 INSTALACION DE GEOWEB m2 1.0000 73.80 73.80
73.80
Partida 04.01.22 PERFILADO Y COMPACTACION PARA FUNDACION DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,088.8889 EQ. 2,088.8889 Costo unitario directo por : m2 2.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0038 18.59 0.07
0.08
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0038 300.33 1.14
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0038 202.89 0.77
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.08
1.91
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.0100 22.15 0.22
0.22
Partida 04.02.01 EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 10.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0071 33.75 0.24
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0143 18.59 0.27
0.51
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0143 404.28 5.78

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000 0.0071 549.06 3.90



2 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m )
£ OHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA LINSTRYCCION
APUS PARTIDAS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.51 0.02
9.70
Partida 04.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222 Costo unitario directo por : m3 17.43
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67
0.79
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0360 404.28 1455
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.79 0.02
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07
16.64
Partida 04.02.03 EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 10.02
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37
0.51
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.51 0.02
9.51
Partida 04.02.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000 Costo unitario directo por : m3 15.54
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0045 33.75 0.15
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0225 20.57 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0225 18.59 0.42
1.03
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0225 25.86 0.58
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 0.5000 0.0113 76.23 0.86
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0225 379.23 8.53
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 0.0113 202.89 2.29
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03
12.29
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.15 222
222
Partida 04.02.05 ENROCADO Y ACOMODO DE TALUD EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000 Costo unitario directo por : m3 41.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78
234
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.34 0.07

39.39
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

04.02.06 ENROCADO Y ACOMODO EN UNA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.02.07 PERFILADO DE TALUD EXISTENTE
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.02.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.02.09 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

25.86
404.28
549.06

1.69

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

25.86
404.28
0.28

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0017
3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

8.45
10.14

183.84
1.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.

33.75

20.57
18.59

300.33

202.89

153

22.15

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

18.77
Parcial S/.

0.51
0.62
0.56
1.69

0.78
1213
412
0.05
17.08

2.69
Parcial S/.

0.07
0.21
0.28

0.14
2.26
0.01
241

12.30
Parcial S/.

0.04
0.27
0.99
1.30

10.14
0.51
10.65

031
0.04
0.35

20.56
Parcial S/.
0.23

0.68

0.62

153

10.00
6.76

0.05
16.81

2.22
2.22



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m )
{ijNSTRUCCION

2 OHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA
Peri
APUS PARTIDAS
Partida 04.02.10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 04.02.11 PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 04.02.12 RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cédigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
010303060504 ACOPIO DE ROCA m3
Partida 05.01 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km
Rendimiento m3-km/D MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio m3
Partida 05.02 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km
Rendimiento m3-km/D MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio m3

Cuadrilla
0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio SI.
33.75

18.59

549.06
0.23

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004

0.0040

0.0040

0.0040

3.0000

0.0100

Precio S/.

33.75

18.59

300.33

202.89

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Cantidad

0.0064

0.0320

1.0000

Cantidad

0.0064

0.0320

1.0000

Precio S/.

23.09
6.44

Costo unitario directo por : m3-km

Precio SI.

18.59

173.86

3.80

Costo unitario directo por : m3-km

Precio SI.

18.59

173.86

3.80

5.18

Parcial S/.

0.06

0.17

0.23

4.94

0.01

4.95

2.31

Parcial S/.

0.01

0.07

0.08

1.20
0.81

0.22

0.22

29.53

Parcial S/.

23.09

6.44

29.53

9.48

Parcial S/.

0.12
0.12

5.56
5.56

3.80

3.80

9.48

Parcial S/.

0.12
0.12

5.56
5.56

3.80
3.80
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

05.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO <=1KM

m3-km/D MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra

PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0064 18.59
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0320 173.86

Subpartidas

Carguio de material en acopio m3 1.0000 3.80

05.04 ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km

m3-km/D MO. 512.5000 EQ. 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0156 173.86

05.05 ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km

m3-km/D MO. 512.5000 EQ. 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0156 173.86

05.06 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM

m3-km/D MO. 512.5000 EQ. 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0156 173.86

05.07 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km

m3 -km/L MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra

PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0067 18.59
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0333 173.86

Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL m3 1.0000 3.93

05.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM

m3 -km/L MO. 528.0000 EQ. 528.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0152 173.86

05.09 TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <= 1KM (INCLUYE CARGUIO)

m3-km/D MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0064 18.59

Equipos

[Jf!NSTRUC[!GN
CON CAMBIDS

9.48
Parcial S/.

0.12
0.12

5.56
5.56

3.80

3.80

2.71
Parcial S/.

271

271

2.71
Parcial S/.
271

271

2.71
Parcial S/.
271

271

9.84
Parcial S/.

0.12
0.12

5.79
5.79

3.93

3.93

2.64
Parcial S/.
2.64

2.64

9.48
Parcial S/.

0.12
0.12



2 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m )
£ OHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA LINSTRYCCION
APUS PARTIDAS
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0320 173.86 5.56
5.56
Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio m3 1.0000 3.80 3.80
3.80
Partida 05.10 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km
Rendimiento m3-km/D MO. 278.6667 EQ. 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km 12.06
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0057 18.59 0.11
0.11
Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0287 224.58 6.45
6.45
Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 5.50 5.50
5.50
Partida 05.11 TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D>1km
Rendimiento m3-km/D MO. 601.3333 EQ. 601.3333 Costo unitario directo por : m3-km 2.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0133 224.58 2.99
2.99
Partida 06.01.01 RELLENO COMPACTADO EN BADEN
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 14.81
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37
0.92
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 379.23 7.58
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0200 202.89 4.06
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.92 0.03
11.67
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.15 222
222
Partida 06.01.02 COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : m3 20.56
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62
153
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 153 0.05
16.81
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.15 2.22
2.22
Partida 06.01.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f'c=210kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222 Costo unitario directo por : m3 335.03
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Codigo
010306020504
011204020229
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010005
011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
010303134048
010713000301
Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Descripcién Recurso

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
COLOCACION PIEDRA

06.01.04
m2/DIA

PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE
MO. 1,840.0000 EQ. 1,840.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
06.02.01 ENCOFRADO DE CANALES
m2/DIA MO. 17.7778 EQ. 17.7778

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

06.02.02
m3/DIA

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

06.02.03

m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

06.02.04
m3/DIA

COLOCACION PIEDRA

MO. 7.0000 EQ. 7.0000

Unidad

m3
m3

Unidad
hh
hh
hm

hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

m3
m3

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 500.73

0.5000 169.31

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
0.1000 0.0004 33.75
1.0000 0.0043 18.59
1.0000 0.0043 300.33
1.0000 0.0043 202.89
3.0000 0.09

0.0100 22.15

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0900 33.75
1.0000 0.4500 20.57
1.0000 0.4500 18.59
0.1000 7.60

0.2000 6.33

0.1000 104.83

4.0000 6.01

3.0000 20.67

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 433.72

1.0000 45.32

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0050 33.75
1.0000 0.0500 18.59
0.2500 0.0125 404.28
3.0000 1.10

Costo unitario directo por : m3

[Jf!NSTRUC[!GN
CON CAMBIDS

Parcial S/.
250.37
84.66
335.03
2.47
Parcial S/.
0.01

0.08

0.09

1.29

0.87

2.16

0.22

0.22
57.84
Parcial S/.
3.04

9.26

8.37
20.67
0.76

1.27

10.48
24.04
36.55
0.62

0.62
500.73
Parcial S/.
455.41
45.32
500.73
6.18
Parcial S/.
0.17

0.93

1.10

5.05

0.03
5.08

169.31
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

010318010414

Partida

Rendimiento

Codigo

0433010306

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
GRAVA 2"a 8"
06.03.01 COMPUERTA METALICA incluye instalacion
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
SC COMPUERTA METALICA, incluye instalacion

06.03.02
m3/DIA

CAMA DE APQOYO, e=100mm

MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ARENA GRUESA
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
06.03.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

06.03.04 ENCOFRADO DE MUROS
m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Unidad
hh

hh
hh

%mo

m3

Unidad

und

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad

hh

Cuadrilla
0.5000

2.0000
4.0000

Cuadrilla

Cuadrilla
0.2000

1.0000
3.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

Cantidad Precio SI.
0.5714 33.75
2.2857 20.57
45714 18.59
3.0000 151.28
0.2500 53.96

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio SI.

1.0000 2,455.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio SI.
0.0320 33.75
0.1600 20.57
0.4800 18.59
1.2000 55.00
0.1600 46.04
0.1600 76.23
3.0000 13.29
0.1000 22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0145 33.75
0.1455 26.02
0.2909 18.59
0.1455 46.04
0.1455 76.23
3.0000 9.69
0.1000 22.15
1.2000 20.52

Costo unitario directo por : m2
Cantidad Precio S/.

0.1143 33.75

[Jf!NSTRUC[!GN
CON CAMBIDS

Parcial S/.

19.28
47.02
84.98
151.28

454
454

13.49
13.49
2,455.00
Parcial S/.
2,455.00
2,455.00
101.48
Parcial S/.
1.08

3.29

8.92

13.29

66.00
66.00

7.37
12.20
0.40
19.97

2.22
2.22
54.61
Parcial S/.
0.49
3.79
5.41
9.69
6.70
11.09
0.29
18.08
2.22
24.62
26.84
58.33

Parcial S/.

3.86
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento
Codigo

010303130416
010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

010303134413
010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

OFICIAL hh
PEON hh
Materiales

ALAMBRE NEGRO #8 kg

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal

MADERA TORNILLO p2

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

06.03.05 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA MO. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

06.03.06 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm?2)

m3/DIA MO. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

06.03.07 CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG)

m3/DIA MO. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

COLOCACION PIEDRA m3

06.03.08 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA MO. 220.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

06.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE; D=36"

m/DIA MO. 21.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5714
0.5714

0.1000
0.2000
0.0500
4.0000

3.0000

20.57
18.59

7.60
6.33
104.83
6.01

26.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

433.72
45.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio SI.

303.08
45.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.3000

Precio S/.

316.89
45.32
169.31

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

7.60
5.25

2.16

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1905
0.3810
0.7619
0.7619

Precio S/.

33.75
26.02
20.57
18.59

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

1175
10.62
26.23

0.76
127
5.24
24.04
31.31

0.79

0.79
500.73
Parcial S/.
455.41
45.32
500.73
363.55
Parcial S/.
318.23
45.32
363.55
322.45
Parcial S/.
237.67
33.99
50.79
322.45
8.11
Parcial S/.
0.12

0.95

0.75

0.34

2.16

0.38

5.51

5.89

0.06

0.06
1,237.20
Parcial S/.
6.43

9.91

15.67
14.16
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

0214010741

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
010303134413

010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010005
0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
010303134048
010713000301
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Materiales
TUBERIA HDPE D=900mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.03.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3
COLOCACION DE CONCRETO m3
COLOCACION PIEDRA m3
06.03.11 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.04.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA MO. 6.2222 EQ. 6.2222
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.04.02 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm?2)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2 m3
COLOCACION DE CONCRETO m3
06.04.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

1.0500 1,103.65
0.2000 0.0762 404.28
3.0000 46.17

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 316.89

0.5000 45.32

0.5000 169.31

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0050 33.75
1.0000 0.0500 18.59
0.2500 0.0125 404.28
3.0000 1.10

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.2286 33.75
2.0000 2.2857 18.59
3.0000 50.21

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 433.72

1.0000 45.32

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 33.75
2.0000 0.4000 18.59
1.0000 0.2000 46.04
1.0000 0.2000 76.23
0.1000 22.15

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

46.17

1,158.83
1,158.83

30.81

1.39

32.20
265.77
Parcial S/.
158.45
22.66
84.66
265.77
6.18
Parcial S/.
0.17

0.93

1.10

5.05

0.03

5.08
51.72
Parcial S/.
7.72
42.49
50.21

151

151
500.73
Parcial S/.
455.41
45.32
500.73
34.80
Parcial S/.
0.68

7.44

8.12

9.21
15.25

24.46

222
222
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida 06.04.04 RETIRO Y UBICACION DE POSTE
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 5.0000
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 06.07.01 PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
Rendimiento m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000
0101010005 PEON hh 3.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 06.07.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA MO. 133.3333 EQ. 133.3333
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 06.08.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA MO. 88.8889 EQ. 88.8889
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 06.08.02 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento und/DIA MO. EQ.
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros m2
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm?2) m3
010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m und
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
Partida 06.08.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000
8.0000
40.0000

8.0000
5.0000

Precio S/.

33.75
26.02
18.59

183.84
1,086.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
0.7500

3.0000

Precio SI.

33.75
18.59

18.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0060
0.0600

0.0600
0.0600
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

404.28
113.65
132

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090
0.0900

0.0900
0.0900
3.0000

Precio S/.

33.75
18.59

404.28
113.65
197

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.1500
0.6100
1.0000
48.8000

Precio S/.

58.33
500.73
271.46

8.11

Costo unitario directo por : m3

['Jq!NsrﬂucudN
CON CAMBIDS

2,611.82
Parcial S/.

135.00
208.16
743.60
1,086.76

1,470.72
54.34
1,525.06

18.70
Parcial S/.

4.22
13.94
18.16

0.54
0.54

32.44
Parcial S/.

0.20
112
1.32

24.26
6.82
0.04

3112

48.65
Parcial S/.

0.30
1.67
1.97

36.39
10.23

0.06
46.68

1,448.07
Parcial S/.
475.39
305.45
271.46

395.77
1,448.07

34.80
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

Codigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

010303134048

010713000301

Partida

Rendimiento

Codigo

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
06.09.01 CAMA DE APQOYO, e=100mm
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
ARENA GRUESA
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
06.09.02 ENCOFRADO DE MUROS
m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
06.09.03 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
06.09.04 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso
Subpartidas

Unidad
hh
hh

hm
hm

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
3.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio SI.

33.75
18.59

46.04
76.23

22.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0320

0.1600
0.4800

1.2000

0.1600
0.1600
3.0000

0.1000

Precio SI.
33.75

20.57
18.59

55.00

46.04
76.23
13.29

22.15

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1143
0.5714
0.5714

0.1000
0.2000
0.0500
4.0000

3.0000

Precio S/.

33.75
20.57
18.59

7.60
6.33
104.83
6.01

26.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio SI.

433.72
45.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

[Jf!NSTRUC[!GN
CON CAMBIDS

Parcial S/.

0.68
7.44
8.12

9.21
15.25
24.46

2.22
2.22

101.48
Parcial S/.

1.08
3.29
8.92
13.29

66.00
66.00

7.37
12.20
0.40
19.97

2.22

2.22
58.33
Parcial S/.
3.86
11.75
10.62
26.23
0.76

1.27

5.24
24.04
31.31
0.79

0.79
500.73
Parcial S/.
455.41
45.32
500.73

363.55

Parcial S/.
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

010303130416
010713000301

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

0214010182
0214900005

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

010303134413

010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

06.09.05
kg/DIA

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
MO. 220.0000 EQ. 220.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

06.09.06

m/DIA MO. 96.0000 EQ. 96.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
TUBERIA HDPE 4"
CODO 45° HDPE DN90
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
06.09.07 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222
Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
COLOCACION PIEDRA
06.09.08 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIA SUELTO

m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

06.09.09
m3/DIA

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4"

m3
m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad
hh

hh
hh

und

%mo

Unidad
m3

m3
m3

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh

1.0500 303.08
1.0000 45.32

Costo unitario directo por : kg

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0036 33.75
1.0000 0.0364 26.02
1.0000 0.0364 20.57
0.5000 0.0182 18.59

0.0500 7.60
1.0500 5.25
3.0000 2.16
Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0083 33.75
1.0000 0.0833 20.57
4.0000 0.3333 18.59

1.0500 31.70

0.1000 21.30

3.0000 8.19

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 316.89

0.5000 45.32

0.5000 169.31

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0050 33.75
1.0000 0.0500 18.59
0.2500 0.0125 404.28

3.0000 1.10
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

0.1000 0.0200 33.75

[Jf!NSTRUC[!GN
CON CAMBIDS

318.23
45.32
363.55

8.11
Parcial S/.
0.12

0.95

0.75

0.34

2.16

0.38

5.51

5.89

0.06

0.06
43.86
Parcial S/.
0.28

171

6.20

8.19
33.29
213
35.42
0.25

0.25
265.77
Parcial S/.
158.45
22.66
84.66
265.77
6.18
Parcial S/.
0.17

0.93

1.10

5.05

0.03

5.08
34.80

Parcial S/.

0.68
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

APUS PARTIDAS

0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

011101011004

0427010013
0427010014
0427050013
0427050014

0427050015
0433010099

Partida
Rendimiento
Codigo
010336010255
Partida
Rendimiento
Codigo
0278010011
Partida
Rendimiento
Codigo
0290230281
0290230282
Partida
Rendimiento
Codigo
0400200109
Partida
Rendimiento
Codigo

02902300620001

PEON hh 2.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
07.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000
Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos ~ mes
Tratamiento de residuos mes
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto
08.01 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)
mes/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
COASTER (24 pasajeros) mes
08.02 EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS und
08.03 Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
EXAMENES MEDICOS - INGRESO und
EXAMENES MEDICOS - SALIDA und
08.04 Certificado de Operadores - Personal Directo
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
CERTIFICADO DE OPERADORES und
08.05 Charla de Induccién - Personal Directo
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
CHARLAS DE INDUCCION und

0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

18.59

46.04
76.23

22.15

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

208.3333

1.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Precio SI.

204.90

6,552.00

4,368.00
3,549.00
2,806.40
305.76
546.00

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

1.0000

Precio S/.

32,404.88

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000

Precio S/.

1,300.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

280.00
280.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

Precio SI.

800.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

Precio SI.

150.00

m" STRCRN
7.44
8.12
9.21
15.25
24.46
2.22
2.22
60,814.65

Parcial S/.

42,687.49
42,687.49

6,552.00
4,368.00
3,549.00
2,806.40
305.76
546.00
18,127.16
32,404.88
Parcial S/.
32,404.88
32,404.88
2,600.00
Parcial S/.
2,600.00
2,600.00
560.00
Parcial S/.
280.00
280.00
560.00
800.00
Parcial S/.
800.00
800.00
150.00

Parcial S/.

150.00
150.00



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m )
{ijNSTRUCCION

2 OHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA
Peri
APUS PARTIDAS

Partida 08.06 AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30It/mes)

Rendimiento per /mes MO. EQ. Costo unitario directo por : per /mes 34.50
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Subcontratos
0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20l und 1.5000 23.00 34.50

34.50
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

= E?UHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0050 33.75
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 20.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0250 18.59
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0250 300.33
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0250 202.89
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.14
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.0400 22.15
Partida Excavacion de fundaciones
Rendimiento m3/DIA MO. 445.0000 EQ. 445.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0018 33.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0180 18.59
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0180 404.28
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 33.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 18.59
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2000 186.69
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 4.40
Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0250 33.75
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 20.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0500 18.59
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0500 404.28
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.80
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333 Costo unitario directo por : m3
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0073 33.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0146 18.59
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0146 404.28
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0073 379.23
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.52
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333 Costo unitario directo por : m3
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

[;I]NSTRUC(ICIN
CON CAMBIOS

14.64
Parcial S/.

0.17
0.51
0.46
114

751
5.07

0.03
12.61

0.89
0.89
7.68
Parcial S/.
0.06
0.33
0.39
7.28

0.01
7.29

41.83
Parcial S/.

0.68
3.72
4.40

37.34
0.09
37.43

23.09
Parcial S/.

0.84
1.03
0.93
2.80

20.21

0.08
20.29

9.21
Parcial S/.
0.25

0.27

0.52

5.90

2.77

0.02

8.69

9.21

Parcial S/.



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hm

0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500

0.0073 33.75
0.0146 18.59
0.0146 404.28
0.0073 379.23
3.0000 0.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0167 33.75
0.1667 18.59
0.1667 186.69
3.0000 3.66
0.1667 21.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0150 33.75
0.0300 18.59
0.0150 477.27
0.0150 404.28
0.0150 357.41
0.0150 637.85
3.0000 1.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0113 33.75
0.0113 18.59
0.0113 404.28
0.0113 357.41
0.0113 637.85
3.0000 0.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0009 33.75
0.0092 18.59
0.0092 404.28
3.0000 0.20

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0136 404.28

= E?UHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ~ ZARANDA ESTATICA
Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667
Codigo Descripcién Recurso
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000

Costo unitario directo por : m3

[;I]NSTRUC(ICIN
CON CAMBI0S

0.25
0.27
0.52

5.90
277
0.02
8.69

38.46

Parcial S/.

0.56
3.10
3.66

3112
011
3.57

34.80

29.25

Parcial S/.

0.51
0.56
1.07

7.16
6.06
5.36
9.57
0.03
28.18

16.43
Parcial S/.
0.38

0.21

0.59

4.57

4.04

721

0.02

15.84
3.93
Parcial S/.
0.03

0.17

0.20

372

0.01

3.73

5.50
Parcial S/.
5.50

5.50

9.84



% PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m :
= PH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA NS TR Ao
APUS SUBPARTIDAS
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0067 18.59 0.12
0.12
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0333 173.86 5.79
5.79
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3 1.0000 3.93 393
3.93
Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA MO. 492.0000 EQ. 492.0000 Costo unitario directo por : m3 2.83
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0163 173.86 2.83
2.83
Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 6.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11
0.11
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 379.23 6.33
6.33
Partida Fabricacién de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667 Costo unitario directo por : m3 303.08
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.7500 33.75 2531
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43
0101010005 PEON hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89
88.15
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 45.00 29.25
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 55.00 24.75
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.0000 27.62 138.10
192.10
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 88.15 2.64
18.84
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 22.15 3.99
3.99
Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 58.33
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1143 33.75 3.86
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 18.59 10.62
26.23
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 7.60 0.76
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.33 1.27
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 104.83 5.24
0231010001 MADERA TORNILLO p2 40000 6.01 24.04
3131
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.23 0.79
0.79
Partida Fabricacién de concreto f'c= 210 kglcm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667 Costo unitario directo por : m3 433.72
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.7500 33.75 2531



% PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m :
= PH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA NS TR Ao
APUS SUBPARTIDAS
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43
0101010005 PEON hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89
88.15
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 45.00 29.25
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 55.00 24.75
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.7300 27.62 268.74
322.74
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 88.15 2.64
18.84
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 22.15 3.99
3.99
Partida Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667 Costo unitario directo por : m3 316.89
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.7500 33.75 2531
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43
0101010005 PEON hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89
88.15
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 45.00 29.25
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 55.00 24.75
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.5000 27.62 151.91
205.91
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 88.15 2.64
18.84
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 22.15 3.99
3.99
Partida Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 3.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 33.75 0.03
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19
0.22
Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0100 357.41 357
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.22 0.01
358
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200 Costo unitario directo por : m3 22.15
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 18.59 0.49
0.49
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 0.1057 204.90 21.66
21.66
Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 500.73
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 Fabricacién de concreto fc= 210 kg/cm2 m3 1.0500 433.72 455.41
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 45.32 45.32
500.73
Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZ0, H=0.70m

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 271.46



% PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m :
= PH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA NS TR Ao
APUS SUBPARTIDAS
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.2000 33.75 6.75
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 20.57 4114
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 18.59 37.18
85.07
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.0000 183.84 183.84
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 85.07 2.55
186.39
Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : kg 8.11
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34
2.16
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 7.60 0.38
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 5.25 551
5.89
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.16 0.06
0.06
Partida INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento m2/DIA MO. 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m2 73.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0114 33.75 0.38
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0229 26.02 0.60
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0229 20.57 0.47
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0914 18.59 1.70
315
Materiales
02100200080016 ~ GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000 10.80 12.96
0210030003 GEOWEB m2 1.0500 34.20 3591
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 40000 0.98 3.92
52.79
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 2.0000 0.0229 186.69 4.28
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.15 0.09
437
Subpartidas
010318010414 GRAVA 2"a 8" m3 0.2500 53.96 13.49
13.49
Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 53.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303030409 SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3 1.0000 38.46 38.46
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3 1.0000 9.84 9.84
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3 2.0000 2.83 5.66
53.96
Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 46.04
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 20.57 20.57



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

= E?UHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.4500 19.16
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 1.0000 16.85
Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 2759
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 2.5000 19.16
Equipos
03011700020012  RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 1.0000 1.0000 111.20
Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.8000 19.16
Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 1.0000 1.0000 10.53
Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 1.0000 16.38
Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado m3 1.0000 443
010341050292 Transporte > 1 km agregado m3 27.0000 1.76
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 27.59
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1.0000 19.16
Equipos
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 1.0000 29.48
Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 5.0000 19.16
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

Z OHLA
Perdi
APUS SUBPARTIDAS
Equipos
03014000040010 ~ ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP
Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012900010005  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso
Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO
Partida COASTER (24 pasajeros)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010245 CHOFER DE BUS
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301220083 COASTER
Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
Codigo Descripcion Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091
Codigo Descripcion Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

1.0000 1.0000 348.23

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 19.16

1.0000 1.0000 11.55
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0046 18.59
1.0000 0.0230 173.86
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 9.21

1.2000 29.25

1.0000 4.09

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
2.0000 4,219.00

468.0000 19.16

1.0000 15,000.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0255 173.86
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0101 173.86

Costo unitario directo por : m3
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% PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m :
= PH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA NS TR Ao
APUS SUBPARTIDAS
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 1.3000 9.21 11.97
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 16.43 16.43
010329140371 TRANSPORTE INTERNO m3 1.0000 4.09 4.09
3249
Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 45.32
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 33.75 1.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 05714 20.57 11.75
0101010005 PEON hh 2.0000 1.1429 18.59 21.25
34.93
Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 05714 16.34 9.34
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.93 1.05
10.39
Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 20.52
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 16.43 16.43
010329140371 TRANSPORTE INTERNO m3 1.0000 4.09 4.09
20.52
Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 173.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 2759 2759
27.59
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 2.8000 19.16 53.65
53.65
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 1.0000 92.62 92.62
92.62
Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 224.58
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 2759 2759
27.59
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.2000 19.16 80.47
80.47
Equipos
03012200040041  CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 1.0000 1.0000 116.52 116.52
116.52
Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 404.28
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 33.24 3324
33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 8.5000 19.16 162.86
162.86
Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 1.0000 208.18 208.18



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

= E?UHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 5.4000 19.16
Equipos
03011600010024 ~ CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 1.0000 220.71
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 7.0000 19.16
Equipos
03011800020003 ~ TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000 1.0000 211.87
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 9.5000 19.16
Equipos
03011800020011  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 1.0000 333.80
Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.3000 19.16
Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 1.0000 203.86
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 33.24
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.6000 19.16

Equipos
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% PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" m :
= PH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA NS TR Ao
APUS SUBPARTIDAS
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67
100.67
Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 637.85
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 3324 33.24
3324
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 9.0000 19.16 172.44
172.44
Equipos
03014000080007  CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1.0000 1.0000 432.17 432.17
432.17
Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 204.90
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 = OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.0000 19.16 76.64
76.64
Equipos
03012200050005  CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67
100.67
Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 183.84
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.0000 19.16 76.64
76.64
Equipos
03012200060005  CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.0000 79.61 79.61
79.61
Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889 Costo unitario directo por : hm 21.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.5000 19.16 9.58
9.58
Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.9000 13.35 12.02
12.02
Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 71.30
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.1000 19.16 59.40
59.40
Equipos
03012500010010  GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 1.0000 1.0000 11.90 11.90
11.90

Partida MOTOSIERRA
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Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 4.79
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2500 19.16 4.79
4.79
Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 113.65
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 2.8000 19.16 53.65
53.65
Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 2.0000 2.0000 30.00 60.00
60.00
Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 169.31
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.5714 33.75 19.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.2857 20.57 47.02
0101010005 PEON hh 4.0000 45714 18.59 84.98
151.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 151.28 4.54
454
Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8" m3 0.2500 53.96 13.49
13.49
Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 34.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68
0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44
8.12
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25
24.46
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.15 2.22

2.22
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

0 H LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

Perd
CALCULO DE TRANSPORTES
Material Propio Material de Préstamo Afirmado Material Excedente I/;:Zfr"c;
<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 12 10
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 5
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.2
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 15
N2 DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 20 10 20 10 20 10 20 9 20
CICLOS X JORNADA und 20 41 20 41 20 41 20 44 20
RENDIMIENTO m3-km/jor 250.00 512.50 250.00 512.50 250.00 512.50 240.00 528.00 250.00
Roca Grava para Geoweb Material de Lastre Agua
<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 4
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 10 12 10 12 15 20 15
TIEMPO DE CARGUIO min 7 0 5 0 5 0 30
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 45
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.5 1.5 1.25 1.25 1.1 1.1 1
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 15 15 15 15 18.93
N2 DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 22 10 20 10 18 7 115
CICLOS X JORNADA und 19 41 20 41 23 58 4
RENDIMIENTO m3-km/jor 278.67 601.33 240.00 492.00 313.64 790.91 75.72
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS
DURACION Horas Consumo Consumo
UNIDAD| CANTIDAD (Meses) Jornadas por dia Hr totales (gin / hr) Total (gin)
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros GG und 8 1 Un turno 3 624.00 2.40 1,497.60
2 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 40 Doble turno 6,240.00 1.80 11,232.00
Cama Baja mes 8 Un turno 624.00 3.80 2,371.20
PETROLEO |[TOTAL (08 MESES) 15,100.80
MENSUAL 1,887.60
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

Per0
COSTOS DE EPP
MANO DE OBRA DIRECTA
Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
ftem Descripcion Und Precio - |Tiempo Vida ) o ) o ) o
Producto S/. [ (meses) Capataz Operario Oficial Peén Capataz Operario Oficial Pedn Capataz Operario Oficial Pedn

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 8.03 48.15
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 0.17 0.17 0.17 8.03 8.03 8.03 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 100.00 12 0.08 0.08 0.08 0.08 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 115 115 115 115 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00 3 0.33 15.00 90.00
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 0.40 0.40 0.40 10.40 10.40 10.40 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 50.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 8.33 8.33 833 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6 0.17 0.17 0.17 0.17 2.65 2.65 2.65 2.65 15.90 15.90 15.90 15.90
2.14 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
215 Orejeras con proteccién auditiva und 89.90 6 0.17 0.17 0.17 0.17 14.98 14.98 14.98 14.98 89.90 89.90 89.90 89.90
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
2.17 Guantes cuero / badana und 129 05 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90
2.19 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60

Sub Total S/. HH 216.28 216.68 216.68 216.68 1,297.65 1,300.05 1,300.05 1,300.05




0 H LA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
Perd OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

/RN

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA INDIRECTA |

item Descriptién Und Precio Tiempo Vida Tiempo Vida [ Sub Total S/.| Sub Total x
Producto S/. (meses) (mes) Mes 06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 401 24.08
1.02 Barbiguejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00 12.00 0.08 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00 12.00 0.08 12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 139.90 12.00 0.08 11.66 69.95
112 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.08
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

CAPACIDAD DE

CANTIDAD DE | NUMERO DE COSTO TOTAL| MOVILIZACION | DESMOVILIZACI
CANTIDAD EQUIPO Uﬁ:;fg (Iﬁ,) UNIDADES VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA (s/) (s/) ON (5/.)
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 552,050.00 289,825.00 262,225.00
17 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR |CAMA BAJA 40 17.00 1.00 6,800.00 325.00 242,250.00 121,125.00 121,125.00
2 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR |CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
5 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR  CAMA BAJA 28 5.00 1.00 4,600.00 46,000.00 23,000.00 23,000.00
3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T /SIMILAR  CAMA BAJA 40 3.00 2.00 6,800.00 433.33 84,200.00 42,100.00 42,100.00
3 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR | CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 433.33 30,200.00 15,100.00 15,100.00
4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00
3 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0yd3 7 1opN CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Zaranda PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00
1 Chancadora PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00
6 MATERIALES PLATAFORMA 28 6.00 1.00 4,600.00 27,600.00 27,600.00 0.00
EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00
1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costolhm hm 74,400.00 37,200.00 37,200.00
10 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 10.00 1.00 150.00 10.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
26 CAMION VOLQUETE 15M3 26.00 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
4 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00
5 CAMIONETA 4x4 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00
1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
7 Custer de 24 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00
CAMPAMENTO hm 82,800.00 41,400.00 41,400.00
3 Oficinas CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00
300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
2 Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 336,225.00 308,625.00
MOVILIZACION INSTALACIONES 41,400.00 41,400.00
TOTAL 377,625.00 350,025.00
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

Perd
ENSAYOS DE MATERIALES - DIQUES SECHIN
#E Costo Unitari Costo Subtotal
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) LD osto Tnitario 0sto Subtota
(und) S/. S/.
Excavaciones y/o
ASTM D 422 6 segl 3 Cant
Granulometria ©segin | 1cada 1000 m"de _wantera 133,441.70 133 350.00 46,550.00
EETT material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
Excavaciones y/o
3
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m" de Cantera 133,441.70 133 60.00 7,980.00
material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
Conformacion de Dique . . 3 Excavaciones y/o
Contenido de Material MTCE 118 1 cada 1000 m" de Cantera 133,441.70 133 220.00 29,260.00
Orgénico material !
Para Diques
1 cada 1000 m* d Excavaciones y/o
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 cada 1B00m - de Cantera 133,441.70 67 100.00 6,700.00
material A
Para Diques
Relacién Densidad ASTM D 1557 1 cada 1000 m* d
Humedad ASTM D 4253 «a _al m Z En campo Para Digues 133,441.70 133 150.00 19,950.00
ASTM D 4254 material compactado
.z 3
Compactacion Base y ASTM D 1556 1 cada 250 m” de En campo 133,441.70 133 120.00 15,960.00
Cuerpo ASTM D 5030 material compactado Para Diques
Excavaciones y/o
CBR corona ASTM D 1883 ! cadfni?::i)arl'ﬁ de Cantera 17,866.67 9 220.00 1,980.00
Conformacion de Corona Para Diques
3
E
Compactacién Corona ASTM D 2922 1 cada 250 m" de n campo 17,866.67 36 200.00 7,200.00
material compactado Para Diques
Volumen en diques (m® | Totals/. | 13558000 |
Descripcion Nuevos Existentes Parcial
Conformacién Dique 95,834.57 37,607.13 133,441.70 I Mensual S/. I 16,947.50 I
Corona 5,271.59 12,595.08 17,866.67
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: 0 H LA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA
Perd

HISTOGRAMA - EQUIPOS

DESCRIPCION Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23
1.00|EQUIPOS COSTE DIRECTO 82 92 92 91 76 68 61 38
1.01] CAMION CISTERNA 5000 GAL 4 3 3 3
1.02] CAMION GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1 1
1.03] CAMION VOLQUETE 15 M3 26 26 26 23 18 18 15 7
1.04| CAMION VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 7 10 10 10 9 9 7 7
1.05] CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 2 2 2 2 2 2 2
1.06] CHANCADORA METSO LT96 1 1 1 1 1 1
1.07] EXCAVADORA 336 11 17 17 17 11 8 8 4
1.08] LUMINARIAS 9 9 9 9 9 9 9 9
1.09] MOTOBOMBA 8" 5 5 5 5 4
1.10| MOTONIVELADORA 3 3 3 3 3 3 3
1.11] RETROEXCAVADORA 2 2 3 3
1.12] RODILLO 10 TON 4 4 4 4 4 4 4 2
1.13] RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1 1
1.14] TRACTOR D6 5 5 5 5 4 3 3
1.15] TRACTOR D8 3 3 3 3 2 2 2 2
1.16] ZARANDA METSO ST 4.8 1 1 1 1 1 1
2.00|EQUIPOS COSTE INDIRECTO 11 13 13 13 12 11 10 9
2.01| Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 5 5 5 5 5 5 5
2.02| Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03| Custer de 24 pasajeros CD 4 6 6 6 5 4 3 2
2.04| Custer de 24 pasajeros GG 1 1 1 1 1 1 1 1
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1y 2) - CASMA

Perd
HISTOGRAMA - MANO DE OBRA
ITE DESCRIPCION Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23
1.00]MANO DE OBRA 183 236 251 245 215 169 130 89
1.01| CAPATAZ 9 14 14 14 10 10 6 4
1.02| OPERARIO 3 3 3 3 3 3 3
1.03[ OFICIAL 17 23 28 28 28 28 18 13
1.04] PEON 45 65 75 75 72 37 37 27
1.05[ PEON VIGIA 10 13 13 9 9 5 5 4
1.06] OP. EQ. PESADO 42 54 54 54 40 33 22 10
1.07) OP.EQ. LIVIANO 51 55 55 53 44 44 30 19
1.08] TOPOGRAFO 2 2 2 2 2 2 2 2
1.09] CHOFER DE BUS 7 7 7 7 7 7 7 7
2.00|STAFF PROFESIONAL 67 69 69 69 66 66 60 60
2.01] DIRECCION
2.01.01f Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02] SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2.02.01] Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.02| Supervisor SSOMA de Margen derecho 2 2 2 2 1 1 1 1
2.02.03] Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2 2 2 2 2 2 1 1
2.02.04| Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2
2.02.05| Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.06| Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.07| Supervisor de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.08| Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.09] Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03| OFICINA TECNICA Y CALIDAD
2.03.01] Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.02] Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.03| Jefe de Topografia 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04] Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05| Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06| Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.07 Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.08| Supervisor de Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.09] Técnico de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.10] Asistente de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.11| Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.12 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04| APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01| Jefe de producciéon 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.02| Supervisor de Margen derecho 2 2 2 2 1 1 1 1
2.04.03| Supervisor de Margen izquierdo 2 2 2 2 2 2 1 1
2.04.04| Supervisor de procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2
2.04.05| Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.06] Mecdnicos 4 4 4 4 4 4 4 4
2.04.07| Ayudantes mecanicos 4 4 4 4 4 4 4 4
2.05| GESTION SOCIAL
2.05.01] Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06] ADMINISTRACION
2.06.01] Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02| Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.03| Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.04] Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05| Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.06] Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.07] Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2
2.06.08| Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.09] Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1
2.07] APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01] Tareadores 2 2 2 2 2 2 2 2
2.07.02| Vigilancia 5 5 5 5 4 4 4 4
2.07.03] Choferes de Camionetas 5 5 5 5 5 5 5 5
2.07.04] Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2
2.07.05| Choferes de Minivan, Coaster y Bus 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL PERSONAL 250 305 320 314 281 235 190 149
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES

Lima, 13 de Julio de 2022

Sefores: Obrascén Huarte Lain Sucursal del Peru
Presente. —

Estimados Sefiores:

El que suscribe, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascon Huarte
Lain S.A. Sucursal del Peru, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitacion proporcionados por
Obrascon Huarte Lain Sucursal del Per y conocer todas las condiciones existentes, oferta las
siguientes principales (no Unicas) condiciones comerciales y contractuales:

Descripcion Requerido (Obligatorio) Ofertado

Forma de pago Valorizacion mensual — factura 30 | Valorizacion mensual
dias como minimo. — factura 60 dias

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos

Variacion de Precios No se acepta variacion de Precios Segun  condiciones

del TdR

Plazo de Ejecucién 288 dias 242 dias

Cumplimiento de | Si Si

condiciones contractuales

Cumplimiento de |Si Si

condiciones de SSOMAC

Carta de fiel cumplimiento | Si Segln  condiciones

del 10% del Contrato

Retencion de garantia del | Si Segun  condiciones

5% del Contrato

Modalidad de contratacion Precios Unitarios Precios Unitarios

Atentamente,

#var0. Manchado Mayayo
Representante Legal

Obrascon Huarte Lain S.A. — Sucursal del Peru
Av. 28 de Julio 150, Of. 701

Miraflores, 15074 — Lima

T.(+51) 1 625 7200

www.ohla-group.com
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C2. ADELANTO EXIGIDO

Para la ejecucién de las obras “CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) — CASMA” - CUENCA DE CASMA - RIO
SECHIN (ANCASH). NO se contempla adelanto.
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C3. PLAZO DE PAGO

Para la ejecucién de las obras “CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) — CASMA” - CUENCA DE CASMA - RIO
SECHIN (ANCASH). se solicita el pago de facturas a 60 dias.
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