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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

ITEM UND METRADOS P. UNITARIO
S/

P. PARCIAL
S/

1 OBRAS PROVISIONALES 45,465.00
1.1 Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de la zona identificada como cantera 45,465.00
1.1.1 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos Glb 1.00 10,500.00 10,500.00
1.1.2 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos Glb 1.00 10,500.00 10,500.00
1.1.3 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín Glb 1.00 13,965.00 13,965.00
1.1.4 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras Glb 1.00 10,500.00 10,500.00
2 OBRAS PRELIMINARES 3,702,623.90
2.1.1 Instalación de campamento, patio taller y oficinas Glb 1.00 2,841,623.90 2,841,623.90
2.1.2 Movilización y desmovilización de maquinaria Glb 1.00 861,000.00 861,000.00
3 INSTALACIONES EN CANTERA 282,884.85
3.1 Instalación en cantera
3.1.1 Construcción e implementación de polvorín Glb 1.00 282,884.85 282,884.85
4 TRABAJOS DE CANTERA 69,474,478.90
4.1 Perforación, explotación y voladura 68,885,993.40
4.1.1 Habilitación de caminos de accesos a Cantera Km 20.10 37,637.75 756,518.78
4.1.2 Extracción de roca en cantera (con explosivos) m3 1,675,177.64 40.67 68,129,474.62
4.2 Ensayos de materiales 588,485.50
4.2.1 Ensayos de roca (determinado por el proveedor) Glb 1.00 588,485.50 588,485.50
5 SELECCIÓN DE ROCA 71,111,290.82
5.1 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) m3 1,675,177.64 33.02 55,314,365.67
5.2 Transporte de material interno para acopio ≤1km (incluye carguío) m3-km 1,675,177.64 9.43 15,796,925.15

Transporte de material interno para acopio >1km m3-Km 3.64
6 ELIMINACIÓN DE ROCA (Desperdicio) 23,018,272.60
6.1 Eliminación de material excedente > 1km m3-km 4,467,140.00 2.50 11,167,850.00
6.2 Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguío) m3-km 982,770.00 7.99 7,852,332.30
6.3 Conformación de DME m3 1,116,785.00 3.58 3,998,090.30
7 TRABAJOS DE CIERRE 15,200.00
7.1 Limpieza y nivelación del terreno m2 10,000.00 1.52 15,200.00
8 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1,790,845.60
8.1 Mitigación de impacto ambiental mes 20.00 89,542.28 1,790,845.60
9 CONTROL DE TOPOGRAFÍA 930,617.40
9.2 Control topográfico de los trabajos mes 20.00 46,530.87 930,617.40

SUBTOTAL 170,371,679.07
25,936,739.95

UTILIDAD 10.00% 17,037,167.91
TOTAL 213,345,586.93

GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

    CUENCA: HUARMEY

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,445,826.13
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 19.00 28,125.00 534,375.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA 1.00 18.00 14,063.00 253,134.00
Supervisor SSOMA de Cantera Congon 1 2.00 4.00 9,281.00 37,124.00
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 1 2.00 12.00 9,281.00 111,372.00
Supervisor SSOMA de Cantera TAYCA 2 2.00 6.00 9,281.00 55,686.00
Supervisor SSOMA de Cantera PEDREGAL CERRO 2.00 34.00 9,281.00 315,554.00
Supervisor SSOMA de Cantera - ROCA 2 2.00 10.00 9,281.00 92,810.00
Supervisor SSOMA de Cantera MONSALVE-2 2.00 12.00 9,281.00 111,372.00
Relevos supervisor SSOMA 2.00 28.00 9,281.00 259,868.00
Capacitadores / SBC 1.00 12.00 9,281.00 111,372.00
Supervisores de medio ambiente 2.00 26.00 7,734.38 201,093.75
Enfermero ocupacional 1.00 18.00 9,843.75 177,187.50

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 19.00 19,687.50 374,062.50
Jefe de Topografía 1.00 18.00 14,625.00 263,250.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00
Auxiliares de costos 1.00 17.00 7,875.00 133,875.00
Técnico de campo 1.00 18.00 8,437.50 151,875.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 18.00 11,250.00 202,500.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 18.00 18,000.00 324,000.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Cantera Congon 2.00 4.00 12,938.00 51,752.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 1 2.00 12.00 12,938.00 155,256.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Tayca 2 2.00 6.00 12,938.00 77,628.00
Supervisor de Perforacion y Voladura - Pedregal - Cerro 2.00 34.00 12,938.00 439,892.00
Supervisor de Perforacion y Voladura- Roca 2 2.00 10.00 12,938.00 129,380.00
Supervisores de Perforacion yVoladura - Monsalve 2 2.00 12.00 12,938.00 155,256.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Cantera Congon 1.00 2.00 12,938.00 25,876.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 1 1.00 6.00 12,938.00 77,628.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Tayca 2 1.00 3.00 12,938.00 38,814.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Pedregal - Cerro 1.00 17.00 12,938.00 219,946.00
Supervisor de Movimiento de Tierras - Roca 2 1.00 5.00 12,938.00 64,690.00
Supervisores de Movimiento de Tierras - Monsalve 2 1.00 6.00 12,938.00 77,628.00
Relevo de Supervisores de Perforacion y Voladura 2.00 28.00 12,938.00 362,264.00
Relevo de Supervisores de Movimiento de Tierras 2.00 17.00 12,938.00 219,946.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 12,656.25 227,812.50
Tecnico Mecanico de perforadoras 7.00 95.00 9,376.88 890,803.13
Mecánicos 4.00 62.00
Ayudantes mecánicos 4.00 56.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 6,328.13 113,906.25

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 18.00 7,312.50 131,625.00
Comprador 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 19.00 6,750.00 128,250.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 4,921.88 88,593.75
Jefe de Servicios Generales 1.00 18.00 6,328.13 113,906.25
Asistente administrativo 1.00 17.00 3,937.50 66,937.50
Mantenimiento y Limpieza 2.00 35.00 1,687.50 59,062.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,031.25 126,562.50
Auxiliar de Almacén 1.00 17.00 4,218.75 71,718.75

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 6.00 78.00 2,812.50 219,375.00
Vigilancia 6.00 78.00 5,625.00 438,750.00
Vigilancia Polvorin (Resguardo policial) 3.00 36.00 16,650.00 599,400.00
Choferes de Camionetas 8.00 126.00 3,656.25 460,687.50
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 36.00 6,187.50 222,750.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3.00 47.00 4,218.75 198,281.25

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,555,580.00
Exámenes médicos personal indirecto 101.00 303.00 280.00 84,840.00
Fotocheck - GG 101.00 101.00 60.00 6,060.00

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

    CUENCA: HUARMEY

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

Charlas de inducción GG 101.00 101.00 180.00 18,180.00
EPP personal directo 238.00 833.00 1,300.00 1,082,900.00
EPP personal indirecto 101.00 404.00 900.00 363,600.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,361,190.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 52.00 786.00 240.00 188,640.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 130.00 2,197.00 150.00 329,550.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 29.00 15,000.00 435,000.00
BUS de 50 personas GG 1.00 17.00 24,000.00 408,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 6,866,350.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 130.00 2,188.00 1,661.00 3,634,268.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 33.00 551.00 922.00 508,022.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 45.00 730.00 922.00 673,060.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 57.00 860.00 1,881.00 1,617,660.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 32.00 470.00 922.00 433,340.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 918,035.00
Telefonía móvil 48.00 724.00 100.00 72,400.00
Equipos de Computo 46.00 696.00 262.50 182,700.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 18.00 937.50 16,875.00
Agua en Botellas GG 88.00 1,330.00 34.50 45,885.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 18.00 750.00 13,500.00
Licencias software 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 54.00 893.00 350.00 312,550.00
Emisoras en vehículos 8.00 126.00 562.50 70,875.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 131,250.00 131,250.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,688,800.82
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 126.00 5,625.00 708,750.00
Ambulancia 1.00 18.00 21,105.00 379,890.00
Camion de explosivos 1.00 17.00 12,532.00 213,044.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 18.00 19,300.00 347,400.00
Combustible 3,333.07 59,995.20 17.33 1,039,716.82

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 653,600.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 15.00 252.00 1,300.00 327,600.00
Lavamanos 15.00 252.00 500.00 126,000.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales n  1.00 17.00 6,000.00 102,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 17.00 4,000.00 68,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 397,500.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 1.00 53.00 7,500.00 397,500.00

9. GASTOS VARIOS 619,000.00
Utiles de Oficina 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Gastos de administración 1.00 19.00 25,000.00 475,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 17.00 1,000.00 17,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,875.00 33,750.00
Materiales de Seguridad coelctiva 1.00 17.00 3,500.00 59,500.00

10. COSTES COVID 430,858.00
Costes Covid 1.00 1.00 430,858.00 430,858.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,445,826.13
2. Requerimientos de Personal 1,555,580.00
3. Transporte de Personal 1,361,190.00
4. Alojamiento y alimentación 6,866,350.00
5. Operación de Instalaciones 918,035.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,688,800.82
7. Instalaciones y Servicio 653,600.00
8. Equipos Auxiliares 397,500.00
9. Gastos Varios 619,000.00
10. Costes Covid 430,858.00

25,936,739.95



APUS Partidas 



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 10,500.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00

10,500.00

MO. EQ. 10,500.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00

10,500.00

MO. EQ. 13,965.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,965.00 13,965.00

13,965.00

MO. EQ. 10,500.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,500.00 10,500.00
10,500.00

MO. EQ. 2,841,623.90
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 19.0000 4,200.00 79,800.00
mes 57.0000 1,470.00 83,790.00
mes 19.0000 11,550.00 219,450.00
glb 1.0000 5,250.00 5,250.00
mes 57.0000 2,625.00 149,625.00
mes 57.0000 682.50 38,902.50
mes 57.0000 3,150.00 179,550.00

756,367.50

hm 10,260.0000 162.14 1,663,556.40
1,663,556.40

glb 1.0000 78,750.00 78,750.00
glb 1.0000 47,250.00 47,250.00
mes 20.0000 1,050.00 21,000.00
mes 20.0000 1,050.00 21,000.00
mes 20.0000 10,500.00 210,000.00

378,000.00

m 500.0000 87.40 43,700.00
43,700.00

MO. EQ. 861,000.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 441,000.00 441,000.00
glb 1.0000 420,000.00 420,000.00

861,000.00

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 2.1.2 (010301030101-1049011-01) Movilización y desmovilización de maquinaria
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Subpartidas
0117040103A4 CERCO TEMPORAL DE OBRA

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET

02902400010083 CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES)

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

Subcontratos

0290230262 Mobiliario - Oficinas
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL
0259010014 BAÑOS QUÍMICOS
0259010023 TALLER MECANICO

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0423230005 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

Partida 2.1.1 (010303131802-1049011-01) Instalación de campamento, patio taller y oficinas

0423230004 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de 
Polvorín

Partida 1.1.4 (010301090416-1049011-01) Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0423230003 Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

Partida 1.1.3 (010301090415-1049011-01) Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Partida 1.1.1 (010301090413-1049011-01) Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

0423230002 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de 
explosivos

Partida 1.1.2 (010301090414-1049011-01) Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 282,884.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 20.0000 1,470.00 29,400.00
glb 1.0000 9,975.00 9,975.00

39,375.00

und 1.0000 74,257.70 74,257.70
und 1.0000 35,739.00 35,739.00

109,996.70

m 182.0000 267.33 48,654.06
m2 85.7500 378.59 32,464.09
und 1.0000 15,960.00 15,960.00
mes 3.0000 7,875.00 23,625.00
vje 1.0000 6,405.00 6,405.00
vje 1.0000 6,405.00 6,405.00

133,513.15

MO. 0.3000 EQ. 37,637.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 30.0000 38.95 1,168.50
hh 2.0000 60.0000 24.30 1,458.00

2,626.50

hm 0.5000 15.0000 204.54 3,068.10
hm 0.5000 15.0000 381.11 5,716.65
hm 0.5000 15.0000 359.94 5,399.10
hm 1.0000 30.0000 294.86 8,845.80
hm 1.0000 30.0000 199.11 5,973.30

hm 1.0000 30.0000 197.65 5,929.50
%mo 3.0000 2,626.50 78.80

35,011.25

MO. EQ. 40.67
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 24.40 40.67

40.67

MO. EQ. 588,485.50
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 838.0000 485.63 406,957.94
und 838.0000 216.62 181,527.56

588,485.50

MO. EQ. 33.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.88 26.88
m3 1.0000 6.14 6.14

33.02

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA
010303060504 ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0423100024 Ensayo de Granulometría por tamizado ASTM D 422
0423100025 Ensayo de Abrasión Los Ángeles ASTM C 131

Partida 5.1 (010303134580-1049011-01) Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030110 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

Partida 4.2.1 (011001070133-1049011-01) Ensayos de roca (determinado por el proveedor)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.1.2 (010303030109-1049011-01) Extracción de roca en cantera (con explosivos)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010721 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 4.1.1 (010301100103-1049011-01) Habilitación de caminos de accesos a Cantera
Rendimiento Km/DIA 0.3000 Costo unitario directo por : Km

0423180002 Alquiler de polvorin
0424010160 SC MOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN
0424010161 SC DESMOVILIZACIÓN DE CONTENEDOR PARA POLVORIN

0411170002 Cerco metalico
0411190056 Falso piso metalico para polvorin de explosivos
0416010388 Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra

Equipos
0301350026 Polvorin de Explosivos 9.26m x 9.26m Cap. 35.8 Tn
0301350027 Contenedor de 20 Pies, 2.4m x 6.0m Cap. 3.6 Tn

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Materiales

0259010014 BAÑOS QUÍMICOS
0293010026 CASETA DE CONTROL

Partida 3.1.1 (010301090108-1049011-01) Construcción e implementación de polvorín
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 280.0000 EQ. 9.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0321 204.54 6.57
6.57

m3 1.0000 2.86 2.86
2.86

MO. 506.6667 EQ. 3.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0178 204.54 3.64
3.64

MO. 736.0000 EQ. 2.50
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0122 204.54 2.50
2.50

MO. 416.0000 EQ. 7.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0216 24.30 0.52
0.52

hm 1.0000 0.0216 204.54 4.42
4.42

m3 1.0000 3.05 3.05
3.05

MO. 1,000.0000 EQ. 3.58
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 24.30 0.22
0.22

hm 0.5000 0.0045 24.52 0.11
hm 1.0000 0.0090 359.94 3.24
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.36

MO. 4,000.0000 EQ. 1.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 38.95 0.02
hh 1.0000 0.0023 26.21 0.06
hh 1.0000 0.0023 24.30 0.06

0.14

hm 0.5000 0.0011 381.11 0.42
hm 1.0000 0.0023 359.94 0.83
%mo 5.0000 0.14 0.01

1.26

m3 0.0050 24.22 0.12
0.12

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.1 (010301010307-1049011-01) Limpieza y nivelación del terreno

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103460102d5 Carguio de material excedente

Partida 6.3 (010303060104-1049011-01) Conformación de DME

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/D 416.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 6.2 (0103250301c3-1049011-01) Eliminación de material excedente <= 1km (incluye carguío)

Rendimiento m3-km/D 736.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 6.1 (0103250301c4-1049011-01) Eliminación de material excedente > 1km

Partida (010324060644-1049011-01) Transporte de material interno para acopio >1km
Rendimiento m3-Km/D 506.6667 Costo unitario directo por : m3-Km

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3-km/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código Descripción Recurso

Partida 5.3 (0103031340A8-1049011-01) Transporte de material interno para acopio <=1km (incluye carguío)



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 0.0333 EQ. 89,542.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 27.0270 38.95 1,052.70
hh 0.5000 135.1351 24.30 3,283.78

4,336.48

hm 0.2000 54.0541 204.54 11,056.23
hm 0.2000 54.0541 381.11 20,600.56
hm 1.0000 270.2703 197.65 53,418.92
%mo 3.0000 4,336.48 130.09

85,205.80

MO. 0.0333 EQ. 46,530.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 540.5405 24.30 13,135.13
hh 2.0000 540.5405 41.86 22,627.03

35,762.16

var 5.0000 24.32 121.60
bol 3.0000 26.55 79.65
bol 3.0000 18.90 56.70
und 150.0000 5.51 826.50
gal 4.0000 33.93 135.72

1,220.17

hm 2.0000 540.5405 15.68 8,475.68
%mo 3.0000 35,762.16 1,072.86

9,548.54
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.2 (010301050120-1049011-01) Control topográfico de los trabajos
Rendimiento mes/DIA 0.0333 Costo unitario directo por : mes

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento mes/DIA 0.0333 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Partida 8.1 (011002010127-1049011-01) Mitigación de impacto ambiental
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 75.7000 EQ. 24.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0297 24.30 0.72
0.72

hm 1.0000 0.1189 197.65 23.50
23.50

MO. 18.0000 EQ. 255.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5000 38.95 19.48
hh 1.0000 0.5000 26.21 13.11
hh 7.0000 3.5000 24.30 85.05

117.64

gal 0.4000 20.16 8.06
m3 0.0595 63.00 3.75
bol 4.2000 26.55 111.51

123.32

%mo 3.0000 117.64 3.53
hm 1.0000 0.5000 20.90 10.45

13.98

m3 0.0070 24.22 0.17
0.17

MO. 245.0000 EQ. 26.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 38.95 0.72
hh 1.0000 0.0367 26.21 0.96
hh 1.0000 0.0367 24.30 0.89

2.57

hm 1.0000 0.0367 24.52 0.90
hm 1.5000 0.0551 381.11 21.00
%mo 3.0000 2.57 0.08
hm 1.0000 0.0367 57.06 2.09

24.07

m3 0.0100 24.22 0.24
0.24

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

Partida (010303030108-1049011-01) REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 245.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO

0101010005 PEON

Materiales
0201030001 GASOLINA
0207030001 HORMIGON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida (010105010106-1049011-01) CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Partida (010102020108-1049011-01) AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7000 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 750.0000 EQ. 24.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0240 32.88 0.79
hh 2.0000 0.0240 26.21 0.63
hh 2.0000 0.0240 26.21 0.63
hh 1.0000 0.0120 39.94 0.48

2.53

und 0.0010 97.89 0.10
pza 0.0001 1,927.80 0.19
und 0.0004 1,318.80 0.53
m 0.0002 2,356.20 0.47
kg 0.3360 4.05 1.36
kg 0.1589 14.16 2.25
m 0.0107 3.82 0.04
pza 0.0052 8.47 0.04
pza 0.0466 2.98 0.14
kg 0.0072 11.40 0.08
m 0.2595 1.05 0.27
pza 0.0583 12.44 0.73
pza 0.0583 13.32 0.78
und 0.0311 0.86 0.03
est 1.0000 0.48 0.48
est 1.0000 0.75 0.75
%mo 15.0000 2.53 0.38

8.62

hm 2.0000 0.0240 482.25 11.57
hm 2.0000 0.0240 24.52 0.59
%mo 5.0000 2.53 0.13

12.29

est 1.0000 0.96 0.96
0.96

MO. 300.0000 EQ. 2.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0075 381.11 2.86
2.86

MO. 540.0000 EQ. 6.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 38.95 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0167 359.94 6.01
6.01

MO. 9.0000 EQ. 482.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 39.22 39.22
39.22

gal 6.2500 17.59 109.94
109.94

hm 1.0000 1.0000 333.09 333.09
333.09

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03010900030002 ROCK DRILL 2.5"-4"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

Materiales

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida (010324020176-1049011-01) ROCK DRILL 2.5"-4"
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida (010303060504-1049011-01) ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0426010005 VOLADURA SECUNDARIA

Partida (010303060366-1049011-01) CARGUIO DE ROCA

02901300010017 CONSUMIBLES MECANICOS

Equipos
010324020176 ROCK DRILL 2.5"-4"
010324031552 LUMINARIA

02671100060015 SACOS
02760200510033 TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA
02760200510034 TRASLADO DE POLVORIN TEMPORAL

0255120006 CORDON DETONANTE 5p
0255120008 RETARDO FANEL
0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

0255100044 LINEA SILENCIOSA
0255100045 BOOSTER
0255100046 EMULSION 1"x8"

0255100004 ANFO
0255100041 EMULSION 2"x12"
0255100043 MECHA RAPIDA

02450100010025 SHANK
02450100010026 BROCA DE PERFORACION
0246060008 BARRA DE PERFORACION

0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA
0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA

Materiales
0231040012 CANCAMOS

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010137 MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS
0101030025 AYUDANTE DE PERFORACION

Partida (010303030110-1049011-01) EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)
Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 9.0000 EQ. 24.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 17.59 14.07
14.07

hm 1.0000 1.0000 10.45 10.45
10.45

MO. 9.0000 EQ. 162.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 17.59 140.72
140.72

hm 1.0000 1.0000 21.42 21.42
21.42

MO. 600.0000 EQ. 3.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0075 24.30 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0075 381.11 2.86
%mo 3.0000 0.18 0.01

2.87

MO. 9.0000 EQ. 204.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 3.5000 17.59 61.57
61.57

hm 1.0000 1.0000 109.73 109.73
109.73

MO. 9.0000 EQ. 381.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.26 38.26
38.26

gal 8.5000 17.59 149.52
149.52

hm 1.0000 1.0000 193.33 193.33
193.33

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida (011101010223-1049011-01) EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida (011101010133-1049011-01) CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida (0103460102d5-1049011-01) Carguio de material excedente
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida (010329110338-1049011-01) GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Partida (010324031552-1049011-01) LUMINARIA



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 9.0000 EQ. 359.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.26 38.26
38.26

gal 7.0000 17.59 123.13
123.13

hm 1.0000 1.0000 198.55 198.55
198.55

MO. 9.0000 EQ. 294.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.26 38.26
38.26

gal 3.3000 17.59 58.05
58.05

hm 1.0000 1.0000 198.55 198.55
198.55

MO. 9.0000 EQ. 199.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.26 38.26
38.26

gal 3.5000 17.59 61.57
61.57

hm 1.0000 1.0000 99.28 99.28

99.28

MO. 9.0000 EQ. 197.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 4.0000 17.59 70.36
70.36

hm 1.0000 1.0000 94.05 94.05
94.05

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida (011101011004-1049011-01) CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida (011101010721-1049011-01) RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida (011101010507-1049011-01) MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Partida (011101010401-1049011-01) TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
    CUENCA: HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 18.0000 EQ. 87.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2500 38.95 9.74
hh 1.0000 0.5000 26.21 13.11
hh 2.0000 1.0000 24.30 24.30

47.15

m2 1.2000 15.75 18.90
und 0.5000 26.25 13.13

32.03

%mo 3.0000 47.15 1.41
1.41

m3 0.0267 255.11 6.81
6.81

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010105010106 CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON

Materiales
0210030016 MALLA RASCHEL
02630100010003 POSTE DE MADERA H=2.00 m

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Partida (0117040103A4-1049011-01) CERCO TEMPORAL DE OBRA



 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
  
 

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
Lima, 07 de abril de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor y representante del CONSORCIO OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY, 
luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por Obrascón Huarte 
Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes 
principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 554 días 554 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Alvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 

 



C2. Adelanto Exigido 



C2 ADELANTO EXIGIDO 

Para la ejecución de las obras “OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA – CUENCA HUARMEY” 

NO se contempla adelanto. 



C3. Plazo de Pagos 



C3 PLAZO DE PAGOS 

Para la ejecución de las obras “OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA – CUENCA HUARMEY” 

se solicita el pago de facturas a 60 días.. 
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