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Per CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA CON CAMBIOS
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/
B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS 34,792,099.45
100|OBRAS PROVISIONALES 502,288.58,
102.A|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,090.08 1,090.08
103.B|INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 501,198.50 501,198.50
200| OBRAS PRELIMINARES 3,101,231.30
201.B|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,251,779.40 1,251,779.40
202.A|TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 10.46 2,887.12 30,199.28
203.B|CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 6.00 49,620.04 297,720.24
204.B|HABILITACION DE ACCESOS km 13.75 57,564.72 791,514.90
206.A[DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 3150.00 15.50 48,825.00
207.A[MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y mes 6.00
AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) 113,532.08 681,192.48
300/ OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 4,344,149.64
304.A|EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 26,108.33 37.85 988,200.29
304.C|EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,120.64 58.34 473,758.14
305.A[PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 120191.46 23.98 2,882,191.21
400| MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,066,987.64
B1|{CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO
401.A|DESBROCE Y LIMPIEZA ha 2.29 10,667.77 24,429.19
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 62,134.70 7.35 456,690.05
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 634.03 17.59 11,152.59
402.D| EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 634.03 111.70 70,821.15
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 87,840.34 11.88 1,043,543.24
403.A| CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 122,861.37 14.01 1,721,287.79
404.A|ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 40,309.20 42.16 1,699,435.87
404.D|ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 27,682.82 18.60 514,900.45
405.A| DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 175,112.23 11.99 2,099,595.64
406.A|REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 31,878.92 2.60 82,885.19
407.A|MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION m3 28,807.83 53.42 1,538,914.28
407.8B|MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON GEOCELDA (Incluye material granular) m3 8,446.21 362.20 3,059,217.26
408.A|ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB ml 970.00 25.79 25,016.30
409.A| GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 57,521.87 12.31 708,094.22
410.A| CONFORMACION DE DME/DMO m3 237,390.96 4.23 1,004,163.76
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,543.82 20.60 114,202.69
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27,924.02 5.23 146,042.62
414.A| TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 1,779.46 86.28 153,531.81
418.A|SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE m2 64,432.46 36.26 2,336,321.00
B2|REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 11,371.02 10.30 117,121.51
402.B[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 114.86 17.59 2,020.39
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 10,338.21 11.88 122,817.93
403.A| CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 1,312.19 14.01 18,383.78
403.B[RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3 3,546.59 15.00 53,198.85
404.G[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 9,518.85 42.16 401,314.72
404.H|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE m3 4,229.03 18.60 78,659.96
409.A| GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 14,047.65 12.31 172,926.57
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,475.30 20.60 50,991.18
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,516.17 5.23 18,389.57
415.A|GAVION (INCLUYE INSTALACION) m3 2,719.01 334.29 908,937.85
416.B[PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 12,376.50 5.89 72,897.59
417.A|RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 7,998.75 29.89 239,082.64
500| TRANSPORTES DE MATERIAL 6,454,497.13
501.A|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<1km m3-km 21,091.41 9.43 198,892.00
501.B|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE Ds1km m3-km 2,392.75 9.43 22,563.63
501.D|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 7,146.15 9.43 67,388.19
502.B|ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3-km 26,899.72 2.66 71,553.26
502.D| TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 77,617.37 2.66 206,462.20
503.B|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO Ds 1km m3-km 192,490.08 7.82 1,505,272.43
504.B|TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 1,095,430.17 2.19 2,398,992.07
505.B|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km 64,499.20 14.35 925,563.52
506.A| TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3-km 174,844.60 6.05 1,057,809.83
600| COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 569,851.62
C1 OBRAS DE RIEGO
402.A|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 1,002.36 12.34 12,369.12
403.D| CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 25.21 63.16 1,592.26
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 92.16 38.14 3,514.98
605.B|REUBICACION DE POZO PROFUNDO und 3.00 26,029.92 78,089.76
609.A| EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 28.07 452.50 12,701.68
801.A| CONCRETO PREMEZCLADO (f’c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.55 421.10 231.61
801.B| CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 15.47 382.64 5,919.44
801.B1{CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 16.09 436.29 7,019.91
801.D|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 12.92 643.54 8,314.54
802.A[ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (f'c = 420 Mpa) kg 979.05 8.05 7,881.35
803.A|ENCOFRADO PLANO m2 102.44 73.42 7,521.14
803.B|ENCOFRADO CURVO m2 6.82 122.61 836.20
805.B[ TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) m 17.30 2,001.73 34,629.93
806.B| COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E und 1.00 6,773.73 6,773.73
INSTALACION)
806.H|REJILLA METALICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 2,655.00 2,655.00
806.L|BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 1.00 855.38 855.38
807.A|JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 1.50 79.76 119.64
808.A{JUNTA DE DILATACION ASFALTICA ml 47.84 30.52 1,460.08
810.B(IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA m2 37.45 25.46 953.48
ASFALTICA
c3 OBRAS DE REDES
604.A[REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA und 2.00 7,016.14 14,032.28
ca CRUCE VIAL
401.A|DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.20 10.667.77 2,133.55
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 4,260.76 7.35 31,316.59
402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 43.48 17.59 764.81
402.D| EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 43.48 111.70 4,856.72
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 768.25 11.88 9,126.81
403.A| CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 5,197.19 15.00 77,957.85
404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 494.00 42.16 20,827.04
404.D|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 373.80 18.60 6,952.68
406.A|REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 119.00 2.60 309.40
409.B[GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 580.50 8.38 4,864.59
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st CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA CON CAMBIDS
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIOS/ P. PARCIALS/

412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 830.35 20.60 17,105.21
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 206.70 5.23 1,081.04
414.8|GEOCELDA HORMIGONADA m2 622.76 187.08 116,505.94
420.A|RELLENO COMPACTADO m3 14.57 38.14 555.70
801.D| CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 105.70 643.54 68,022.18
900| TRABAJOS DE CIERRE 753,093.54,
902.A| MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 517,494.18 517,494.18
902.B| MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 76,464.00 76,464.00
902.C.1| MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 11,800.00 47,200.00
902.C.2| MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 2.00 1,900.00 3,800.00
902.C.3| MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 18,880.00 75,520.00
902.C.4| MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,360.00 2,360.00
902.D] MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 30,255.36 30,255.36
c INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 442,974.63
1000[INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 439,781.56
402.A|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 561.40 12.34 6,927.68
1001.C|LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 3,379.08 4.12 13,921.81
1001.C2|LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECANICOS m3 509.10 439 2,234.95
1001.F| DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 60.46 16.47 995.78
1001.G|REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM m2 837.96 17.65 14,789.99
1001.M[RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 609.54 38.14 23,247.86
1006.A| BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION. TIPO T2 und 6.00 5,198.29 31,189.74
1007.A| PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A und 1.00 2,579.76 2,579.76
1007.C[PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 1.00 5,332.04 5,332.04
1008.8 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m m2 541.58 24.87 13,469.09
1008.C| CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 541.58 10.10 5,469.96
1008.D|BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4" ml 229.38 831.14 190,646.89
1008.[BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ml 36.48 113914 41,555.83

ALTURA TOTAL 50 CM DIAMETRO 4" 4
1010.G[BARANDA RUSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO DE ALTURA H=1.00 M ml 29.98 2,915.95 87,420.18
1200|ESTRUCTURAS 3,193.07,
402.A| EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 0.16 66.97 10.72
403.D| CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 0.10 63.16 6.32
609.A]EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 6.69 452.50 3,027.23
801.B2| CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) m3 0.13 421.67 54.82
803.A| ENCOFRADO PLANO m2 1.28 73.42 93.98
SUBTOTAL 35,235,074.08
GASTOS GENERALES 25.23% 8,888,824.39
UTILIDAD 10.00% 3,523,507.41
TOTAL SI. 47,647,405.88

NOTA:

1.- Partida 204.B Habilitacion de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m

2.- Partida 405.A Descolmatacién de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km

3.- Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundacién, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de
transporte dependera de la ubicacion de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no esta definido en el TdR, el costo de transporte se pagara con las partidas 501.B y 502.B

4.- Partida 407.A Mejoramiento de suelo de Fundacion incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte
dependera de la ubicacion de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no esta definido en el TdR, el costo de tarnsporte se pagara con las partidas 501.B y 502.B

5.- Partida 407.B Mejoramiento de Fundacién con geocelda (Incluye material granular), incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que
la distancia media de transporte dependera de la ubicacién de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no esta definido en el TdR, el costo de tarnsporte se pagara con las
partidas 501.B y 502.B

6.- Las partidas 505.B Carguio y transporte de roca seleccionada D<=1km y 506.A Transporte de roca seleccionada D>1km, incluyen en el costo por la restriccion del pase por el
puente Tabdn (36 ton como capacidad méaxima), en un 45% del volumen de roca colocado. Este porcentaje de afectacion debera ser definido por el Contratista

7.- Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentacion y poste nuevo. No incluyen el cableado, ni los costes y plazos de tramitacion de los permisos con las empresas gestoras
y para la reubicacion de las lineas seran reconocidos al subcontratista.
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= PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" _
v OH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA m"‘-‘T“HEELE’.H
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCION canTmacaes | JOTAL  COSTO | WPORTE TOTA
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,478,916.10
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 6.50 28,125.00 182,812.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.50 14,062.50 91,406.25
Supervisor SSOMA de Margen Derecha 2.00 9.50 9,281.25 88,171.88
Supervisor SSOMA de Dique Margen Izquierda 2.00 9.50 9,281.25 88,171.88
Supervisor SSOMA en cantera de Roca 1.00 450 9,281.25 41,765.63
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1.00 5.50 9,281.25 51,046.88
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias 1.00 5.00 9,281.25 46,406.25
Supervisor de Obra _ Paisajismo 1.00 450 9,281.25 41,765.63
Relevos supervisor SSOMA 9,281.25
Capacitadores / SBC 1.00 6.00 9,281.25 55,687.50
Especialista de Medio Ambiente 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 9.00 7,734.38 69,609.38
Medico Ocupacional 11,250.00
Enfermero ocupacional 1.00 6.00 8,800.00 52,800.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 7.00 20,812.50 145,687.50
Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25
Jefe de Topografia 1.00 6.50 14,625.00 95,062.50
Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.50 11,812.50 76,781.25
Asistente de planeamiento y costos 1.00 6.00 7,875.00 47,250.00
Jefe de Calidad 1.00 6.50 18,000.00 | 117,000.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 11.00 11,250.00 | 123,750.00
Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50
Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 6.00 4,921.88 29,531.25
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 6.00 18,000.00 | 108,000.00
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 9.50 12,937.50 122,906.25
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 9.50 12,937.50 | 122,906.25
Supervisor de Obra - Cantera de Roca 1.00 4.50 12,937.50 58,218.75
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1.00 5.50 12,937.50 71,156.25
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 5.00 12,937.50 64,687.50
Supervisor de Obra - Paisajismo 1.00 4.50 12,937.50 58,218.75
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 6.50 14,821.88 96,342.19
Mecanicos 4.00 22.00
Ayudantes mecanicos 4.00 22.00
1.5. GESTION SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 6.50 12,084.00 78,546.00
Comprador 1.00 5.00 11,257.50 56,287.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00
Responsable de Servicios Generales 6,840.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 11.00 1,687.50 18,562.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 5.50 7,125.00 39,187.50
Auxiliar de Almacén 2.00 10.00 4,275.00 42,750.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 11.00 3,306.00 36,366.00
Vigilancia 4.00 26.00 5,700.00 |  148,200.00
Choferes de Camionetas 8.00 50.00 3,705.00 185,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 7.00 6,270.00 43,890.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+Cl 10.00 40.00 4,275.00  171,000.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 822,255.00
Examenes médicos personal directo MOC 224,00 448.00 280.00  125,440.00
Examenes médicos personal directo MONC 109.00 218.00 280.00 61,040.00
Examenes médicos personal indirecto 87.00 174.00 280.00 48,720.00
Fotocheck - GG 87.00 87.00 25.00 2,175.00
Fotocheck - CD 333.00 333.00
Charlas de induccién CD 365.00 365.00 150.00 54,750.00
Charlas de induccion GG 87.00 87.00 150.00 13,050.00
EPP personal directo 333.00 333.00 1,430.00  476,190.00
EPP personal indirecto 87.00 87.00 470.00 40,890.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL 698,030.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 48.00 264.00 260.00 68,640.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 171.00 503.00 130.00 65,390.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 4.00 16.00 24,000.00 384,000.00
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,879,104.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 171.00 494,00 1,576.00  778,544.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 43.00 136.00 896.00  121,856.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 104.00 345.00 896.00  309,120.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 53.00 292.00 1,796.00  524,432.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 30.00 162.00 896.00  145,152.00
5. OPERACION DE INSTALACIONES 417,793.75
Telefonia movil 42.00 231.00 50.00 11,550.00
Telefonia movil - OHLA gestor y ARCC 3.00 21.00 50.00 1,050.00
Equipos de Computo 38.00 215.00 350.00 75,250.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 8.00 937.50 7,500.00
Agua en Botellas GG 83.00 454,00 34.50 15,663.00
Agua en Botellas cd 317.00 971.00 34.50 33,499.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicacioén Radio Troncalizado 48.00 284.00 250.00 71,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 3.00 18.00 250.00 4,500.00
Emisoras en vehiculos 7.00 44.50 562.50 25,031.25
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 134,750.00
6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 875,200.06
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 7.00 44.50 5,812.50 258,656.25
Cama Baja + Tracto remolcador 0.50 3.50 19,300.00 67,550.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 4,238.17 25,429.00 18.89 |  480,353.81




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 332,167.98
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 14.03 66.97 1,300.00 87,056.67
Lavamanos 14.03 66.97 500.00 33,483.33
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 30,271.33  181,627.98

8. EQUIPOS AUXILIARES 355,920.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 35.00 | 66.00 | 4,700.00  310,200.00
Equipos prevencidn Fatiga y Somnolecia 66.00 254.00 180.00 45,720.00

9. GASTOS VARIOS 29,437.50
Utiles de Oficina 1.00 6.50 1,875.00 12,187.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 | 1.00 |

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'Mpg/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,478,916.10

2. Requerimientos de Personal 822,255.00

3. Transporte de Personal 698,030.00

4. Alojamiento y alimentacion 1,879,104.00

5. Operacion de Instalaciones 417,793.75

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 875,200.06

7. Instalaciones y Servicio 332,167.98

8. Equipos Auxiliares 355,920.00

9. Gastos Varios 29,437.50

10. Costes Covid

TOTAL DE 8,888,824.39
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010107

Partida
Rendimiento

Codigo

0219200018

0259010011

02902400010061
02902400010074
02902400010083
02902400010091
02902400010092

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010033
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento
Codigo
0424010001
04240100010003
Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010005
0101030000

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und

103.B INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

glb/DIA MO. 0.0064 EQ. 0.0064

Descripcion Recurso Unidad

Materiales

Cerco perimétrico de Obra m

ALMACEN PROVISIONAL mes

CARPA COMEDOR (CAMPO) mes

CONTENEDOR DE OFICINAS DE 20 pies mes

CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES) mes

CONTENEDOR DE OFICINAS de 40pies, para CONTRATISTA mes

MOBILIARIO PARA OFICINA DE REUNIONES glb

Equipos

GRUPO ELECTROGENO 50 KW hm

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb
Subcontratos

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb

SERVICIO DE INTERNET mes

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes

SERVICIO DE TELEFONIA mes

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes

201.B MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

glb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb

SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Km/DIA MO. 0.4444 EQ. 0.4444

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

TOPOGRAFO hh

Cuadrilla

0.5000
2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.2500

8.9999

3.0000

1.0000

Jornada
Precio S/.

22.49

20.32

233.48

849.60

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

300.0000
12.0000
12,0000
36.0000

6.0000
6.0000
1.0000

1,250.0000
1.0000

1.0000
1.0000
6.0000
6.0000
6.0000
6.0000

Jornada
Precio S/.

94.27
4,400.00
2,750.00

715.00
1,375.00
1,375.00
2,200.00

70.43
21,000.00

88,500.00
53,100.00
1,180.00
1,180.00
1,180.00
11,800.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

1.0000
1.0000

Jornada
Precio S/.

656,569.70
595,209.70

Costo unitario directo por : Km

Cantidad

18.0018
18.0018

Jornada
Precio S/.

20.32
39.41

[irausmgc___clggg

1,090.08
8.00
Parcial S/.

50.60
182.88
233.48

7.00
7.00

849.60
849.60

501,198.50
8.00
Parcial S/.

28,281.00
52,800.00
33,000.00
25,740.00
8,250.00
8,250.00
2,200.00
158,521.00

88,037.50
21,000.00
109,037.50

88,500.00
53,100.00
7,080.00
7,080.00
7,080.00
70,800.00
233,640.00

1,251,779.40
8.00
Parcial S/.

656,569.70
595,209.70
1,251,779.40

2,887.12
8.00
Parcial S/.

365.80
709.45
1,075.25
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010005
01010100050001

011101010223
011101010401
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006
010325020206
Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010005

Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
MO. 0.0384 EQ. 0.0384

203.B
mes/DIA

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

HABILITACION DE ACCESOS
MO. 0.2667

204.B

km/DIA EQ. 0.2667

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
PEON - VIGIA

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE

DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
MO. 540.0000 EQ. 540.0000

206.A
m3/DIA

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

var
bol
bol
und
gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und
gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm

hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh

8.0000 25.85

2.0000 28.93

2.0000 19.80

150.0000 6.05

8.0000 35.54

1.0000 18.0018 15.75
3.0000 1,075.25

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
3.0000 625.0000 20.32
3.0000 625.0000 39.41
5.0000 25.85

3.0000 28.93

3.0000 19.80

150.0000 6.05

4.0000 35.54

3.0000 625.0000 15.75
3.0000 37,331.25

Costo unitario directo por : km

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 29.9963 36.39
2.0000 59.9925 20.32
2.0000 59.9925 20.32
0.5000 14.9981 406.62
0.2500 7.4991 376.97
1.0000 29.9963 299.10
1.0000 29.9963 201.86
1.0000 29.9963 203.05
3.0000 3,529.67

600.0000 39.81

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0015 36.39
1.0000 0.0148 20.32

[irausmgc___clggg

206.80
57.86
39.60

907.50

284.32

1,496.08

283.53
32.26
315.79

49,620.04
8.00
Parcial S/.

12,700.00
24,631.25
37,331.25

129.25
86.79
59.40

907.50

142.16

1,325.10

9,843.75
1,119.94
10,963.69

57,564.72
8.00
Parcial S/.

1,091.57
1,219.05
1,219.05
3,529.67

6,098.53
2,826.94
8,971.89
6,055.05

6,090.75
105.89
30,149.05

23,886.00
23,886.00

15.50
8.00
Parcial S/.

0.05
0.30
0.35
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" ﬁ _
— CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA LINSTRUCCION

APUS PARTIDAS

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0074 406.62 3.01
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0148 552.61 8.18
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01
11.20
Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM m3 1.0000 3.95 3.95
3.95
Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO,
Fuentes de agua)
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 113,532.08
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
01010100050001  PEON - VIGIA hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67
13,152.09
Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 299.10 31,156.26
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 104.1667 201.86 21,027.09
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 208.3333 203.05 42,302.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13,152.09 394.56
94,879.99
Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 37.85
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3 1.1500 3291 37.85
37.85
Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 58.34
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010329220235 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3 1.1500 50.73 58.34
58.34
Partida 305.A PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 23.98
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 20.85 23.98
23.98
Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : ha 10,667.77
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
0101010005 PEON hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442,79
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APUS PARTIDAS

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 10.0000 406.62 4,066.20
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 10.0000 552.61 5,526.10
011102010704 MOTOSIERRA hm 2.0000 20.0000 30.97 619.40
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 442.79 13.28
10,224.98
Partida 402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.35
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20
0.38
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0050 25.61 0.13
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 406.62 4.07
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000 0.0050 552.61 2.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.38 0.01
6.97
Partida 402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222 Costo unitario directo por : m3 17.59
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73
0.86
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0360 406.62 14.64
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000 0.0360 57.33 2.06
16.73
Partida 402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
Rendimiento m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m3 111.70
Jornada 8.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65
5.48
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.2286 406.62 92.95
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.48 0.16
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000 0.2286 57.33 1311
106.22
Partida 402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 11.88
Jornada 8.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56
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APUS PARTIDAS

Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0100 25.61 0.26
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 406.62 8.13
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000 0.0200 145.29 291
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.56 0.02
11.32
Partida 403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444 Costo unitario directo por : m3 14.01
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37
0.90
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0180 25.61 0.46
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0180 376.97 6.79
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0180 201.86 3.63
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.90 0.03
10.91
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20
2.20
Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000 Costo unitario directo por : m3 42.16
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85
2.55
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0417 25.61 1.07
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0833 406.62 33.87
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000 0.0083 552.61 459
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.55 0.08
39.61
Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667 Costo unitario directo por : m3 18.60
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61
1.83
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0150 25.61 0.38
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0300 406.62 12.20
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500 0.0075 552.61 4.14
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83 0.05

16.77
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APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010005

010324031552
011101010423
0301010006

010101040135
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
010303010309
010303010542
Partida
Rendimiento
Codigo

010303010542
010312010207

Partida
Rendimiento

Codigo

010303010903
011207010109

405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 36.39
PEON hh 2.0000 0.0167 20.32
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0042 25.61
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0083 552.61
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.37
Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km m3 1.0000 6.91
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 36.39
PEON hh 1.0000 0.0111 20.32
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 406.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE m3 1.0000 45.65
Excavacion de fundaciones m3 1.0000 777
407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON GEOCELDA (Incluye material granular)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Excavacion de fundaciones m3 1.0000 777
COLOCACION DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material granular) m2 3.3333 106.33
408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB
ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3 0.2500 66.97
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.2500 36.21

[irausmgc___clggg

11.99
8.00
Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

0.11
4.59
0.01
471

6.91
6.91

2.60
8.00
Parcial S/.

0.08
0.23
031

2.28
0.01
2.29

53.42
8.00
Parcial S/.

45.65
7
53.42

362.20
8.00
Parcial S/.

7
354.43

362.20

25.79
8.00
Parcial S/.

16.74
9.05
25.79
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
01010100050001
010324031552
011101010223

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
410.A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.53
9.81

220.74
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090

0.0045
0.0013
0.0090
3.0000

Jornada
Precio S/.

20.32

25.61
406.62
376.97

0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39

22.49
20.32

299.10

201.86

167

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018
0.0090

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

[irausmgc___clggg

12.31
8.00
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

9.81
0.49
10.30

0.40
0.05
0.45

4.23
8.00
Parcial S/.

0.18
0.18

0.12
0.53
3.39
0.01
4.05

20.60
8.00
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
1.67

9.96
6.72

0.05
16.73

2.20
220

5.23
8.00
Parcial S/.

0.07
0.18
0.25
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010312010201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020141
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 552.61
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm m2 1.0000 86.28
418.A SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE
m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0020 36.39
OFICIAL hh 2.0000 0.0200 22.49
PEON hh 6.0000 0.0600 20.32
Materiales
GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE m2 1.2000 26.92
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 32.30
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0025 220.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 174
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0071 36.39
PEON hh 1.0000 0.0143 20.32
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0143 406.62
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000 0.0071 552.61
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.55
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 36.39
PEON hh 1.0000 0.0360 20.32
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0360 406.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000 0.0360 57.33

[irausmgc___clggg

497
0.01
4,98

86.28
8.00
Parcial S/.

86.28
86.28

36.26
8.00
Parcial S/.

0.07
0.45
122
174

32.30
1.62
33.92

0.55
0.05
0.60

10.30
8.00
Parcial S/.

0.26
0.29
0.55

581
3.92
0.02
9.75

17.59
8.00
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

14.64
0.03
2.06

16.73
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006
010303160201
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000

Descripcion Recurso

Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

25.61
406.62
145.29

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39

22.49
20.32

25.61
376.97
201.86

0.90

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0045

0.0225
0.0225

0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39

22.49
20.32

77.97
376.97
201.86

113

22.00

[irausmgc___clggg

11.88
8.00
Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.26
8.13
291
0.02
11.32

14.01
8.00
Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.46
6.79
3.63

0.03
1091

2.20
2.20

15.00
8.00
Parcial S/.

0.16
0.51
0.46
113

0.88
8.48
2.28

0.03
11.67

2.20
220



TN

OHLA

Perd

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0150
0.0300
0.0075
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.53
9.81

220.74
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

[irausmgc___clggg

42.16
8.00
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.07
33.87
4.59
0.08
39.61

18.60
8.00
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.38
12.20
414
0.05
16.77

12.31
8.00
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

9.81
0.49
10.30

0.40
0.05
0.45

20.60
8.00
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
1.67



TN

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" ﬁ _
— CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA LINSTRUCCION

APUS PARTIDAS

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 299.10 9.96
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0333 201.86 6.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.67 0.05
16.73
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20
2.20
Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3 5.23
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.25
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 552.61 4.97
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
498
Partida 415.A GAVION (INCLUYE INSTALACION)
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 334.29
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.2222 36.39 8.09
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 28.52 12.67
0101010005 PEON hh 10.0000 4.4444 20.32 90.31
111.07
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.0000 8.36 8.36
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 1.0000 93.50 93.50
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 0.6000 5.28 317
105.03
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.4444 185.22 8231
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 111.07 5.55
87.86
Subpartidas
010318010414 GRAVA 2"a 8" m3 0.3750 80.87 30.33
30.33
Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 5.89
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65
0.98
Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0080 299.10 2.39
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0080 201.86 1.61
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.98 0.03
4.03
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.0400 22.00 0.88

0.88
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Perd

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
010303030108
010303060504
Partida
Rendimiento
Codigo
01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Codigo
01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Codigo
01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3 1.0000 2347
ACOPIO DE ROCA m3 1.0000 6.42
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 183.72
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3 1.0000 371
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 183.72
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3 1.0000 371
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 183.72
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3 1.0000 371
502.A ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1km
m3-km/D MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0145 183.72
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
m3-km/D MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0145 183.72

[irausmgc___clggg

29.89
8.00
Parcial S/.

23.47
6.42
29.89

9.43
8.00
Parcial S/.

0.12
0.12

5.60
5.60

371
371

9.43
8.00
Parcial S/.

0.12
0.12

5.60
5.60

371
371

9.43
8.00
Parcial S/.

0.12
0.12

5.60
5.60

371
371

2.66
8.00
Parcial S/.

2.66
2.66

2.66
8.00
Parcial S/.

2.66
2.66
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
010303060366

010305010525
010305010526

Partida
Rendimiento
Cédigo

010305010237
010305010238

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km
m3-km/D MO. 252.0000 EQ. 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0063 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0317 183.72
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3 1.0000 1.87
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
m3-km/D MO. 672.0000 EQ. 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0119 183.72
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
m3-km/D MO. 278.6667 EQ. 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 5.67
Transporte de roca < 1km (Margen Izquierda-Volg 22m3) m3k 0.5500 7.01
Transporte de roca < 1km (puente tabén - margen derecha) m3k 0.4500 10.72
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
m3-km/D MO. 645.3333 EQ. 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Transporte de roca > 1km (Margen Izquierda-Volg 22m3) m3k 0.5500 6.89
Transporte de roca > 1km (Puente Tabon - Margen Izquierda) m3k 0.4500 5.02
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 36.39
PEON hh 1.0000 0.0286 20.32
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0286 406.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.69
403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.1455 28.52
PEON hh 2.0000 0.2909 20.32

[irausmgc___clggg

7.82
8.00
Parcial S/.

0.13
0.13

5.82
5.82

187
1.87

2.19
8.00
Parcial S/.

219

14.35
8.00
Parcial S/.

5.67
3.86
4.82
14.35

6.05
8.00
Parcial S/.

3.79
2.26
6.05

12.34
8.00
Parcial S/.

0.11
0.58
0.69

11.63
0.02
11.65

63.16
8.00
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" ﬁ _
— CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA LINSTRUCCION

APUS PARTIDAS

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 47.79 6.95
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364 185.22 6.74
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 77.97 11.34
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32
2535
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.2000 20.85 25.02
2122
Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 38.14
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2909 20.32 591
10.59
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 47.79 6.95
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364 185.22 6.74
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 77.97 11.34
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59 0.32
2535
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20
2.20
Partida 605.B REUBICACION DE POZO PROFUNDO
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 26,029.92
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303010912 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3 60.0000 51.90 3,114.00
010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und 13.0000 1,668.06 21,684.78
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 34.0000 36.21 1,231.14
26,029.92
Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222 Costo unitario directo por : m3 452.50
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria m3 0.6000 601.67 361.00
011204020229 COLOCACION PIEDRA m3 0.4000 228.75 91.50

452.50
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Codigo
010303134413

010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo
010303134413

010303175779

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

801.A

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2

Colocacion concreto simple

801.B
m3/DIA

CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocacién concreto simple
COLOCACION PIEDRA

801.B1
m3/DIA

CONCRETO (f'c = 14 MPa)
MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocacién concreto simple

801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO fc=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO

Unidad

m3
m3

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm?2)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 337.77
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.7500 352.24
0.7500 66.44
0.3000 228.75

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 352.24
1.0000 66.44

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0500 524.78
1.0000 92.52

Costo unitario directo por : kg

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0036 36.39
0.0364 28.52
0.0364 22.49
0.0182 20.32
0.0500 8.36
1.0500 4,95
3.0000 2.36

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.1600 36.39
0.8000 22.49
0.8000 20.32

[irausmgc___clggg

421.10
8.00
Parcial S/.

354.66
66.44
421.10

382.64
8.00
Parcial S/.

264.18
49.83
68.63

382.64

436.29
8.00
Parcial S/.

369.85
66.44
436.29

643.54
8.00
Parcial S/.

551.02
92.52
643.54

8.05
8.00
Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.42
5.20
5.62

0.07
0.07

73.42
8.00
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" ﬁ _
— CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA LINSTRUCCION

APUS PARTIDAS

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 8.36 0.84
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.38 1.28
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 105.60 5.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.5000 5.50 24.75
32.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.07 1.20
1.20
Partida 803.B ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 122.61
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 36.39 243
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 20.32 1355
30.97
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1500 8.36 1.25
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.38 1.28
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.1000 105.60 10.56
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.5000 5.50 35.75
02310500010005  TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 0.3000 137.50 41.25
90.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.97 1.55
1.55
Partida 805.B TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento mi/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : ml 2,001.73
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
0101010005 PEON hh 2.0001 0.6667 20.32 1355
50.18
Materiales
0214010748 Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 1.0500 1,791.68 1,881.26
1,881.26
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 406.62 67.78
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.18 251
70.29
Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 6,773.73
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 5,136.96 5,136.96
5,136.96
Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,636.77 1,636.77
1,636.77
Partida 806.H REJILLA METALICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 2,655.00
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411030023 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 1.0000 2,655.00 2,655.00

2,655.00
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
0433010011
Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02100400010001
02221600010012

0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02400700010003
02401500010009

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
BARANDA METALICA m
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP_
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
WATER STOP DE 6" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA
m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 0.2500
Materiales
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
810.A IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON LAMINA ASFALTICA
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA ASFALTICA kg
IMPRIMANTE ASFALTICO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
604.A REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000

Costo unitario directo por : m

Jornada
Cantidad Precio S/.
1.0000 855.38

Costo unitario directo por : m

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.39
0.2000 28.52
0.2000 20.32
1.0000 68.75
5.0000 10.49

Costo unitario directo por : m

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.39
0.2667 28.52
0.0667 20.32
0.0570 22.00
0.2860 60.50
5.0000 11.40

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.39
0.2000 28.52
0.4000 20.32
0.4000 23.21
0.1750 5.06
5.0000 14.56

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cantidad Precio S/.
8.0000 36.39
8.0000 28.52
32.0000 20.32

[irausmgc___clggg

855.38
8.00
Parcial S/.

855.38
855.38

79.76
8.00
Parcial S/.

0.73
5.70
4.06
10.49

68.75
68.75

0.52
0.52

30.52
Parcial S/.

243
7.61
1.36
11.40

1.25
17.30
18.55

0.57
0.57

25.46
8.00
Parcial S/.

0.73
5.70
8.13
14.56

9.28
0.89
10.17

0.73
0.73

7,016.14
8.00
Parcial S/.

201,12
228.16
650.24
1,169.52
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" ﬁ _
— CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA LINSTRUCCION

APUS PARTIDAS

Materiales
0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE  und 0.8889 2,750.00 2,444.48
LONGITUD.
0205340057 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE  und 0.1166 3,564.00 415.56
LONGITUD.
2,860.04
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 8.0000 220.74 1,765.92
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,169.52 58.48
1,824.40
Subpartidas
010101010205 EXCAVACION MANUAL m3 2.2000 63.46 139.61
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 1.7000 590.86 1,004.46
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 0.5000 36.21 18.11
1,162.18
Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : ha 10,667.77
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
0101010005 PEON hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40
442.79
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 10.0000 406.62 4,066.20
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 10.0000 552.61 5,526.10
011102010704 MOTOSIERRA hm 2.0000 20.0000 30.97 619.40
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 442.79 13.28
10,224.98
Partida 402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.35
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20
0.38
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000 0.0050 25.61 0.13
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 406.62 4.07
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000 0.0050 552.61 2.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.38 0.01
6.97
Partida 402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222 Costo unitario directo por : m3 17.59
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73
0.86
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0360 406.62 14.64
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000 0.0360 57.33 2.06

16.73
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.2286
3.0000
0.2286

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

406.62
5.48
57.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

25.61
406.62
145.29

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0045

0.0225
0.0225

0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39

22.49
20.32

77.97
376.97
201.86

113

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

2.55

[irausmgc___clggg

111.70
8.00
Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

92.95
0.16
1311
106.22

11.88
8.00
Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.26
8.13
291
0.02
11.32

15.00
8.00
Parcial S/.

0.16
0.51
0.46
113

0.88
8.48
2.28

0.03
11.67

2.20
220

42.16
8.00
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.07
33.87
4.59
0.08
39.61
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0150
0.0300
0.0075
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0022

0.0111

0.0056
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39

20.32

406.62
031

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

5.28
6.07

220.74
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39

22.49
20.32

299.10

201.86

167

22.00

[irausmgc___clggg

18.60
8.00
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.38
12.20
414
0.05
16.77

2.60
8.00
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.28
0.01
229

8.38
8.00
Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

6.07
0.30
6.37

0.40
0.05
0.45

20.60
8.00
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
1.67

9.96
6.72

0.05
16.73

2.20
2.20
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030003
0219150047

010324031518
0301010006

010306020504
Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

010303134461
010713000301

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
414.B GEOCELDA HORMIGONADA
m2/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL
GEOWEB
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Unidad

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0018 36.39
1.0000 0.0090 20.32
1.0000 0.0090 552.61
3.0000 0.25

Costo unitario directo por : m2

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0296 36.39
2.0000 0.0593 28.52
2.0000 0.0593 22.49
8.0000 0.2370 20.32
1.2000 11.94

1.0500 34.43

4.0000 0.94

1.0000 0.0296 185.22
3.0000 8.92

0.2000 590.86

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 36.39
1.0000 0.1455 28.52
2.0000 0.2909 20.32
1.0000 0.1455 47.79
0.2500 0.0364 185.22
1.0000 0.1455 77.97
3.0000 10.59

0.1000 22.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 524.78

1.0000 92.52

[irausmgc___clggg

5.23
8.00
Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

4.97
0.01
4,98

187.08
8.00
Parcial S/.

1.08
1.69
133
4.82
8.92

14.33
36.15

3.76
54,24

5.48
0.27
5.75

118.17
118.17

38.14
8.00
Parcial S/.

0.53
415
591
10.59

6.95
6.74
11.34
0.32
25.35

2.20
220

643.54
8.00
Parcial S/.

551.02
92.52
643.54
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
010314010116
Partida
Rendimiento
Cédigo
0427010013
0427010014
Partida
Rendimiento
Cédigo
0427050014
Partida
Rendimiento
Cédigo
0427050015
Partida
Rendimiento
Cédigo
0427050013
Partida
Rendimiento
Cédigo
0433010099
Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010005
010324031518

011101010101
011101011413

902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso
Subpartidas
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.8 MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso
Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos

Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION VOLQUETE 15M3

CAMION GRUA 20 TON

Unidad

mes

Unidad

mes

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

hh

hm

hm
hm

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Costo unitario directo por : glb

Jornada
Cantidad Precio S/.
6.0000 86,249.03

Costo unitario directo por : glb

Jornada

Cantidad Precio S/.
6.0000 7,670.00
6.0000 5,074.00

Costo unitario directo por : und

Jornada
Cantidad Precio S/.
40000 2,950.00

Costo unitario directo por : und

Jornada
Cantidad Precio S/.
40000 475.00

Costo unitario directo por : und

Jornada
Cantidad Precio S/.
40000 4,720.00

Costo unitario directo por : und

Jornada
Cantidad Precio S/.
40000 590.00

Costo unitario directo por : glb

Jornada

Cantidad Precio S/.
96.0000 20.32
48.0000 185.22
48.0000 183.72
48.0000 220.74

[irausmgc___clggg

517,494.18
8.00
Parcial S/.

517,494.18
517,494.18

76,464.00
8.00
Parcial S/.

46,020.00

30,444.00
76,464.00

11,800.00
8.00
Parcial S/.

11,800.00
11,800.00

1,900.00
8.00
Parcial S/.

1,900.00
1,900.00

18,880.00
8.00
Parcial S/.

18,880.00
18,880.00

2,360.00
8.00
Parcial S/.

2,360.00
2,360.00

30,255.36
8.00
Parcial S/.

1,950.72
1,950.72

8,890.56
8,818.56
10,595.52
28,304.64
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010005
0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010005

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002
0101010005
0301010006
Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010005

0301010006

402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 36.39
PEON hh 1.0000 0.0286 20.32
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0286 406.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.69
1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0333 36.39
PEON hh 2.0000 0.1333 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.92
1001.C2 LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECANICOS
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 36.39
PEON hh 2.0000 0.0200 20.32
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0100 376.97
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.59
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.1333 36.39
PEON hh 2.0000 0.5333 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.69
1001.G REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM
m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2
Jornada
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.1429 36.39
PEON hh 1.0000 05714 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.81

[irausmgc___clggg

12.34
8.00
Parcial S/.

0.11
0.58
0.69

11.63
0.02
11.65

4.12
8.00
Parcial S/.

121
271
3.92

0.20
0.20

4.39
8.00
Parcial S/.

0.18
0.41
0.59

3.77
0.03
3.80

16.47
8.00
Parcial S/.

4.85
10.84
15.69

0.78
0.78

17.65
8.00
Parcial S/.

5.20
1161
16.81

0.84
0.84
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0410030147

010303173017

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010020

010303175784
010306020814

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
Subpartidas
ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
1007.A PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A

und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A

Subpartidas
Excavacion fundacion
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10M TIPO B
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

%mo

und

m3

Unidad
hh

hh
hh

%mo

und

m3

m3

Unidad

hh
hh
hh

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

47.79
185.22
77.97
10.59

22.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.6667
2.6667
2.6667

5.0000

1.0000

0.2100

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

227.28

4,889.45

334.29

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.3333
2.6667
5.3333

5.0000

1.0000

0.1370
0.1375

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

232.94

2,228.43

92.44
684.25

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000
8.0000
16.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

[irausmgc___clggg

38.14
8.00
Parcial S/.

0.53
415
591
10.59

6.95
6.74
11.34
0.32
25.35

2.20
220

5,198.29
8.00
Parcial S/.

97.04
76.05
54.19
227.28

11.36
11.36

4,889.45
4,889.45

70.20
70.20

2,579.76
8.00
Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

2,228.43
2,228.43

12.66
94.08
106.74

5,332.04
Parcial S/.

145.56
228.16
325.12
698.84
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY" ﬁ _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA SUNSTRUCCION

Perd

APUS PARTIDAS

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 698.84 34.94
34.94
Subcontratos
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 1.0000 4,484.00 4,484.00
4,484.00
Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion m3 0.1370 92.44 12.66
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375 738.93 101.60
114.26
Partida 1008.B CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 24.87
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
0101010003 OPERARIO hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06
6.57
Materiales
0207040031 BASE GRANULAR m3 0.1650 77.00 12.71
1271
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 47.79 319
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57 0.20
339
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20
2.20
Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 10.10
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06
6.57
Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.0550 60.50 333
333
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57 0.20
0.20
Partida 1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4"
Rendimiento ml/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : ml 831.14
Jornada 8.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09
58.23
Materiales
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 10.0000 77.00 770.00
770.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23 291

291
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Perd

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0231040018
0301010006
Partida

Rendimiento
Cédigo

0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0231220046
02901300010009

0301010006

010313020309

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y
ml/IDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1010.G BARANDA RUSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO H=1.00 M
ml/IDIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 2.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 5.0000
Materiales
BARANDA RUSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m m
CONSUMIBLES VARIOS %mo
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON CONCRETO P/ESCALERA m3
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 3.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.6667
1.3333

10.0000

5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

107.80

58.23

Costo unitario directo por : ml

Cantidad
2.0000
4.0000

4.0000
10.0000

1.0000
5.0000

5.0000

0.2500

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52

22.49
20.32

2,274.80
480.02

480.02

452,50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0267

0.8000

0.2667
2.0000

Jornada
Precio S/.

36.39

20.32

185.22
17.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

47.79
185.22
77.97
10.59

[irausmgc___clggg

1,139.14
8.00
Parcial S/.

1213
19.01
27.09
58.23

1,078.00
1,078.00

291
291

2,915.95
8.00
Parcial S/.

72.78
114.08
89.96
203.20
480.02

2,274.80
24.00
2,298.80

24.00
24.00

113.13
113.13

66.97
8.00
Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

49.40
0.34
49.74

63.16
8.00
Parcial S/.

0.53
415
591
10.59

6.95
6.74
11.34
0.32
25.35
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OHLA

Perd

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

010303175777
011204020229

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303175779
010306020820
011204020229

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcion Recurso

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA

603.A10 CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM)
M3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
Colocacién concreto simple
Fabricacion de concreto f'c=175kg/cm2
COLOCACION PIEDRA

803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

0.1000
1.2000

22.00
20.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6000
0.4000

Jornada
Precio S/.

601.67
228.75

Costo unitario directo por : M3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.3000

Jornada
Precio S/.

66.44
404.28
228.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
5.50

40.07

[irausmgc___clggg

2.20
25.02
2122

452.50
8.00
Parcial S/.

361.00
91.50
452.50

421.67
8.00
Parcial S/.

49.83
303.21
68.63
421.67

73.42
8.00
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
1.28
5.28
2475
32.15

120
1.20
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Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

011101010309
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

010101010224

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201
010703020413

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

EXCAVACION MANUAL
m3/DIA MO. 6.2222 EQ. 6.2222
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

m3/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION m3

CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

MOTONIVELADORA 140K hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3

Excavacion de fundaciones

m3/DIA MO. 445.0000 EQ. 445.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.2571 36.39
2.0000 25714 20.32
3.0000 61.61

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0008 36.39
1.0000 0.0083 357.98
3.0000 0.03

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0213 183.72
1.0000 3.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0033 36.39
1.0000 0.0167 22.49
1.0000 0.0167 20.32
1.0000 0.0167 299.10
1.0000 0.0167 201.86

3.0000 0.84
0.0100 22.00
1.1000 3291

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0018 36.39
1.0000 0.0180 20.32

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

63.46
8.00
Parcial S/.

9.36
52.25
61.61

1.85
1.85

3.00
8.00
Parcial S/.

0.03
0.03

297

297

6.91
8.00
Parcial S/.

391
391

3.00
3.00

45.65
Parcial S/.

0.12
0.38
0.34
0.84

4.99
3.37

0.03
8.39

0.22
36.20
36.42

7.77
8.00
Parcial S/.

0.07
0.37
0.44



N

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA HSTRUCCIO

Peri

APUS SUBPARTIDAS

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0180 406.62 7.32
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.44 0.01
7.33
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 66.97
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
0101010005 PEON hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26
17.23
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2667 185.22 49.40
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.23 0.34
49.74
Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA MO. 88.8889 EQ. 88.8889 Costo unitario directo por : m3 51.90
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83
2.16
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0900 406.62 36.60
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000 0.0900 145.29 13.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.16 0.06
49.74
Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3 23.47
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02
3.05
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0500 406.62 20.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.05 0.09
2042
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333 Costo unitario directo por : m3 9.28
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30
0.57
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0146 406.62 5.94
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0073 376.97 275
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57 0.02

8.71



N

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA HSTRUCCIO

Peri

APUS SUBPARTIDAS

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333 Costo unitario directo por : m3 9.28
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30
0.57
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0146 406.62 5.94
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0073 376.97 275
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57 0.02
871
Partida SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m3 45.15
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1667 20.32 339
4.00
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.1667 185.22 30.88
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.00 0.12
03014000040003  ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.1667 60.90 10.15
41.15
Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333 Costo unitario directo por : m3 29.39
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61
1.16
Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8 hm 1.0000 0.0150 475.06 713
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0150 406.62 6.10
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0150 357.98 5.37
011101010905 CHANCADORA METSO LT96 hm 1.0000 0.0150 639.87 9.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
28.23
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111 Costo unitario directo por : m3 16.53
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0113 36.39 041
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23
0.64
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0113 406.62 4.59
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0113 357.98 4.05
011101010905 CHANCADORA METSO LT96 hm 1.0000 0.0113 639.87 7.23
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.64 0.02

15.89



OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA HSTRUCCIO

Peri

APUS SUBPARTIDAS

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA MO. 372.0000 EQ. 372.0000 Costo unitario directo por : m3 3.95
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0215 183.72 3.95
3.95
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667 Costo unitario directo por : m3 1.87
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0046 406.62 1.87
1.87
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667 Costo unitario directo por : m3 5.67
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.1000 0.0055 25.61 0.14
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 0.0136 406.62 5.53
5.67
Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000 Costo unitario directo por : m3 7.82
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0317 183.72 5.82
5.82
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3 1.0000 1.87 1.87
1.87
Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000 Costo unitario directo por : m3 2.79
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0152 183.72 279
279
Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 6.42
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 376.97 6.30

6.30



N

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA HSTRUCCIO

Peri

APUS SUBPARTIDAS

Partida Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667 Costo unitario directo por : m3 337.77
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
0101010005 PEON hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20
111.24
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 49.50 32.18
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 60.50 27.23
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.0000 28.93 144.65
204.06
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.7500 20.22 15.17
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 111.24 334
18.51
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 22.00 3.96
3.96
Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 73.42
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26
40.07
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 8.36 0.84
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 6.38 1.28
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 105.60 5.28
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.5000 5.50 2475
32.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.07 1.20
1.20
Partida Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667 Costo unitario directo por : m3 474.61
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
0101010005 PEON hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20
111.24
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500 49.50 32.18
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500 60.50 27.23
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.7300 28.93 281.49
340.90
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.7500 20.22 15.17
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 111.24 334
18.51
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1800 22.00 3.96

3.96



N

Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
0222030026

011102010501
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

010324031552
011101010309

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

011101011004

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm?2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcion Recurso

Equipos
LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Descripcion Recurso
Mano de Obra

PEON

Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN

Unidad
hh

hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3
m3
bol
kg

hm
%mo

m3

Unidad

hm
hm

Unidad

hh

hm

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.3750
1.0000 0.7500
5.0000 3.7500

0.6500
0.4500
5.5000
1.0000 0.7500
3.0000
0.1800

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

20.22
111.24

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
5.0000 3.3333

0.6500

0.4500

11.0000

2.1500

1.0000 0.6667
3.0000

0.1800

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

7.15

20.22
111.00

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.0050
1.0000 0.0100

Jornada
Precio S/.

25,61
357.98

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2500 0.0264
1.0000 0.1057

Jornada
Precio S/.

20.32

203.05

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

352.24
8.00
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23
159.12
218.53

1517
3.34
18.51

3.96
3.96

524.78
8.00
Parcial S/.

24.26
19.01
67.73
111.00

32.18
27.23
318.23
1537
393.01

13.48
333
16.81

3.96
3.96

3.71
8.00
Parcial S/.

013
3.58
371

22.00
8.00

Parcial S/.

0.54
0.54

21.46



N

Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0204010011
0204300025
0210020059

010324031518
0301010006

010318010414
Partida
Rendimiento
Codigo
010303134048
010303175778
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA2"a 8"

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacién de concreto fc= 210 kg/em2
Colocacién concreto mamposteria

Colocacién concreto mamposteria

m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Colocacion concreto simple
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Excavacion fundacion
m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000

Unidad
hh

hh
hh

kg
m3
m2

hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

%mo

Unidad
hh

hh
hh

%mo

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.2222 36.39
1.0000 0.4444 28.52
10.0000 4.4444 20.32
1.0000 8.36

1.0000 93.50

0.6000 5.28

1.0000 0.4444 185.22
5.0000 111.07

0.3750 80.87

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 474.61

1.0000 103.33

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.3333 36.39
1.0000 0.6667 28.52
1.0000 0.6667 22.49
4.0000 2.6667 20.32
3.0000 100.32

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.1429 36.39
1.0000 05714 22.49
4.0000 2.2857 20.32
3.0000 64.50

Costo unitario directo por : m3

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

21.46

334.29
8.00
Parcial S/.

8.09
12,67
90.31

111.07

8.36
93.50
3.17
105.03

8231
5.55
87.86

30.33
30.33

601.67
8.00
Parcial S/.

498.34
103.33
601.67

103.33
8.00
Parcial S/.

1213
19.01
14.99
54.19
100.32

3.01
3.01

66.44
8.00
Parcial S/.

5.20
12.85
46.45
64.50

1.94
1.94

92.44



OHLA

Peri

N

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Codigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010133

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010133

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

010303133475

010306020504

010310010203
010311010111

Partida
Rendimiento

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Transporte de roca > 1km (Margen Izquierda-Volg 22m3)

m3k/DIA MO. 645.3333 EQ. 645.3333

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm

Transporte de roca > 1km (Puente Tabon - Margen Izquierda)

m3k/DIA MO. 293.3333 EQ. 293.3333

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Transporte de roca < 1km (Margen Izquierda-Volg 22m3)

m3k/DIA MO. 278.6667 EQ. 278.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm

Transporte de roca < 1km (puente tabon - margen derecha)

m3k/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Encofrado de muros m2

CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3

INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZ0, H=0.70m und

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

Cuadrilla

18,5211

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

Cantidad

1.1429
2.2857

5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
20.32

88.04

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0287

Jornada
Precio S/.

239.90

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0273

Jornada
Precio S/.

183.72

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0057

0.0287

Jornada
Precio S/.

20.32

239.90

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0114

0.0571

Jornada
Precio S/.

20.32

183.72

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.1500
0.6100
1.0000
48.8000

Jornada
Precio S/.

73.42
590.86
316.43

8.05

Costo unitario directo por : m3

Jornada

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

8.00
Parcial S/.

41.59
46.45
88.04

4.40
4.40

6.89
8.00
Parcial S/.

6.89
6.89

5.02
8.00
Parcial S/.

5.02
5.02

7.01
8.00
Parcial S/.

0.12
0.12

6.89
6.89

10.72
8.00
Parcial S/.

0.23
0.23

10.49
10.49

1,668.06
8.00
Parcial S/.

598.37
360.42
316.43
392.84
1,668.06

590.86
8.00



N

Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Codigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020815
010306020816

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacién de concreto fc= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacién de concreto fc=175 kg/cm2
Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm?2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES
Fabricacion de concreto f'c=175kg/cm2

m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 474,61

1.0000 92.52

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 446.08

1.0000 215.87

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.7500 36.39
1.0000 0.7500 28.52
1.0000 0.7500 22.49
4.0000 3.0000 20.32
0.6500 49.50

0.4500 60.50

8.2000 28.93

1.0000 0.7500 20.22
3.0000 126.51

0.1800 22.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.3333 36.39
1.0000 1.3333 28.52
1.0000 1.3333 22.49
4.0000 5.3333 20.32
1.0000 1.3333 16.27
3.0000 188.52

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.4000 36.39
1.0000 0.8000 28.52
5.0000 4.0000 20.32
0.6500 49.50

0.4500 60.50

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

Parcial S/.

498.34
92.52
590.86

684.25
8.00
Parcial S/.

468.38
215.87
684.25

446.08
Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126,51

32.18
27.23
237.23
296.64

15.17
3.80
18.97

3.96
3.96

215.87
Parcial S/.

1213
38.03
29.99
108.37
188.52

21.69
5.66
27.35

404.28
Parcial S/.

14.56
22.82
81.28
118.66

32.18
27.23



N

Peri

APUS SUBPARTIDAS

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
010306020816 Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo m3
010306020823 Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
02070200010002  ARENA GRUESA m3
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZ0, H=0.70m
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

7.0000 28.93
1.0000 0.8000 20.22
3.0000 118.66
0.1800 22.00

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 215.87

1.0500 498.15

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.7500 36.39
1.0000 0.7500 28.52
1.0000 0.7500 22.49
4.0000 3.0000 20.32

0.6500 49.50

0.4500 60.50

10.0000 28.93

1.0000 0.7500 20.22
3.0000 126.51

0.1800 22.00

Costo unitario directo por : und

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.2000 36.39
2.0000 2.0000 22.49
2.0000 2.0000 20.32
1.0000 1.0000 220.74
3.0000 92.90

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

202.51
261.92

16.18
3.56
19.74

3.96
3.96

738.93
8.00
Parcial S/.

215.87
523.06
738.93

498.15
Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

32.18
27.23
289.30
348.71

15.17
3.80
18.97

3.96
3.96

316.43
8.00
Parcial S/.

7.28
44.98
40.64
92.90

220.74
279
22353



N

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA HSTRUCCIO

Peri

APUS SUBPARTIDAS

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : kg 8.05
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37
2.36
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 8.36 0.42
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.95 5.20
5.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07
0.07
Partida COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm
Rendimiento m2/DIA MO. 630.0000 EQ. 630.0000 Costo unitario directo por : m2 86.28
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
0101010005 PEON hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06
381
Materiales
02100200080045 ~ GEOMALLA MULTIAXIAL m2 1.2000 12.58 15.10
0210030032 GEOWEB 200mm m2 1.1000 34.43 37.87
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000 0.94 376
56.73
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 2.0000 0.0254 185.22 4.70
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0032 220.74 071
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 381 0.11
5.52
Subpartidas
010318010414 GRAVA2"a 8" m3 0.2500 80.87 20.22
20.22
Partida COLOCACION DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material granular)
Rendimiento m2/DIA MO. 630.0000 EQ. 630.0000 Costo unitario directo por : m2 106.33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
0101010005 PEON hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06
381
Materiales
02100200080045  GEOMALLA MULTIAXIAL m2 1.2000 12.58 15.10
0210030033 GEOWEB 300mm m2 1.1000 62.70 68.97
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000 0.94 376
87.83
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.0127 185.22 2.35
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0032 220.74 071
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 381 0.11

3.17



N

Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

010703020413
Partida
Rendimiento
Codigo
010303175777
011204020229
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005
0103020018

010324031518
010332010139
011101011004

Partida
Rendimiento
Codigo
010303030409

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

Subpartidas
MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

m3

MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON CONCRETO P/ESCALERA

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
BIOLOGO
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
CAMION CISTERNA 5,000GLN

GRAVA2"a8"
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Unidad

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
mes
hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

0.3500 3291

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.6000 601.67

0.4000 228.75

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 208.3333 28.52
3.0000 625.0000 20.32
1.0000 208.3333 60.00
0.5000 104.1667 185.22
0.0048 1.0000 14,662.55
0.5000 104.1667 203.05
Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 45.15

1.0000 7.82

10.0000 2.79

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 22.49
0.4500 18.89

1.0000 1.0000 16.80
Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
2.5000 18.89

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

11.52
11.52

452.50
8.00
Parcial S/.

361.00
91.50
452.50

86,249.03
8.00
Parcial S/.

5,941.67
12,700.00
12,500.00
31,141.67

19,293.76
14,662.55
21,151.05
55,107.36

80.87
8.00
Parcial S/.

45.15

7.82
27.90
80.87

47.79
8.00
Parcial S/.

22.49
22.49

8.50
8.50

16.80
16.80
185.22

Parcial S/.

29.68
29.68

47.23
47.23



OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA HSTRUCCIO

Peri

APUS SUBPARTIDAS

03011700020012  RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 1.0000 1.0000 108.31 108.31
108.31
Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 25.61
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.8000 18.89 15.11
15.11
Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 1.0000 1.0000 10.50 10.50
10.50
Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 39.81
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 1.0000 26.76 26.76
26.76
Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000 4.68 4.68
010341050292 Transporte > 1 km agregado m3k 4.5000 1.86 8.37
13.05
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 77.97
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1.0000 18.89 18.89
18.89
Equipos
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000 1.0000 29.40 29.40
29.40
Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 475.06
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 5.0000 18.89 94.45
94.45
Equipos
03014000040010  ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 1.0000 1.0000 344.56 344.56
344.56
Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 16.27
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2500 18.89 472
472
Equipos

03012900010005  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55



Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

010303030324

010303050114
010329140371

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010247

0201040001

03012200030023

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

TRANSPORTE INTERNO
m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CHOFER DE CAMIONETA
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0046 20.32
1.0000 0.0230 183.72

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 9.28

1.2000 29.39

1.0000 4.32

Costo unitario directo por : mes

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 3,656.00

270.0000 18.89

1.0000 5,906.25

Costo unitario directo por : m3k

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0255 183.72

Costo unitario directo por : m3k

Jornada
Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0101 183.72

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

11.55

4.32
8.00
Parcial S/.

0.09
0.09

4.23
4.23

50.73
8.00
Parcial S/.

1114
35.27

432
50.73

14,662.55
8.00
Parcial S/.

3,656.00
3,656.00

5,100.30
5,100.30

5,906.25
5,906.25

4.68
8.00
Parcial S/.

4.68
4.68

1.86
8.00
Parcial S/.

1.86
1.86



N

Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo
010303030208

010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

010303050115

010329140371

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200040041

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000
Descripcién Recurso

Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.3000 9.28

1.0000 16.53

1.0000 4.32

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.1429 36.39
1.0000 0.5714 28.52
1.0000 0.5714 22.49
4.0000 2.2857 20.32
1.0000 0.5714 16.27
3.0000 80.80

Costo unitario directo por : m3

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 16.53

1.0000 4.32

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
2.8000 18.89

1.0000 1.0000 101.15
Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
4.2000 18.89

1.0000 1.0000 130.88

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

3291
8.00
Parcial S/.

12.06
16.53

432
3291

92.52
8.00
Parcial S/.

5.20
16.30
12.85
46.45
80.80

9.30
242
11.72

20.85
8.00
Parcial S/.

16.53
432
20.85

183.72
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

52.89
52.89

101.15
101.15

239.90
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

79.34
79.34

130.88
130.88



N

OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" m _
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA HSTRUCCIO

Peri

APUS SUBPARTIDAS

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 406.62
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 8.5000 18.89 160.57
160.57
Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 1.0000 210.00 210.00
210.00
Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 357.98
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 5.4000 18.89 102.01
102.01
Equipos
03011600010024 ~ CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 1.0000 219.92 219.92
219.92
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 376.97
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 7.0000 18.89 132.23
132.23
Equipos
03011800020003  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000 1.0000 208.69 208.69
208.69
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 552.61
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 9.5000 18.89 179.46
179.46
Equipos
03011800020011  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 1.0000 337.10 337.10
337.10
Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 299.10
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05



N

Peri

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

0201040001

0301200004

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Materiales
PETROLEO D-2 gal

Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton hm 1.0000
CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1.0000
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000
CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000

3.3000 18.89

1.0000 200.71

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
3.6000 18.89
1.0000 97.81

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.0000 18.89
1.0000 433.81

Costo unitario directo por : hm

Jornada

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.0000 18.89
1.0000 97.81

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.0000 18.89
1.0000 115.50

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

62.34
62.34

200.71
200.71

201.86
8.00
Parcial S/.

36.05
36.05

68.00
68.00

97.81
97.81
639.87
8.00

Parcial S/.

36.05
36.05

170.01
170.01

43381
43381

203.05
8.00
Parcial S/.

29.68
29.68

75.56
75.56

97.81
97.81
220.74

Parcial S/.

29.68
29.68

75.56
75.56

115,50
115.50
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OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03012900030001

Partida

Rendimiento

Codigo

0201040001

03012500010010

Partida

Rendimiento

Codigo

0201040001

0301330004

Partida

Rendimiento

Codigo

0201040001

03010400030005

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003

0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889

Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSIERRA
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ANCLAJES

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

0.9000

Jornada
Precio S/.

18.89

11.97

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

3.1000

1.0000

Jornada
Precio S/.

18.89

11.87

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Jornada
Precio S/.

18.89

26.25

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Jornada
Precio S/.

18.89

46.20

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

Jornada
Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

49.50

220.74
529.34

@Nsmuccu’m
CON CAMBSDS

20.22
8.00
Parcial S/.

9.45
9.45

10.77
10.77

70.43
8.00
Parcial S/.

58.56
58.56

11.87
11.87

30.97
8.00
Parcial S/.

472
472

26.25
26.25

145.29
8.00
Parcial S/.

52.89
52.89

92.40
92.40

1,636.77
8.00
Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

198.00
198.00

882.96
26.47
909.43



 OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" .@ _
. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA il s

Peri

NN

APUS SUBPARTIDAS

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 228.75
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
0101010005 PEON hh 3.0000 4.0000 20.32 81.28
143.57
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 143.57 431
431

Subpartidas
010318010414 GRAVA2"a 8" m3 1.0000 80.87 80.87
80.87

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 36.21
Jornada 8.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13
8.86
Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 47.79 9.56
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000 0.2000 77.97 15.59
25.15

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20

2.20
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA
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1. Costo de Mano de Obra Directa

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

[gfiNSTRUEUON

oH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS SECTOR RIO CASMA - CASMA
Perd CON CAMBIOS
CATEGORIA (S/.)
ITEM DESCRIPCION . Op. Equi Op. Equi
CAPATAZ | OPERARIO | OFICIAL PEON p- Equipo P- Equipo
pesado liviano
1 Jornal Basico - Periodo 2022 - 2023 S/. 10063 |S/. 8050|S/. 6315|S/. 56805/ 8050 |S/. 8050
2 Bonificaciones S/. 17593 |S/. 136.54|S/. 108.05|S/. 97.92|s/. 196.78 | S/. 145.82
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 27656 |S/. 217.04|S/. 171.20|S/. 154.72|5/. 277.28 | S/.  226.32
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/, 3457|S/. 27.43|S/. 21.40|S/. 19.34|s/. 34.66|S/. 28.29
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO s/, 182|s/.  139|s/.  1.09|s/.  098|s/. 139|s/.  1.39
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO S/.  3639|S/. 2852|S/. 2249|s/. 2032|s/. 36.05|S/. 29.68
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

Perd
COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
OBREROS
Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
. Lo Precio Tiempo Vida
[tem Descripcion Und . . ) . . 3 . . 3
Producto S/. [ (meses) Capataz Operario Oficial Peén Capataz Operario Oficial Peén Capataz Operario Oficial Peén

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 8.03 - - - 48.15
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 - 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 100.00 12 0.08 0.08 0.08 0.08 8.33 8.33 8.33 8.33 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 115 115 115 115 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00 3 0.33 15.00 90.00
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 0.40 0.40 0.40 10.40 10.40 10.40 - 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 37.50 3 0.33 0.33 0.33 0.33 12.50 12.50 12.50 12.50 75.00 75.00 75.00 75.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 5.30 5.30 5.30 5.30 31.80 31.80 31.80 31.80
2.14 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
2.15 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 29.97 29.97 29.97 29.97 179.80 179.80 179.80 179.80
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
2.17 Guantes cuero / badana und 129 0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90
2.19 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60

Sub Total S/. HH 238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85
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| PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
- OHLA OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA

Perd

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP

EMPLEADOS |

item Descriptién Und Precio Tiempo Vida Tiempo Vida Sub Total | Sub Total x
Producto S/. (meses) (mes) S/. Mes 06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 401 24.08
1.02 Barbiguejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00 12.00 0.08 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00 12.00 0.08 12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 139.90 12.00 0.08 11.66 69.95
112 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.08
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3. Detalle de consumo de combustible del Indirecto

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

e

E
"= pers CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA - CASMA SUNSTRUCCION
COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS
UNIDAD CANTIDAD | DURACION Jornadas Hora:s, Hr totales Consumo Consumo
nro x mes (Meses) por dia (gIn / hr) Total (gln)
1 TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
| Custer de 24 pasajeros GG und 12 Dos turnos 1,560 2.40 3,744
Bus de 50 pasajeros CD und 16 Dos turnos 2,080 3.40 7,072
2 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
| Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 445 Dos turnos 6,942 1.80 12,496
Cama Baja mes 3.5 Un turno 273 3.80 1,037
Camién Grua mes 3 Un turno 360 3.00 1,080
PETROLEO|TOTAL (06 MESES) 25,429
MENSUAL 4,238.17
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS SECTOR RIO CASMA - CASMA

%NSTRU(UGN

CON CAMBIOS

Costo Costo
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (ma) # Ensayos (und) | Unitario Subtotal
S/. S/.
, 3 Excavaciones y/o Cantera
Granulometria ASTMD 422 6 1 cada 1000 m” de Para Diques y Respaldo del 356,345.43 202 35000 | 70,700.00
segun EETT material Enrocado
1 cada 1000 m® de Excavaciones y/o Cantera
Limite de Consistencia ASTM D 4318 Para Diques y Respaldo del 356,345.43 9 62.00 558.00
material Enrocado
3 -
Contenido de Material Organico MTCE 118 1 cada 1000 m™ de Excavaciones y/o Cantera 356,345.43 9 220.00 1,980.00
Conformacion de material Para Diques
Dique Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 cada 1000 m” de Excavaciones y/o Cantera 356,345.43 9 100.00 900.00
material Para Diques
ASTMD 1557 1 cada 1000 m’ de
Relacién Densidad- Humedad ASTM D 4253 En campo Para Diques 201,925.00 9 150.00 1,350.00
ASTM D 4254 material compactado
» ASTM D 1556 1 cada 250 m’ de En campo
Compactacién Base y Cuerpo ASTM D 5030 material compactado Para Diques 201,925.00 808 120.00 96,960.00
CBR corona ASTM D 1883 1 cada 1000 m3 de Excavaciones y/o Cantera 8,849.47 9 220.00 1,980.00
material Para Diques
Conformacion de
3
Corona Compactacion Corona ASTM D 2922 1cada 250 m™ de En campo 8,849.47 36 20000 | 7,200.00
material compactado Para Diques
TOTAL 181,628.00
SECCION DESCRIPCION U METRADOS
300) OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL
304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION m3 26,108.33
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CC m3 8,120.64
305.A PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 120,191.46
400) MOVIMIENTO DE TIERRAS
C1 DIQUE EXISTENTE
DIQUE
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 1,312.19
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3 3,546.59
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORON/ m3 2,475.30
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,516.17
C1 DIQUE NUEVO
DIQUE
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION m3 28,807.83
407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON GEOCELDA (Incluye material grant m3 8,446.21
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 122,861.37
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORON/ m3 5,543.82
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27,924.02
600) COMPONENTE DE INTERFERENCIAS
C1 OBRAS DE RIEGO
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 92.16
C4 CRUCE VIAL
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 5,197.19
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORON/ m3 830.35
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 206.70
420.A RELLENO COMPACTADO m3 14.57
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5. Histograma de Equipos

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

HISTOGRAMA MENSUAL - EQUIPOS

@NSTRUCCI()N

CON CAMBIOS

ITEM DESCRIPCION Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23
1.00|EQUIPOS COSTE DIRECTO 17 81 124 117 62 38 14
1.01f GPS 1 3 3 3 3 3 3
1.02| LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA 5 16 16 10 6
1.03| COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 1 1 1 1 1
1.04| RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton 1 1 1 1 1 1
1.05| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton 2 3 4 4 3 2 1
1.06] CARGADOR FRONTAL CAT-966-H 3 5 5 3 2
1.07| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 1 6 6 2 2 1 1
1.08] EXCAVADORA CAT 336 1 11 17 17 11 5 1
1.09| TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T 1 4 7 7 4 0 0
1.10f TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 2 4 3 1 1
1.11| MOTONIVELADORA 140K 2 2 2 1 1 1 1
1.12| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 1 1 1 1 1 1 1
1.13| CAMION VOLQUETE DE 15 m3 2 26 43 43 8 6 0
1.14] CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 3 4 3 3 2
1.15] CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) 3 3 3 3 3 2 2
1.16] CAMION GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 0
1.17| GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. 2 2 2 2 2 2 2
1.18| ZARANDA ESTATICA 1 1 1 1 1
1.19| ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP 1 1 1 1
1.20| CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h 2 2 2 2
2.00|EQUIPOS COSTE INDIRECTO 7 14 15 14 14 12 9
2.01| Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 3 7 7 7 7 7 7
2.02| Custer de 24 pasajeros 1 2 2 2 2 2 1
2.03| BUS de 50 traslado 1 3 4 3 3 1 1
2.04| Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1
2.05| Camion Grua 1 1 1 1 1 1
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6. Histograma de Mano de Obra

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIiO CASMA - CASMA

HISTOGRAMA MENSUAL - MANO DE OBRA

@Nsmuccmu

CON CAMBIOS
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS CASMA Y HUARMEY"

ITEM DESCRIPCION Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23
1.00{MANO DE OBRA 16 163 317 250 154 57
1.01] CAPATAZ 1 9 17 14 10 3
1.02] OPERARIO 1 6 6 4 4 3
1.03] OFICIAL 1 7 17 20 17 5
1.04] PEON 4 70 87 67 49 16
1.05/ PEON - VIGIA 2 8 17 12 5 3
1.06] OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2 24 72 61 37 9
1.07] OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 2 34 96 67 27 13
1.08] CHOFER DE CAMIONETA 1 1 1 1 1 1
1.09] TOPOGRAFO 1 3 3 3 3 3
1.10] BIOLOGO 1 1 1 1 1 1
2.00{STAFF PROFESIONAL 25 66 83 81 81 77 59
2.01| DIRECCION
2.01.01| Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1
2.02| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2.02.01| Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1
2.02.02| Supervisor SSOMA de Margen Derecha 1 2 2 2 2 1
2.02.03| Supervisor SSOMA de Dique Margen Izquierda 1 2 2 2 2 1
2.02.04| Supervisor SSOMA en cantera de Roca 1 1 1 1 1
2.02.05| Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1 1 1 1 1 1
2.02.06| Supervisor de Obra _ Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1
2.02.07| Supervisor de Obra _ Paisajismo 1 1 1 1 1
2.02.08| Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1
2.02.09| Especialista de Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1
2.02.10| Supervisor de medio ambiente 1 2 2 2 2 1
2.02.11| Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1
2.03| OFICINA TECNICA Y CALIDAD
2.03.01| Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1
2.03.02| Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1
2.03.03| Jefe de Topografia 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04| Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05| Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06| Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1
2.03.07| Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1
2.03.08| Supervisor de Control de Calidad 2 2 2 2 2 1
2.03.09] Técnico de campo 2 2 2 2 2 1
2.03.10| Asistente de campo 2 2 2 2 2 1
2.03.11| Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1
2.03.12| Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1
2.04| APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01| Jefe de produccion 1 1 1 1 1 1 1
2.04.02| Supervisor de Obra - Margen Derecha 1 2 2 2 2 1
2.04.03| Supervisor de Obra - Margen lzquierda 1 2 2 2 2 1
2.04.04| Supervisor de Obra - Cantera de Roca 1 1 1 1 1
2.04.05| Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1 1 1 1 1 1
2.04.06| Supervisor de Obra - Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1
2.04.07| Supervisor de Obra - Paisajismo 1 1 1 1 1
2.04.08| Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1
2.04.09] Mecénicos 4 4 4 4 4 2
2.04.10] Ayudantes mecénicos 4 4 4 4 4 2
2.05| GESTION SOCIAL
2.05.01| Asistente de relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1
2.06] ADMINISTRACION
2.06.01| Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02| Comprador 1 1 1 1 1
2.06.03| Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1
2.06.04| Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05] Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 1
2.06.06] Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1
2.06.07| Auxiliar de Aimacén 1 2 2 2 2 1
2.07| APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01| Tareadores 2 2 2 2 2 1
2.07.02| Vigilancia 2 4 4 4 4 4 4
2.07.03] Choferes de Camionetas 3 7 8 8 8 8 8
2.07.04] Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1 1 1 1 1 1 1
2.07.05| Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3 5 10 8 8 4 2
TOTAL PERSONAL 41 229 400 331 235 134 59




/AN

OHLA

Perg

C2. Plazo de Pagos

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RIO CASMA- CASMA
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ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES

Lima, 30 de Diciembre de 2022

Sefores: Obrascén Huarte Lain Sucursal del Peru
Presente. —

Estimados Sefiores:

El que suscribe, Alvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascon Huarte
Lain S.A. Sucursal del Perq, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitacion proporcionados por
Obrascén Huarte Lain S.A. Sucursal del Pert y conocer todas las condiciones existentes, oferta
las siguientes principales (no Unicas) condiciones comerciales y contractuales:

Descripcién Requerido (Obligatorio) Ofertado

Forma de pago Valorizacién mensual — factura 30 | Valorizacibn mensual
dias como minimo. — factura 60 dias

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos

Variacion de Precios No se acepta variacion de Precios Segun  condiciones

del TdR

Plazo de Ejecucion 180 dias 180 dias

Cumplimiento de | Si Si

condiciones contractuales

Cumplimiento de |Si Si

condiciones de SSOMAC

Carta de fiel cumplimiento | Si Segun  condiciones

del 10% del Contrato

Retencion de garantia del | Si Segun  condiciones

5% del Contrato

Modalidad de contratacién Precios Unitarios Precios Unitarios

Atentamente,

#Ztar0, Manchado Mayayo
Representante Legal

Obrascén Huarte Lain S.A. —Sucursal del Perd
Av. 28 de Julio 150, Of. 701

Miraflores, 15074 — Lima

T.(+51) 1 625 7200

www.ohla-group.com
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