
Descripcion Cargo

1/07/2021 30/09/2021 92 0.3
"CONSTRUCCIÓN DE PAD DE LIXIVIACIÒN FASE 1 ETAPA 2 - (4.50 ha) – 

CIÉNAGA NORTE”
INGENIERO RESIDENTE

1/07/2020 31/03/2021 274 0.8

"CONSTRUCCIÓN DE PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 1, ETAPA 1 (3.35 HA) – 

CIÉNAGA NORTE -4ta ENTREGA/CONSTRUCCIÓN DE HAUL ROAD (0.40 Km) 

MIRADOR NORTE"

INGENIERO RESIDENTE

1/05/2017 31/12/2017 245 0.7
"SERVICIO DE CARGUÍO Y ACARREO PARA OPERACIÓN DE MINADO DEL TAJO 

CIÉNAGA NORTE"
INGENIERO RESIDENTE

1/05/2016 31/12/2016 245 0.7

"CONSTRUCCIÓN DE POZA DE PROCESO (30,000 m3) y POZA 

SEDIMENTADORA (3,000 m3) – CIÉNAGA NORTE/CONSTRUCCIÓN DE POZA 

Nº 06 DE CLARIFICACIÓN (20,000 m3) – CIÉNAGA NORTE"

INGENIERO RESIDENTE

1/01/2016 30/04/2016 121 0.3 "ACCESOS, PLATAFORMAS Y POZAS DDHH THY4 2016" INGENIERO RESIDENTE

1/06/2015 31/12/2015 214 0.6

"CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MATERIAL ESTERIL EN CIÉNAGA NORTE 

(12 HAS)/CARGUIO Y ACARREO DE MATERIALES (MINERALES Y ESTERIL), Y 

EMPUJE DE MATERIAL ESTERIL"

INGENIERO RESIDENTE

1/01/2015 31/05/2015 151 0.4
"ACCESOS, PLATAFORMAS Y POZAS PARA PERFORACIONES PIEZOMETRICOS Y 

DIAMANTINO/ACCESOS, PLATAFORMAS Y POZAS DDHH THY4 2015"
INGENIERO RESIDENTE

1/09/2014 31/12/2014 122 0.3
"CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE DEL DEPÓSITO DE MATERIAL INADECUADO N° 

02"
INGENIERO RESIDENTE

1/08/2014 30/09/2014 61 0.2
"ACCESOS, PLATAFORMAS Y POZAS PARA PERFORACIONES PIEZOMETRICOS Y 

DIAMANTINO"
INGENIERO RESIDENTE

1/09/2013 1/01/2014 123 0.3
"INSTALACION DE GEOMANTA EN TALUDES EN CARRETERA TAJO PAMPA 

VERDE Y REMEDIACION DE AREAS - SAN PEDRO SUR"
INGENIERO RESIDENTE

1/01/2013 1/04/2013 91 0.3

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO RESERVORIO SAN JOSE - INSTALACION DE 

CERCO PERIMETRICO H=2.44M. TRAMO 03/SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERCOS PERIMÉTRICOS EN LAS PLANTAS DE YANACOCHA VERDE"

RESIDENTE DE OBRA

30/03/2012 30/06/2012 93 0.3

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA EN VÍA 

PRINCIPAL DE INGRESO A CAMPAMENTO DEFINITIVO/CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA JUNTO AL DIQUE DE 

CONTENCIÓN EN BOTADERO DE DESMONTE/CONSTRUCCION DE ALIVIADERO 

JEFE DE PRODUCCION

1/06/2012 31/12/2012 214 0.6
"CONSTRUCCION, HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS – 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y OBRAS DE ARTE"
JEFE DE PRODUCCION

1/08/2019 30/04/2020 274 0.8

"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA 

HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS, 

DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

INGENIERO 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE

1/10/2018 31/12/2018 92 0.3 "CANAL DE CORONACION DE PLANTA CONCENTRADORA"

JEFE DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE

10/08/2016 25/07/2018 715 2

"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - DV. 

QUILCA - MATARANI - LLO - TACNA, SUB.TRAMO 1: MATARANI - EL ARENAL 

SUB. TRAMO 2: EL ARENAL - PUNTA DE BOMBÓN, A NIVEL DE ASFALTADO EN 

CALIENTE. LONG. 51.30 KM  Y CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO TAMBO"

JEFE DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

14/03/2013 12/05/2013 60 0.2
"AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS Y PLANTA DE 

EFLUENTES"

INGENIERO DE 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE

1/07/2013 31/03/2016 1005 2.8
"ÁREA DE AGUAS, ÁREA DE PROCESOS, ÁREA DE LIXIVIACIÓN, ÁREA

DE OPERACIONES MINA"

JEFE DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE

13/04/2012 31/07/2012 110 0.3
"CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DERIVACIÓN EN EL PAD LA QUINUA Y 

MAQUI MAQUI"

ESPECIALISTA EN 

MEDIO AMBIENTE

1/08/2012 31/12/2012 153 0.4
"PLANTA DE GENERADORES, PLANTA CIC Y PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUA"

JEFE DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE

1/09/2017 31/12/2017 122 0.3 CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO
ESPECIALISTA EN 

MEDIO AMBIENTE

27/06/2014 15/09/2017 1177 3.3 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA, SECTORES DAÑADOS

INGENIERO 

ESPECIALISTA DE 

MEDIO AMBIENTE

22/02/2011 31/12/2012 679 1.9
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA

ESPECIALISTA EN 

MEDIO AMBIENTE

20/05/2010 19/12/2010 214 0.6
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL - 

TAMBOGRANDE - KM 21 VIA PIURA - CHULUCANAS

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL

3/01/2011 21/02/2011 50 0.1
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL - 

TAMBOGRANDE - KM 21 VIA PIURA - CHULUCANAS

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL

21/08/2008 30/04/2010 618 1.7
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: DESVIO TOCACHE - 

PUENTE PUCAYACU - PUENTE PORONGO

ESPECIALISTA EN 

MEDIO AMBIENTE

1/02/2016 31/01/2017 366 1

"EXPANSIÓN NORTE DEL DEPÓSITO DE ARENAS DE MOLIENDA. REALICÉ LA 

DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

TUBERÍA DE HDPE, CONCRETO, CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

CANTERAS, INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y GEOSINTÉTICOS"

JEFE DE CONTROL DE 

CALIDAD 

5/09/2015 31/01/2016 149 0.4
"RECRECIMIENTO DEL DIQUE DE ARRANQUE A-1 DE LA UNIDAD MINERA 

TABOCA, PITINGA - MANAOS - BRASIL"

JEFE DE CONTROL DE

CALIDAD

1/10/2014 31/01/2015 123 0.3
"RECRECIMIENTO DEL DIQUE DE ARRANQUE A-1 DE LA UNIDAD MINERA 

TABOCA, PITINGA - MANAOS - BRASIL"

JEFE DE CONTROL DE

CALIDAD

18/04/2012 31/07/2014 835 2.3

"1.- CONSTRUCCION DE 4 POZAS DE PROCESOS DEL PROYECTO PAD DE 

AMPLIACION SUR (POZA DE LODOS, PLS, POP, ARD Y POZA DE LIMPIEZA); 2.- 

EXPANSION DE BOTADERO FASE II; 3.-  REMOCION DE MATERIAL 

INADECUADO DEL ACTUAL BOTADERO SUR"

JEFE DE CONTROL DE

CALIDAD

7.9ESPECIALISTA EN 

MEDIO AMBIENTE

SEGUNDO HUMBERTO 

QUISPE COLLAZOS

INGENIERO 

FORESTAL

38965 17/12/1990

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD

CLEVER ENRIQUE ACOSTA 

DÍAZ

INGENIERO 

AMBIENTAL

133199

RESIDENTE DE OBRA JULIO ELEUTERIO 

CORDOVA GUTIERREZ

INGENIERO CIVIL

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO SECHIN ( Tramo 1 y 2 ) - CASMA"

Inicio de Obra 

Similar

5.8111184 20/11/2003

6.825/01/2012

B. PERSONAL CLAVE ( EXPERIENCIA )

Posición Nombre Titulación

Años Exp. 

posición 

similar

Experiencia laboral
Años Exp. 

posición 

similar Total

Tiempo de Ejecución Obra 

Similar
CIP

Fecha de 

Colegiatura

Termino de Obra 

Similar

8.5JEFE DECALIDAD EDGAR MANUEL LEÓN 

DELGADO

INGENIERO CIVIL 75928 20/11/2003



Descripcion Cargo

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO SECHIN ( Tramo 1 y 2 ) - CASMA"

Inicio de Obra 

Similar

B. PERSONAL CLAVE ( EXPERIENCIA )

Posición Nombre Titulación

Años Exp. 

posición 

similar

Experiencia laboral
Años Exp. 

posición 

similar Total

Tiempo de Ejecución Obra 

Similar
CIP

Fecha de 

Colegiatura

Termino de Obra 

Similar

1/01/2009 2/04/2012 1188 3.3 "OBRAS HIDRAULICAS VARIAS"

INGENIERO RESIDENTE 

CQA (CONTROL DE 

CALIAD)

7/01/2008 28/02/2009 419 1.2

"PROYECTOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CONSTRUCCION DE PADS DEL 

AREA DE DESARROLLO DE PROYECTOS - MINERA YANACOCHA  ( TUBERIA 

HDPE, CONCRETO Y GEOSINTETICOS, EXPLOTACION DE CANTERAS"

INGENIERO DE 

CONTROL DE

CALIDAD

17/06/2013 31/12/2014 563 1.6

STARTER DAM CERRO VERDE

Presa de relave, Distribución de taladros por tipo de roca, extracción de roca con explosivos, 

tipos de malla perforación con JUMBO, JACKLEG, excavaciones en roca mediante voladura, 

distribución por taladros para jumbo, corte en roca con voladura, Selección y/o acopio de roca, 

distribución de malla según tipo de roca, malla de perforación con jumbo para tajo (slc) con 

presencia de agua RMR, Carguío y/o transporte de roca, carretera, Ductos, sub drenes, drenes, 

canales y aliviaderos, Coordinar con los Topógrafos y Cadista para realizar las propuestas de 

mejora y el levantamiento de las observaciones realizadas por supervisión o cliente.Controlar los 

volúmenes de movimiento de tierras.

JEFE DE TOPOGRAFIA

8/03/2010 16/12/2011 649 1.8

CENTRAL HIDROELECTRICA HUANZA

excavaciones en roca mediante voladura, distribución por taladros para jumbo, corte en roca con 

voladura, Selección y/o acopio de roca, distribución de malla según tipo de roca, Ductos, 

Carretera, supervisión de Edificaciones, Carretera, túnel, montaje electromecánico, casa de 

máquina, tubería forzada, presa, obras civiles alineamiento horizontal y vertical de estructuras, 

línea de transmisión, movimiento de tierra. Verificar el correcto replanteo en campo previo a la 

ejecución de los trabajos topográficos.

Desarrollar y mantener al día los programas de bajadas del personal, Medición de avances y sus 

respetivos análisis. Mantener en buen estado la operación del Instrumento de Topografía. 

Efectuando las coordinaciones respectivas a fin de tener los equipos calibrados. Proyecto 

“Construcción de la Central Hidroeléctrica Huanza. 2 turbinas 95 MW” (Huarochirí-Perú). 

Contrato privado ejecutado por el Consorcio Río Pallca (Astaldi Perú y GyM SA).

JEFE DE TOPOGRAFIA

22/03/2003 22/12/2003 276 0.8

PROYECTO CAMISEA

corte en roca con voladura, Selección y/o acopio de roca,distribución de malla según tipo de roca, 

malla de perforación con jumbo para tajo (slc) con presencia de agua RMR, Carguío y/o 

transporte de roca,Ductos, control del alineamiento y niveles de la construcción de las tuberías: 

uno para el gas natural (NG) 714 Km y otra para gas natural líquido (NGL) 540 Km corriendo en 

paralelo desde Camisea - cusco hasta Lurín - Lima. Pre curvado de tuberías. Levantamientos, trazo 

de líneas o pistas, Asbuilt, taines, enlaces de puntos geodésicos.

ESPECIALISTA 

TOPOGRAFO

JEFE DE TOPOGRAFIA ADRIAN TORRES VALENCIA Técnico 

TOPOGRAFO

20/11/2003 4.2

8.5JEFE DECALIDAD EDGAR MANUEL LEÓN 

DELGADO

INGENIERO CIVIL 75928 20/11/2003


