CLAVES/

EXPERIENCIA - ALQUILER DE AMBULANCIA EN LOS ULTIMOS ANOS

CLIENTE NOMBRE DEL PROYECTO DESCRICCION DEL SERVICIO LUGAR VIGENCIA MONTO MENSUAL
CH Cahua /CH Malpaso / CH Alquiler de ambulancia Tipo Il con médico, enfermero y chofer -
STATKRAFT Bocatoma Cahua /QH §epqex p_orgmg@co. Empreslq dedmgdc ala generacion y ) Plantas vgnos, puede ser 2018 - actualmente s/ 60,500.00
Paramonga /CH Yaupi / Lineas de comercializaciéon de energia con diferentes proyectos en Lima y en simultaneo
Transmision provincias.
Planta de Produccién Alquiler de‘gmbulonmo Tipo II solo con conductor Planta de Santa Clara Lima 2013 - Actulamente S/ 15,250.00
produccion de papel donde laboran aprx. 500 personas
KIMBERLY CLARK PERU
Alquiler de ambulancia Tipo Il solo con conductor
Planta de produccién Planta de Produccién de pafales y toallas higiénicas donde Puente Piedra Lima 2013 - Actulamente S/ 15,250.00
laboran aprox 800 personas
CORPORACION LINDLEY Planta de produccién Alquiler de ambulancia Tipo Il con conductor Pucusana 2018 - actualmente S/ 18,000.00
Club Campestre Alquiler de ambulancia Tipo Il mds chofer y paramédico Chorrillos 2019 - 2024 (05 afos 04 meses) | S/ 15,000.00
CONTRY CLUB VILLA Club Campestre Alquiler de ambulancia Tipo Il mds chofer y paramédico Chosica 2019 - 2024 (05 anos 04 meses) | S/ 8,500.00
Club Campestre Alquiler de ambulancia Tipo Il mds chofer y paramédico Asia 2019 - 2024 (05 afos 04 meses) | S/ 9,500.00
TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD - o Alquiler de ambulancia Tipo Il con asistencia de Conductor y . =
S.A SUCURSAL DEL PERU Estacion eléctrica Enfermero Chilca 2020-2023 (2 anos 3 meses) S/ 18,000.00
CONSORCIO CHINCHERO Expansidn Aeropuerto de Cusco Alquiler de ambulancia tipo Il - Maquina seca Cusco 2020-2022 (01 ano 05 meses) S/ 13,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & Chinchero-Cusco New International
CONSTRUCTION / CONSORCIO Airport Alquiler de Ambulancia Tipo Il 4*4 (mdquina seca) Cusco 2020-2021 (1 afo) S/ 14,000.00
CHINCHEROS Project

Lima, octubre de 2024




VALE DE ACOMPANAMIENTO DE MERCANCIAS

Statkraft Peru SA

CH Pachachaca

Alt. Carr. Central KM. 160

Carretera Yauli - La Oroya Km 17.5 -
Pachachaca

JUNIN

PERU

Nume.ro de documento de 5000009604
material

NUmero de Orden de Compra: 4500450769
CLAVE 5 S.R.L.

MATELLINI

CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB.

150101 LIMA-LIMA
PERU

RUC 20123435070

Fecha de entrada de

é) Statkraft

Fecha de Recepcion:  26.03.2024 > RAI SOSA
Receptor: Eduardo Velasquez Ri&{ggnctas Amb. canal pachachaca
N° Material Material Descripcion Cantidad Unidad Moneda Total Centro de
Costo
0001 82020011 Servicio de ambulancia Canal pachachaca
152 391,75 UN PEN 152 391,75

Total sin IGV 152 391,75




Orden de Compra

CLAVE 5 S.R.L.

RUC 20123435070

CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB.
150101 LIMA-LIMA

Direccién de entrega:

Statkraft Peru SA

CH Pachachaca

Alt. Carr. Central KM. 160

Carretera Yauli - La Oroya Km 17.5 - Pachachaca
Junin

Fecha de entrega: 2023.12.18

Condiciones de pago: Dentro de 30 dias debito neto

Texto de cabecera:

Ndm. orden de compra
4500450769

Z) Statkraft

STATKRAFT PERU SA
Fecha de orden de compra
Direcci6n Postal:

2023.12.19 Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203,
. 150131
Su namero de proveedor con nosotros Lima
114591 Direccion de Visita:
Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203,
Contacto 150131
. Lima
Miguel Castro
L Teléfono: +511 7008100
Teléfono %statk;afgcom
info@statkraft.com
5117008100

Direccion de Facturacion:

Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203
150131

Lima

Invoice must refer to the PO number.

Factura sin numero de orden de compra sera devuelta.
Orden de compra sin firma de Statkraft no sera aceptada

ORDEN DE COMPRA SEGUN EL CONTRATO MARCO SKP-4600001350-2020 Y ADENDA

SKP-4600001350/1-2022
Solicitante: Richard Meza y Edson Huerta

Moneda PEN
ftem  Material Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario Valor neto
0010 82020011 Servicio de ambulancia Canal pachachaca

154.431,780 Unit 1,00 154.431,78
2.040 Unit A ser entregado
Rel. ord. against contract 4600001350 item 00050
Texto posicion:
Anexo 1 : Alcance de los servicios
*** Pos,parcialmente suministrada ***
Valor neto total excl. Impuesto PEN 154.431,78

NOTA IMPORTANTE:

Para efectos de Facturacion y entrega de mercaderia, sirvase leer los "Términos Generales de Compras".

FIRMA:

Representante

Representante

Proceso manejado por
Carlos Medina, carlos.medina@statkraft.com

Pagina:
1/ 4



VALE DE ACOMPANAMIENTO DE MERCANCIAS

Statkraft Peru SA

Transmision y Telecomunicacion

Distrito La Oroya - Yauli - Junin

Carretera Central KM. 175.5 Zona Industrial
JUNIN

PERU

NUumero de documento de
material 5000013617

NUmero de Orden de Compra: 4500467598

CLAVE5S.R.L.

MATELLINI

CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB.
150101 LIMA-LIMA

PERU

RUC 20123435070

Fecha de Recepcion: 02.05.2024

é) Statkraft

Fecha de entrada de J. DE LA CRUZ

Receptor: Eduardo Velasquez Ristgancias Amb. proy L1101
N° Material Material Descripcion Cantidad Unidad Moneda Total Centro de
Costo
0001 82020043 Serv. ambulancia 13 dias py1101
27 364,01 UN PEN 27 364,01
Total sin IGV 27 364,01




Orden de Compl’a NUm. orden de compra
4500467598

Z) Statkraft

STATKRAFT PERU SA
Fecha de orden de compra
Direcci6n Postal:

CLAVE 5 S.R.L. 2024.04.03 Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203,
RUC 20123435070 Su referencia tima
CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB. C0002957 Direccion de Visita: o
150101 LIMA-LIMA Su namero de proveedor con nosotros f;bfﬂpe Pardo'y Allaga 852 fnterior 203,
114591 Hme
Teléfono: +511 7008100
Contacto www.statkraft.com
Miguel Castro info@statkraft.com
Teléfono
Direccién de entrega: Direccién de Facturacion:
Statkraft Peru SA Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203
Transmision y Telecomunicacion 150131
Distrito La Oroya - Yauli - Junin Lima
Carretera Central KM. 175.5 Zona Industrial .
Junin Invoice must refer to the PO number.
Factura sin numero de orden de compra sera devuelta.
Fecha de entrega: 2024.04.02 Orden de compra sin firma de Statkraft no sera aceptada

Condiciones de pago: Dentro de 30 dias debito neto

Texto de cabecera:

Orden de compra relacionada al contrato marco SKP-4600001350-2020 y adenda SKP-4600001350_1-2022
Solicitante: Diego Quispialaya

Moneda PEN

ftem  Material Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario Valor neto

0010 82020043 Serv. ambulancia 13 dias py1101
27.364,010 Unit 1,00 27.364,01
Rel. ord. against contract 4600001350 item 00010

01 unidad médica tipo Il

01) medico (01) enfermero (01) Chofer
Viernes 12 de octubre del 2018

DE: 14:00 A: 17:30

Valor neto total excl. Impuesto PEN 27.364,01

NOTA IMPORTANTE:
Para efectos de Facturacion y entrega de mercaderia, sirvase leer los "Términos Generales de Compras".

FIRMA:

Representante Representante

Proceso manejado por Pagina:
Carlos Medina, carlos.medina@statkraft.com 1/ 4



VALE DE ACOMPANAMIENTO DE MERCANCIAS

Inversiones Shagsha SAC

CH Pariac 2

Altura Carretera Huaraz - Pativilca KM 7
Margen izquierda, quebrada del rio Pariac,
Macashca - Huaraz

ANCASH

PERU

Nume.ro de documento de 5000178190
material

NuUmero de Orden de Compra: 4500444178
CLAVE 5 S.R.L.

MATELLINI

CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB.

150101 LIMA-LIMA
PERU

RUC 20123435070

Fecha de Recepcion: 07.12.2023

é) Statkraft

Fecha de entrada de

Receptor: Eduardo Velasquez R§tggncias conf. ambulancia
N° Material Material Descripcion Cantidad Unidad Moneda Total Centro de
Costo
0001 82020011 Servicio de Ambulancia
25996,08 UN PEN 25 996,08

Total sin IGV 25 996,08




Orden de Compra

Num. orden de compra
4500444178

Fecha de orden de compra

CLAVE 5 S.R.L. 2023.11.06
RUC 20123435070 Su nlimero de proveedor con nosotros
CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB. 114591
150101 LIMA-LIMA Contacto
Miguel Castro
Teléfono
5117008100

Direccion de entrega: Direccion de Facturacion:

Inversiones Shagsha SAC

CH Pariac 2 150131

Altura Carretera Huaraz - Pativilca KM 7 Lima

Margen izquierda, quebrada del rio Pariac, Macashca .

Ancash Invoice must refer to the PO number.

Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203

"-D Statkraft

INVERSIONES SHAQSHA

Direccién Postal:

Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203,
150131

Lima

Direccion de Visita:

Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203,
150131

Lima

Teléfono: +511 7008100
www.statkraft.com
info@statkraft.com

Factura sin nimero de orden de compra sera devuelta.

Fecha de entrega: 2023.12.20

Condiciones de pago: Dentro de 30 dias debito neto

Texto de cabecera:
Contrato marco 1S-4600001349-2020 y Primera Adenda 1S-4600001349_1-2022
Administrador : Erik Chacon / Richard Meza

Orden de compra sin firma de Statkraft no sera aceptada

Moneda PEN
item  Material Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Valor neto
0010 82020011 Servicio de Ambulancia

25.996,080 Unit 1,00 25.996,08
Rel. ord. against contract 4600001349 Item 00020
Valor neto total excl. Impuesto PEN 25.996,08

NOTA IMPORTANTE:

Para efectos de Facturacion y entrega de mercaderia, sirvase leer los "Términos Generales de Compras".

FIRMA:

Representante Representante

Proceso manejado por
Carlos Medina, carlos.medina@statkraft.com

Pagina:
1/ 4



ANEXON°1
DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

El servicio de “Alquiler de ambulancia Rural Tipo Il de acuerdo a Norma Técnica de Salud para
el transporte asistido de pacientes” comprende la realizacién del servicio requerido durante el
periodo de doce (12) dias calendarios, de acuerdo a las siguientes caracteristicas y condiciones:

A) SERVICIO DE AMBULANCIA Y COMPONENTES

Este requerimiento esta orientado en el cumplimiento del ERP del proyecto que ejecutara
actividades en la locacion de la C.H. Pariac CH4, especificamente en la reservorio, para lo cual se
ha contemplado dentro de esta partida las siguientes caracteristicas de servicio:

ITEM CONCEPTO Unidad de Medida Canfidad Costo por dia Dias Total
1 Ambulancia rural fipo 11 Alguiler por dia 1 5/. 58.59 12 5/.703.08
2 Méedico Remuneracién por dia 1 §/. 408.00 12 $/. 4,896.00
3 Enfermero Remuneracion por dia 1 5/.290.00 12 $/. 3,480.00
4 Chofer paramédico Remuneracion por dia 1 §/.250.00 12 $/. 3,000.00
5 viatices por alimentacién Por dia, por persona 3 5/.40.00 12 $/.1,440.00
& Vidticos por hospedagje Por dia, por persona 3 $/.80.00 12 $/. 2,880.00
7 Combustible Global §/.40.00 12 5/. 480.00
Meovilizacion y desmovilizacion de la _
8 |ambulancia [UMA PARIAC - LIMA) Global 5/.1.300.00 5/.1,300.00
? Gastos Generales % del costo total 1% $/.181.79
10 utiidad % del costo total 42%, 5/.7.635.21
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 08/100 SOLES MAS IGV S/. 25'996.08

Los precios no incluyen IGV

B) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades se realizaran de acuerdo con el plazo ofertado la misma que contempla un periodo
de doce (12) dias calendarios, contadas a partir de la puesta de la carta de Orden de Proceder. Sin
embargo, podria haber dias de descanso o parada los fines de semana, ello no seran
contabilizados como dia laborado. Se debe considerara los relevos respectivos.

C) LUGAR DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS

La Central Hidroeléctrica 4 de Pariac, se encuentra ubicada en el departamento de Ancash y
provincia de Huaraz, distrito de Macashca a 3280 msnm.

ACCESOS
e Carretera Huaraz — Macashca



ACEPTACION - ORDEN DE SERVICIO No. 4500444193

SENORES

INVERSIONES SHAQSHA S.A.C.

ATENCION: SR. Carlos Medina Salguero, COMPRADOR
CORREO:

TELEFONO:

EN REPRESENTACION DE MIGUEL ANTONIO VALENCIA LOPEZ, ACEPTO LA ORDEN DE
§5§¥+,%\IO No. 4500444193, ASI COMOLOS TERMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE ESTA SE

EL PROVEEDOR

NOMBRE : MIGUEL ANTONIO VALENCIA LOPEZ
CARGO : Representante Legal
FECHA : 08/11/2023



VALE DE ACOMPANAMIENTO DE MERCANCIAS

Inversiones Shagsha SAC

CH Pariac 2

Altura Carretera Huaraz - Pativilca KM 7
Margen izquierda, quebrada del rio Pariac,
Macashca - Huaraz

ANCASH

PERU

Nume.ro de documento de 5000178189
material

Numero de Orden de Compra: 4500445895
CLAVE 5 S.R.L.

MATELLINI

CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB.

150101 LIMA-LIMA
PERU

RUC 20123435070

Fecha de Recepcion: 07.12.2023

Fecha de entrada de

é) Statkraft

Receptor: Eduardo Velasquez R§tggncias conf. ambulancia
N° Material Material Descripcion Cantidad Unidad Moneda Total Centro de
Costo

0001 82020011 Servicio de Ambulancia ampliacion 4dias

8 045,69 UN PEN 8 045,69
0002 82020011 Servicio de Ambulancia 2da ampl. 4d

8 045,69 UN PEN 8 045,69

Total sin IGV 16 091,38




Orden de Compl’a NUm. orden de compra
4500445895

Z) Statkraft

INVERSIONES SHAQSHA
Fecha de orden de compra o
Direcci6n Postal:
CLAVE 5 S.R.L. 2023.11.17 Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203,
RUC 20123435070 Su namero de proveedor con nosotros Lima !
CAL.ANDROMEDA NRO. C-4 INT. 16 URB. 114591 Direccién de Visita:
150101 LIMA-LIMA Contacto Doger ey Aliean 652 merior 203
Miguel Castro Hma
Teléfono It i s
5117008100 info@statkrafi.com
Direccién de entrega: Direccién de Facturacion:
Inversiones Shagsha SAC Av. Felipe Pardo y Aliaga 652 interior 203
CH Pariac 2 150131
Altura Carretera Huaraz - Pativilca KM 7 Lima
Margen izquierda, quebrada del rio Pariac, Macashca .
Ancash Invoice must refer to the PO number.

Factura sin numero de orden de compra sera devuelta.
Orden de compra sin firma de Statkraft no sera aceptada

Condiciones de pago: Dentro de 30 dias debito neto

Texto de cabecera:
Contrato marco 1S-4600001349-2020 y Primera Adenda 1S-4600001349_1-2022
Administrador : Erik Chacon / Richard Meza

Moneda PEN
ftem  Material Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario Valor neto
0010 82020011 Servicio de Ambulancia ampliacion 4dias

8.045,690 Unit 1,00 8.045,69
Fecha de entrega 20.12.2023
Rel. ord. against contract 4600001349 item 00020
0020 82020011 Servicio de Ambulancia 2da ampl. 4d
8.045,690 Unit 1,00 8.045,69
Fecha de entrega 28.12.2023
Rel. ord. against contract 4600001349 item 00020
Valor neto total excl. Impuesto PEN 16.091,38

NOTA IMPORTANTE:
Para efectos de Facturacion y entrega de mercaderia, sirvase leer los "Términos Generales de Compras".

FIRMA:

Representante

Proceso manejado por Pagina:
Carlos Medina, carlos.medina@statkraft.com 1/ 4



PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
AMBULANCIAS SKP-4600001350-2020
SKP-4600001350/1-2022

Conste por el presente documento la Primera Adenda al Contrato de Prestacidn de Servicios de
Alquiler de Ambulancias SKP-4500001350/1-2022 (la “Primera Adenda”) que celebran:

STATKRAFT PERU S.A., con RUC N° 20269180731, con domicilio en Av. Pardo y Aliaga N° 652,
Of. 203, San Isidro, Lima, debidamente representada por los sefiores Alvaro Antonio Porturas
Ingunza, identificado con DNI N° 09340737 y Ricardo David Quiroz Bazan, identificado con DNI
N° 26687287, ambos facultados segin poderes inscritos en la Partida Electrénica N° 00179957
del Registro de Personas Juridicas de Lima, a quien en adelante se le denominard “STATKRAFT”;

Y,

CLAVE 5S.R.L., con RUC N° 20123435070, con domicilio en Cal. Andrémeda Nro. C-4 Int. 16 Urb.
Matellini, Lima, Chorrillos, debidamente representada por el sefior Miguel Antonio Lépez
Valencia, identificado con DNI N2 07043666, segun poderes inscritos en la Partida Electrénica
N2 00339369 del Registro de Personas Juridicas de Lima, a quien en adelante se le denominara
el “LOCADOR”.

STATKRAFT y el LOCADOR podran ser denominados de manera conjunta como las “Partes” e
individualmente como la “Parte”.

Las Partes suscriben la presente Primera Adenda en los siguientes términos:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 15 de mayo de 2020, las Partes suscribieron el Contrato de Prestacion de
Servicios de Alquiler de Ambulancias SKP-4600001350-2020 (en adelante, el
“Contrato”), mediante el cual el LOCADOR se obligd frente a STATKRAFT a prestarle
servicios de Ambulancia durante la ejecucién de las actividades que STATKRAFT requiera
en sus diferentes instalaciones (los “Servicios”). Cada solicitud de servicio se acordara
expresamente por escrito, mediante una Orden de Compra dentro del Contrato. Enla
Orden de Compra se detallaran las caracteristicas de la contratacion: lugary detalle del
servicio, plazo de ejecucidn y contraprestacion derivados de la prestacidn del servicio,
asi como cualquier otra que consideren oportunas las Partes.

SEGUNDA: MODIFICACIONES

2.1 Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan modificar integramente el numeral
3.1 de la cldusula Tercera del Contrato, cuyo nuevo texto es el siguiente:

SKP-4600001350-2022



“3.1 STATKRAFT pagard al LOCADOR como contraprestacion por los Servicios materia
del presente Contrato, el monto que se acuerde en la Orden de Compra emitida
para cada servicio, conforme a las tarifas acordadas en los Anexos N° 1y 1-A, sin
incluir IGV.”

2.2 Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan modificar integramente el numeral
4.1 de la cldusula Cuarta del Contrato, cuyo nuevo texto es el siguiente:

“4.1 El monto de la contraprestacion pactada enla cldusula tercera serd pagado por
STATKRAFT conforme el detalle establecido en los Anexos N° 1y 1-A.

El(los) pago(s) se efectuard(n) conforme a lo sefialado en el siguiente pdrrafo. El
LOCADOR deberd presentar las facturas correspondientes, debidamente emitidas
de acuerdo a las normas de la materia, las que serdn pagadas dentro de los treinta
(30) dias calendario desde que (i) la factura haya sido correctamente emitida y
recibida en el domicilio de STATKRAFT, y (ii) el Administrador del Contrato que
designe STATKRAFT (el “Administrador del Contrato”) de su conformidad por
escrito respecto de la ejecucion de los Servicios.”

2.3 Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan modificar integramente el numeral
5.1 de la cldusula Quinta del Contrato, cuyo nuevo texto es el siguiente:

“5.1 Elplazo de vigencia del presente Contrato es de cuatro (4) afios contados desde la
firma de este Contrato.”

2.4 Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan modificar integramente el numeral
5.2 de la cladusula Quinta del Contrato, cuyo nuevo texto es el siguiente:

“5.2  Los Servicios pactados en cada una de las Ordenes de Compra, deberdn
ejecutarse dentro del plazo sefialado en la Orden de Compra, que a su vez
corresponde a lo ofertado por EL LOCADOR, previa aceptacion de parte del
LOCADOR dentro de un plazo mdximo de dos (2) dias luego de recibida y
aceptada la Orden de Compra de parte de STATKRAFT. Para dar inicio cada
Servicio el Administrador de Contrato por parte de STATKRAFT emitird una
Orden de Proceder que obra en el Anexo N° 7. En caso que la ejecucion de los
Servicios se viera paralizada, interrumpida u obstaculizada por cualquier
decision o acto imprevisible del Comité de Operacion Econdmica del Sistema
Interconectado Nacional (“COES”) u otros motivos ajenos a STATKRAFT,
entonces las Partes se pondrdn de acuerdo respecto a la posibilidad y/o
necesidad de paralizar los servicios por los dias que fuese necesarios, para
retomar posteriormente la ejecucion y cumplir con el plazo ofertado
originalmente, ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran

SKP-4600001350-2022



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

corresponder en virtud de la ley y/o del presente Contrato. Dicha paralizacion
deberd indicarse en el Formato de Suspension y Reinicio.”

Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan agregar el numeral 8.1 a la clausula
Octava del Contrato, cuyo texto es el siguiente:

“8.1 A la finalizacion de cada uno de los Servicios de alquiler a satisfaccion de
STATKRAFT, las Partes suscribirdn un Acta de cierre de acuerdo con el modelo
que obra en el Anexo N° 9, que forma parte integrante del presente Contrato.”

Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan modificar integramente el nUmero
11.1 de la cldusula Décimo Primera del Contrato, cuyo nuevo texto es el siguiente:

“11.1 Las partes supervisardn el desarrollo del Contrato por intermedio de sus
Administradores de Contrato, quedando designado para ello:

- De parte de STATKRAFT: En cada Orden de Compro se confirmard el
nombre del Administrador.
- De parte del LOCADOR: Jhasmin Cardenas Sifuentes

Asimismo, las partes podrd modificar esta designacion durante el desarrollo del
Contrato sin que ello constituya motivo de reclamacion por parte del LOCADOR.
Cualquier cambio constard en comunicacion suscrita por un representante de las
partes dirigida a la otra parte. El Administrador del Contrato por parte de
STATKRAFT serd el encargado de exigir el fiel cumplimiento del Contrato y la
buena ejecucion del mismo de acuerdo con las especificaciones y demds
documentos de este Contrato. Los administradores del contrato de ambas partes
podrdn suscribir los documentos que se generen de acuerdo a los modelos que
obran en los Anexos N° 8 N° 9, N° 11 y N° 12 en las secciones que les
corresponde.”

Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan agregar los Anexos N° 1-A, 3, 4, 7-
A, 11y 12 al Contrato. Los Anexos figuran en el Anexo A, la misma que forman parte
integrante de la presente Primera Adenda. Para los efectos de la presente Primera
Adenda, los Anexos N° 1-Ay 7-A estardn vigente desde el dia 28 setiembre 2022.

Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan modificar integramente el Anexo
N° 10 del Contrato. El Anexo figura en el Anexo B, la misma que forman parte integrante
de la presente Primera Adenda.

Por la presente Primera Adenda, las Partes acuerdan modificar integramente el nimero
23.1 de la clausula vigésima cuarta del contrato, cuyo nuevo texto es el siguiente:

SKP-4600001350-2022



“23.1 Encaso que el presente Contrato vaya aparejado de anexos, el presente Contrato
prevalece sobre lo establecido en sus Anexos, los que, debidamente suscritos,
forman parte integrante del presente Contrato, y se citan a continuacion:

Anexo N° 1: Tarifario

Anexo N° 1-A: Tarifario aplicable desde el 28 de setiembre del 2022

Anexo N° 2: Politica de HSS de STATKRAFT

Anexo N° 3: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo N° 4: Declaracion Jurada — Codigo de conducta del proveedor de Statkraft

y Compilado de las Guias Rdpidas de Etica en los Negocios

Anexo N° 5: Politica de Responsabilidad Social de STATKRAFT

Anexo N° 6: Manual Anticorrupcion

Anexo N° 7: Licencias y permisos requeridos para la ejecucion de Servicios

Anexo N° 7-A: Licencias y permisos requeridos para la ejecucion de Servicios
aplicable desde el 28 de setiembre del 2022

Anexo N° 8: DES-IP-PRQOY-312 Suspension de Actividades

Anexo N° 9: DES-IP-PROY-313 Reinicio de Actividades

Anexo N° 10: Declaracion Jurada — Lineamientos COVID-19

Anexo N° 11: Formato de Orden de Proceder

Anexo N° 12: Acta de Cierre

(...)”

TERCERA: VARIOS

3.1

3.2

3.3

3.4

La presente Primera Adenda se inserta como parte integrante del Contrato, razén por la
cual, son aplicables a esta Primera Adenda las disposiciones generales del Contrato, tales
como confidencialidad, regulacién anticorrupcién, responsabilidad social corporativa y
solucién de controversias.

Las Partes declaran que mantienen plena vigencia las demas estipulaciones del
Contrato, que no han sido expresamente modificadas por esta Primera Adenda.

En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayusculas y
gue no hayan sido definidas en este documento, tendran el significado que se les otorga
en el Contrato.

Las modificaciones al Contrato contenidas en esta Primera Adenda entraran en vigencia
en la fecha de su suscripcién.

En sefial de conformidad, se suscribe el presente documento, en dos (2) originales de igual forma
y tenor, en la ciudad de Lima a los 28 dias del mes de setiembre de 2022.

SKP-4600001350-2022



STATKRAFT PERU S.A.

Alvaro Antonio Porturas Ingunza Ricardo David Quiroz Bazan

EL LOCADOR

W%L
“Miguel A. Fopez Valgncia

GERENTE GENERAL

Miguel Antonio Lépez Valencia

SKP-4600001350-2022



ANEXO A

ANEXO N° 1-A
TARIFARIO

Concepto Unidad de Medida Cantidad | Valor Unitario
Ambulancia rural tipo Il Alquiler por dia 1 58.59
Chofer Paramédico Remuneracién por dia 1 250.00
Licenciado en Enfermeria Remuneracién por dia 1 290.00
Viaticos por alimentacién Por dia, por persona 1 40.00
Viaticos por hospedaje Por dia, por persona 1 80.00
Combustible (*) a confirmar en cada cotizacion
Movilizacidn y Desmovilizacion (**) | Global 1 1,000.00
Gastos Generales % del costo total 1%
Utilidad % del costo total 42%

(*) Entiéndase el concepto de combustible al desplazamiento que realiza el LOCADOR luego de
llegar al punto de ejecucién de los servicios.

(**) Entiéndase “Movilizacién y Desmovilizacién” a la actividad del LOCADOR de ir a la zona del
servicio y al regreso al punto de inicio.

STATKRAFT PERU S.A.

Alvaro Antonio Porturas Ingunza Ricardo David Quiroz Bazan

L.

Miguel Antonio Lépez Valencia

SKP-4600001350-2022
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www.kimberly-clariccom.pe

CONSTANCIA

Lirowey, VR emvepyrs e /0174

CONIRATO DELOCACION DE SERVICIOS
A Quien comesponda;

Por el presente documento, certiicamos que la empresa CLAVE 5
SRL es proveedor nuestro en el rubro de servicios de Ambulancia
para nuestras planias de Puente Piedra y Santa Clara. Perlodo: Mayo
2013 -~ Actualidad.

Calificando su performance y cumplimiento sin haber incurrido en
penalidad:

Muy bueno ( X)
Bueno ( )
Regular ( )
Malo ( )

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

@%myﬁ:ﬂgrk Peru

o:a"e'a'r;a;'n'és's:a};src;ps" /

Jef¢ de Servicios Médicos
CHMP 51857

) Fes 6B

Av P o b Reewbies Saus, Ciona 300 A0 Moeflores, "ol (5" 11616




11/6/24, 11:02 a.m. Correo de AMBULANCIAS CLAVE 5 - Confirmacion de Servicio Junio - Kimberly Clark

M Gmai

Confirmacioén de Servicio Junio - Kimberly Clark
1 mensaje

Casana Lopez, Carmen R <Carmen.R.Casana@kcc.com>

Para: Miguel Antonio Lopez Valencia <emergencias@clave5.com.pe>

Buenos dias,

Envio el nUmero de confirmacion del servicio de este mes.

Clave 5 Ambulancias <emergencias@clave5.com.pe>

3 de junio de 2024, 11:00

1 Alquiler de ambulancias CLAVE 5

30,500.00

6200305485

5021452300 pos 60

Favor proceder con la presentacion de la factura correspondiente.

Muchas gracias por el buen servicio realizado.

Saludos cordiales,

Carmen Casana Lépez
Jefe de Servicios Médicos de Peru
Mobile: + 51 989200840

Address: Av. Paseo de la Republica #5895 - Oficina 301 - 302, Edificio El Leuro, Miraflores

€ Kimberly-Clark

K-C Internal Only

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fa12ca24e3&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1767880704085356239%7Cmsg-f: 18008563236 15146658&simpl=msg-f: 18008563236 15146658&mb=1
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Kimberly-Clark Peru S.R.L
Apdo.

Peru

20100152941
20100152941

Sr. Proveedor el nimero de la orden de compra debe venir impreso
en su factura

Proveedor

Orden de Compra

Numero de Proveedor: 40095459
CLAVE 5 SRL

CAL ANDROMEDA NRO C-4 INT 16 URB
150108 LIMA-CHORRILLOS

Peru

Teléfono:

Fax:

NUmero de Orden: 6200305485
Fecha: 04.01.2024

Contacto: ALEARIBA

'II:'eIéfono:

ax:
E-Mail: NO EMAIL FOUND

Direccién de Destino

Direccién de Cobranza

PE Oficina Adm.Torre Pinar IV
AV. DEL PINAR 180 OF 505

Lima
Peru
Telefono:

Empresa Kimberly-Clark Peru S.R.L

AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO.5895
INT. 301

URB. MIRAFLORES

LIMA 33 Lima

Peru

Condiciones de Entrega:

Condiciones de Pago:
Neto 120 dias

Moneda: PEN

Instrucciones :

Alquiler ambulancias plantas Ene a Dic 24

Item Cédigo N.C.M. Descripcién Cantidad Unidad Precio Entrega en Valor Impuesto Total

* #Prov / ** #Fabr Unit Planta Total

00010 Alquiler ambulancias plantas Ene 1.000 AU 30,500.00 31.01.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 31.01.2024 30,500.00
AMBULANCIAS

00030 Alquiler ambulancias plantas Feb 1.000 AU 30,500.00 29.02.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 29.02.2024 30,500.00
AMBULANCIAS

00050 Alquiler ambulancias plantas 1.000 AU 30,500.00 31.03.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
Marzo 24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 31.03.2024 30,500.00
AMBULANCIAS

00070 Alquiler ambulancias plantas Abril 1.000 AU 30,500.00 30.04.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00

24

Comprador: ALEARIBA

NUmero de la pagina: 1/6




Kimberly-Clark Peru S.R.L

Proveedor

Orden de Compra

Apdo. Numero de Proveedor: 40095459 Numero de Orden: 6200305485
CLAVE 5 SRL Fecha: 04.01.2024
CAL ANDROMEDA NRO C-4 INT 16 URB |Contacto: ALEARIBA
150108 LIMA-CHORRILLOS Teléfono:
P Peru Fax:
eru Teléfono: E-Mail: NO EMAIL FOUND
Fax:
Direccion de Destino Direccion de Cobranza
20100152941 PE Oficina Adm.Torre Pinar IV Empresa Kimberly-Clark Peru S.R.L
20100152941 AV. DEL PINAR 180 OF 505 ﬁ\\l\{r F;)AO?EO DE LA REPUBLICA NRO.5895
Lima URB. MIRAFLORES
Peru LIMA 33 Lima
Telefono: Peru
Condiciones de Entrega: Condiciones de Pago:
Neto 120 dias
Moneda: PEN
Iltem Cadigo N.C.M. Descripcion Cantidad Unidad Precio Entrega en Valor Impuesto Total
* #Prov / ** #Fabr Unit Planta Total
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 30.04.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
00090 Alquiler ambulancias plantas 1.000 AU 30,500.00 31.05.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
Mayo 24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 31.05.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
00110 Alquiler ambulancias plantas 1.000 AU 30,500.00 30.06.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
Junio 24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 30.06.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
00130 Alquiler ambulancias plantas Julio 1.000 AU 30,500.00 31.07.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 31.07.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
00150 Alquiler ambulancias plantas 1.000 AU 30,500.00 31.08.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
Agosto 24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 31.08.2024 30,500.00

AMBULANCIAS

Comprador: ALEARIBA

NuUmero de la pagina: 2/6




Kimberly-Clark Peru S.R.L

Proveedor

Orden de Compra

Apdo. Numero de Proveedor: 40095459 Numero de Orden: 6200305485
CLAVE 5 SRL Fecha: 04.01.2024
CAL ANDROMEDA NRO C-4 INT 16 URB |Contacto: ALEARIBA
150108 LIMA-CHORRILLOS Teléfono:
= Peru Fax:
eru Teléfono: E-Mail: NO EMAIL FOUND
Fax:
Direccion de Destino Direccion de Cobranza
20100152941 PE Oficina Adm.Torre Pinar IV Empresa Kimberly-Clark Peru S.R.L
20100152941 AV. DEL PINAR 180 OF 505 ﬁ\\l\{r I%AO?EO DE LA REPUBLICA NRO.5895
Lima URB. MIRAFLORES
Peru LIMA 33 Lima
Telefono: Peru
Condiciones de Entrega: Condiciones de Pago:
Neto 120 dias
Moneda: PEN
Iltem Cadigo N.C.M. Descripcion Cantidad Unidad Precio Entrega en Valor Impuesto Total
* #Prov / ** #Fabr Unit Planta Total
00170 Alquiler ambulancias plantas Set 1.000 AU 30,500.00 30.09.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 30.09.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
00190 Alquiler ambulancias plantas Oct 1.000 AU 30,500.00 31.10.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 31.10.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
00210 Algquiler ambulancias plantas Nov 1.000 AU 30,500.00 30.11.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 30.11.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
00230 Alquiler ambulancias plantas Dic 1.000 AU 30,500.00 31.12.2024 30,500.00 5,490.00 35,990.00
24
SERV.ALQUILER DE 1.000 EA 30,500.00 31.12.2024 30,500.00
AMBULANCIAS
Fletes antes imp. 0.00 PEN Subtotal 366,000.00 PEN
Desc. antes imp. 0.00 PEN Impuesto 65,880.00 PEN
Otros cargos antes imp. 0.00 PEN Total 431,880.00 PEN
Otros cargos desp. imp. 0.00 PEN Neto Pagar 431,880.00 PEN

Comprador: ALEARIBA

NUmero de la pagina: 3/6




(2 v

DECIMOSEGUNDA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, la DECIMOSEGUNDA ADENDA AL CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS (en adelante, la “ADENDA”) que celebran:

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L., identificada con RUC N° 20100152941, con domicilio
para estos efectos en Av. Paseo de la Republica N° 5895, oficina N° 301-302, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por sus
apoderados, Paul Jesus Culqui Mires, identificado con DNI N° 43323630 y Nadia Abuid
Chehade, identificada con DNI N° 43670051, ambos segun poderes inscritos en la Partida
Electronica N° 03019727 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Lima, a quien en lo sucesivo se denominara “KIMBERLY”; y de otra parte,

CLAVE 5 S.R.L., identificada con RUC N° 20123435070, con domicilio legal en Calle
Andrémeda Mz. C-4, Lote 16, Urb. Matellini, distrito de Chorrillos, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sr. Miguel
Antonio Lépez Valencia, identificado con DNI N° 07043666, segun poderes inscritos en
la Partida Electrénica N° 00339369 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima, a quien en adelante se le denominara el “PROVEEDOR”.

En lo sucesivo, a KIMBERLY y al PROVEEDOR se les denominara individualmente como “La
Parte” y conjuntamente como “Las Partes”.

La presente Adenda se celebra en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Con fecha 21 de mayo de 2013, las Partes celebraron un Contrato de Locacion de
Servicios (en adelante, “el Contrato”), mediante el cual el PROVEEDOR se obligd a
prestar servicios médicos de apoyo, tal como el traslado de pacientes a través de
ambulancias a favor de KIMBERLY, conforme a los términos y condiciones establecidas
en dicho Contrato.

Con fecha 16 de noviembre de 2013, las Partes celebraron una primera adenda del
Contrato, mediante la cual las Partes decidieron renovar el plazo de vigencia de este por
un periodo de seis (06 meses), contabilizandose dicho plazo desde el 16 de noviembre
de 2013 hasta el 15 de mayo de 2014.

El 16 de mayo de 2014, las Partes celebraron una segunda adenda del Contrato,
mediante el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de catorce
(14) meses, contabilizandose dicho plazo desde el 16 de mayo de 2014 hasta el 31 de
julio de 2015.

El 31 de julio de 2015, las Partes celebraron una tercera adenda del Contrato, mediante
el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de catorce (14)
meses, contabilizandose dicho plazo desde el 01 de agosto de 2015 hasta el 01 de
octubre de 2016.

El 01 de octubre de 2016, las Partes celebraron una cuarta adenda del Contrato,
mediante el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de doce



1.6.

1.7.

1.9.

(12) meses, contabilizandose dicho plazo desde el 02 de octubre de 2016 hasta el 30 de
setiembre de 2017.

El 26 de setiembre de 2017, las Partes celebraron una quinta adenda del Contrato,
mediante el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de doce
(12) meses, contabilizandose dicho plazo desde el 01 de octubre de 2017 hasta el 30 de
setiembre de 2018.

El 19 de setiembre de 2018, las Partes celebraron una sexta adenda del Contrato,
mediante el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de tres
(03) meses, contabilizdndose dicho plazo desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2018.

El 07 de diciembre de 2018, las Partes celebraron una sétima adenda del Contrato,
mediante el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de doce
(12) meses, contabilizandose dicho plazo desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2019.

El 04 de diciembre de 2019, las Partes celebraron una octava adenda del Contrato,
mediante el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de doce
(12) meses, contabilizandose dicho plazo desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020.

. El 22 de diciembre de 2020, las Partes celebraron una novena adenda del Contrato,

mediante el cual decidieron renovar el plazo de vigencia de este por un periodo de doce
(12) meses, contabilizandose dicho plazo desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2021.

. El 22 de diciembre de 2021, las Partes celebraron una décima adenda del Contrato,

mediante el cual decidieron, entre otras cosas, renovar el plazo de vigencia de este por
un periodo de doce (12) meses, contabilizandose dicho plazo desde el 01 de enero de
2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

. Con fecha 22 de diciembre de 2022, las Partes celebraron una décimo primera adenda

del Contrato, mediante la cual decidieron, entre otras cosas, renovar el plazo de vigencia
por un periodo de un (01) afo adicional, contabilizandose dicho periodo desde el 01 de
enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Ademas, las Partes decidieron modificar la
contraprestacion por el servicio desde el 01 de enero de 2023, la que ascendia a la suma
de S/ 29,500.00 (Veintinueve Mil Quinientos y 00/100 soles), conforme los términos y
condiciones sefialados en dicho documento.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por medio del presente documento, las Partes acuerdan prorrogar la vigencia del Contrato por
un plazo adicional de dos (02) afios adicionales, contabilizado desde el 01 de enero de 2024 al
31 de diciembre de 2025.

Asimismo, ambas partes decidieron modificar la contraprestacién del Contrato, cuyo monto
sera de S/ 30,500.00 (Treinta Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales a partir del 01 de enero
hasta finalizar la vigencia o periodo del Contrato. Sin embargo, la tarifa acordada podra ser
revisada por ambas partes siempre que el IPC (indice de Precios de Consumo) aumente por



encima del 15% al finalizar el primer periodo del plazo. De ser el caso, es decir, si el IPC supera
el 15%, las partes podran acordar modificar la tarifa, lo que debera ser forma expresa y a través
de una adenda.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL

Las Partes acuerdan que todas las demas clausulas contenidas en el Contrato y en las adendas
anteriores, se mantendran completamente vigentes y con total validez, quedando anuladas
aquellas estipulaciones que se contravengan o se opongan a lo establecido en la presente
Adenda.

CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION

KIMBERLY y el PROVEEDOR declaran expresamente haber dado lectura y tomado
conocimiento cabal de todas las estipulaciones contenidas en la presente Adenda, por lo que
ratifican su voluntad de aceptarlas en su forma y contenido.

En sefal de conformidad, con todas las estipulaciones contenidas en este documento, las
Partes suscriben la presente Adenda en dos (02) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de
Lima a los 22 dias '.I mes de diciembre de 2022.

/ k Perd S.R.L.
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AHBYLANCIAS
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iiiguel & Vopez Vaiencia
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. CLAVE 5 S.R.L.
RUC N° 20100152941 RUC N° 20123435070
KIMBERLY EL PROVEEDOR

@Kimberly-plark Peni SR.L.

\

Apoderado

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
RUC N° 20100152941
KIMBERLY




11/6/24, 10:59 a.m.

M Gmalil

OC MAYO

1 mensaje

CHAVARRIA GREEN CYNTHIA ALICIA (PERMOL) <cchavarria@accorporativo.pe>

Correo de AMBULANCIAS CLAVE 5 - OC MAYO

Clave 5 Ambulancias <emergencias@clave5.com.pe>

Para: Miguel Antonio Lopez Valencia <emergencias@clave5.com.pe>

Hola Miguel:

Lo solicitado.

29 de mayo de 2024, 15:12

AMBULANCIA PUCUSANA

Sl.

10802673 15.05.2024 4501052897
22,000.00

5001687402

Saludos

&

ARCACONTINENTAL

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fa12ca24e3&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1800419211934482379%7Cmsg-f:1800419211934482....

Cynthia Chavarria Green
Analista de Salud Ocupacional
Direccion Industrial

AC Corporativo Perd

cchavarria@accomorativo pe
T: (+51) 01 3194000, Anexo: 4593 | C: (+51) 8685627301
Av. Javier Prado Este 6210, La Molina | Lima, Perd

m
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ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 4501052897

,l JR. CAJAMARQUILLA NRO. 1241 URB. ZARATE (CDRA.12 LADO I1ZQ.ESP. 28-May-2024
ARCACONTINENTAL C/SANTUARIO 1176-11), LIMA - LIMA - SAN JUAN LUR|GANCHO, PERU Contacto Comprador: Giannino Aleksei Reymundo
T: 319-4000 alle / GREYMUNDO - greymundo@lindley.pe
LINDLEY RUC: 20101024645
Proveedor: CLAVE 5 SRL Condicion de Pago: Pago 60 dias present. factura
RUC: 20123435070 Lugar de Entrega: Planta: 1040 Centro Planta Pucusana / FUNDO LA QUIPA
Codigo de Prov.: 112343507 PARCELA 2
Contacto Vendedor: Moneda: SOL

Facturar a nombre de: ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.|JR. CAJAMARQUILLA NRO. 1241 URB. ZARATE (CDRA.12 LADO IZQ.ESP. C/SANTUARIO 1176-11), LIMA - LIMA
- SAN JUAN LURIGANCHO, PERU

Las facturas deberan ser remitidas al correo electrénico lindley.facturas@arcacontal.com

POS. MATERIAL DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PLANTA FECHA DE PRECIO PRECIO TOTAL
ENTREGA UNITARIO
00010 450942 SERV TRASLADO Y ALIMENTACION PERSONAL 1.000 Unidad Pucusana 30/05/2024 22,000.00 22,000.00
SERVICIO DE AMBULANCIA PUCUSANA MAYO

Total 22,000.00
1.G.V. 3,960.00
Total Inc. |.G.V. 25,960.00

CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA

La Orden de Compra (en adelante OCR se considera aceptada en todas sus condiciones, en caso de no ser observada dentro del plazo de 2 dias de recepcion.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en la OC, anulara la misma.
EL PROVEEDOR debera realizar o ejecutar inicamente lo detallado en la presente OC y se responsabilizara por cualc,uier pérdida o acto derivado de la misma, que pueda causar un perjuicio a ARCA CONTINENTAL LINDLEY.
ElI PROVEEDOR esté impedido de introducir modificaciones, asi como usar materiales y equipos que no cumplan con las especificaciones, en caso se considere imprescindible, éstas deberan ser autorizadas por escrito previamente Ipor ARCA CONTINENTAL LINDLEY.
. Elvalor total de la OC es el tinico que pagara ARCA CONTINENTAL LINDLEY por la ejecucion de este documento y en consecuencia EL PROVEEDOR asumira todos los riesgos por un mayor precio, incluyendo los provenientes de las fluctuaciones tipo de cambio y que por ningin motivo podra
egar y justificar un aumento en la retribucion pactada.

La entrega de bienes en almacén (total o parcial) debe incluir copia de Guia de Remisiéon Remitente y OC.

El envio del Comprobante de Pago Original debe incluir la referencia del nimero de Orden Compra, Guia de Remisién Destinatario y SUNAT; y su vencimiento sera calculado a partir de la fecha de recepcién del mismo.

Las herramientas y equipos de ARCA CONTINENTAL LINDLEY, no deberan ser usados por el PROVEEDOR.

Queda entendido, que toda modificacién o trabajo adicional puede dar lugar a una ampliacién del plazo en el término que sea necesario para realizarlos, mas el que corresponda a la interferencia que pudiera darse con el desarrollo normal de los trabajos inicialmente contratados.
10. El hecho de aceptar los trabajos de forma definitiva, no excluye la facultad de ARCA CONTINENTAL LINDLEY de reclamar por los dafios y perjuicios ocasionados por deficiencias de los materiales, en los servicios y/o vicio oculto.
11. EL PROVEEDOR declara que conoce y acepta cumplir las condiciones de las Clausulas Generales de Contratacion, el Cédigo de Etica, la Politica del Sistema Integrado de Gestién, Principios Rectores The Coca-Cola (TCCC) Human Rights Policy_Spanish_2017_v2 (coca-colacompany.com);
sgp-brochure-es-x1.pdf (coca-colacompany.com); Table of Contents (coca-colacompany.com) y la Politica de Proteccion de Datos Personales de ARCA CONTINENTAL LINDLEY que constan en el siguiente enlace web: www.arcacontinentalArca Continental Lindley.pe-

BN RS ENSINTS

CONDICIONES PARA INGRESO A PLANTA

Con la aceptacion de la presente OC, el PROVEEDOR declara y se obliga a:

1. Presentar una OC vigente que ampare los trabajos a ejecutar o los bienes a entregar. Cabe sefialar que EL PROVEEDOR siempre deberé contar con una OC para ejecutar un servicio o entregar un bien, no se aceptaran bienes y servicios sin OC, asumiendo la responsabilidad Gnica y
exclusivamente EL PROVEEDOR.

Contar con pélizas de seguros que cubran accidentes de trabajo a favor de su personal en la forma establecida por la ley y toda otra que la ley exige, ademés del SCTR.

Presentar Certificado de Calidad y MSDS segun corresponda.

Gestionar?]/ obtener todas las autorizaciones, licencias y/o permisos municipales o de cualquier otra autoridad, necesarios para brindar/ ejecutar lo detallado en la presente OC. Los gastos que generen estos tramites correran por cuenta del proveedor

Cumplir y hacer cumplir, por su personal y empresa tercera vinculada a él, las normas legales vigentes sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente y las normativa laboral vigente.

Participar de la Charla de Induccién a Terceros en temas de Se?urid d.

Equipar a su personal con implementos de seguridad que cumplan o excedan las normas ANSI, NOISH, EN o su equivalentes y maquinaria que cumpla con normativa o certificaciones aplicables como UL, NFPA, IEC, IP.

Entregar la documentacion que requiera ARCA CONTINENTAL LINDLEY, la misma que debe ser completa, veraz, real, (sin alteraciones y/o adulteraciones), asumiendo el integro de responsabilidad en caso de incumplimiento por parte suya o del personal a su cargo. El
i(l;lgt;\‘rréplgrr(i)eﬁgasdcegat{g;'ggg_ﬁlﬁkﬁ&zascuIta a ARCA CONTINENTAL LINDLEY a aplicar las penalidades que correspondan asi como dejar sin efecto la presente OC, sin perjuicio de las acciones legales que ARCA CONTINENTAL LINDLEY adopte.

ONOGRWN
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1. ANTECEDENTES: ARCA CONTINENTAL LINDLEY es una empresa dedicada a la elaboracién, embotellamiento y comercializacion de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, por su parte el PROVEEDOR es una empresa dedicada a brindar/ ejecutar/ fabricar los bienes y servicios requeridos
por ARCA CONTINENTAL LINDLEY.

2. OBJETO: ARCA CONTINENTAL LINDLEY se encuentra interesada en recibir por parte de EL PROVEEDOR lo detallado en la presente OC (en adelante OC); y el PROVEEDOR estéa dispuesto a brindar/ ejecutar lo detallado en la presente OC bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo.

3.  VALOR ACORDADO: EL PROVEEDOR reconoce que el Frecio pactado entre ambas partes incluye en general, cualquier costo y/o gasto y/o utilidad necesaria para la correcta y completa ejecucion, asi como todos los impuestos y tributos que graven la adquisicion o prestacion de los bienes o
servicios que forman parte de la OC. Por lo tanto, queda claramente establecido que ARCA CONTINENTAL LINDLEY no asumira impuestos ni tributos de ningln tipo.

4. CONFIDENCIALIDAD: EL PROVEEDOR se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de la informacion, archivos, sistemas y documentacién proporcionada por ARCA CONTINENTAL LINDLEY u obtenida directa o indirectamente como consecuencia de la presente OC. Esta
obligacién se mantendra incluso después de la conclusion de la OC.

5. INDEMNIZACION: EL PROVEEDOR sera responsable de indemnizar a Lindley por cualquier dafio o perjuicio que ésta acredite, generado por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

6. PENALIDADES: En caso el PROVEEDOR incumpla con cualquier obligacion establecido en la OC o no cumpla con la entrega del bien o servicio en el plazo acordado, quedara automéaticamente constituido en mora, sin necesidad de comunicacion previa y/o requerimiento de ninguna clase vy,
por lo tanto, autoriza a ARCA CONTINENTAL LINDLEY a aplicar directamente las penalidades descontandolas del monto pendiente de pac[;o, para lo cual ARCA CONTINENTAL LINDLEY emitird la nota de débito respectiva. En el su})uesto que el importe retenido sea menor a la penalidad, el

PROVEEDOR quedara obligado a pagar la diferencia inmediatamente. Por cada dia de retraso y/o cualquier incumplimiento a lo establecido en [a orden de compra, la penalidad sera del 1% del valor de la orden de compra o un Minimo S/150 diario (el que sea mayor) o su equivalente en

dolares. De existir un Contrato suscrito Bor las partes, prevaleceran las penalidades estipuladas en dicho documento. Lindley se reserva el derecho de resolver contrato y solicitar una indemnizacién por los dafios y perjuicios ocasionados, salvo que las causas del incumplimiento haya sido por

fuerza mayor o alguna causa no imputable al PROVEEDOR.

7. GARANTIAS: EI PROVEEDOR garantiza el buen funcionamiento de sus bienes y la calidad de sus servicios, segun la garantia que se consigne en la presente OC o en la cotizacién correspondiente, en caso el PROVEEDOR no honre la garantia de buen funcionamiento a que se refiere la

presente clausula, y sin perjuicio del derecho de ARCA CONTINENTAL LINDLEY de resolver la presente OC, ARCA CONTINENTAL LINDLEY tendra derecho a cobrar la penalidad establecida en la presente OC. Las partes acuerdan que el cobro de esta penalidad no perjudicara el derecho de
ARCA CONTINENTAL LINDLEY de exigir el pago de una indemnizacion, que se pudiera haber generado, lo que debera ser acreditado por ARCA CONTINENTAL LINDLEY. Asi mismo, si el bien o servicio a contratar lo requiriera, ARCA CONTINENTAL LINDLEY se reserva el derecho de solicitar
garantias adicionales (carta fianza emitida por un banco de primer orden),#nor concepto de Fiel Cumplimiento y/o para el desembolso de anticipos, si fuera requerido. Toda carta fianza emitida a favor de ARCA CONTINENTAL LINDLEY debe tener las siguientes condiciones: Solidaria, —confirmada,
irrevocable, incondicional, indivisible, de realizacién automatica y sin beneficio de excusién y debe ser emitida por un Banco de primera clase a satisfaccion de ARCA CONTINENTAL LINDLEY.

8. OBLIGACIONES: .

ARCA CONTINENTAL LINDLEY se obliga a:

a.  Pagar los montos convenidos por la ejecucion de la presente OC y brindar las facilidades necesarias comercialmente aceptadas al PROVEEDOR para el fiel cumlplimiemo de sus obligaciones. o

b.I Proporcionar al Fl’)llQOVEEDOR toda la informacién que esté a su alcance y que resulte necesaria para la prestacion de la OC y la colaboracién que, segtn las reglas de la buena fe, sea exigible en la realizacién de lo detallado en la presente OC.

El PROVEEDOR se obliga a:

Respetar y conservar los derechos de ARCA CONTINENTAL LINDLEY, en caso de incumplimiento de cualquier obligacion o ley vigente, ARCA CONTINENTAL LINDLEY procedera a detener el trabajo y/o retirar de sus instalaciones al personal empleado, obrero o tercero del PROVEEDOR.
Brindar/ Ejecutar lo indicado en la presente OC, de acuerdo la cotizacion adjunta que forma parte de la misma. o . . i . . . . .
Contar y acreditar personal técnico idéneo, asi como también los equipos apropiados para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, direccién técnica y administrativa durante su permanencia en las instalaciones de ARCA CONTINENTAL LINDLEY. . i
Proporcionar todos los materiales, insumos, herramientas, asi como la mano de la obra calificada, asumiendo integramente 0os costos, gastos generales e impuestos, empleando equipo de construccion (si lo requiere el servicio), direccion técnica y administrativa para la completa ejecucion
de los trabajos.

€. Adoptar todas las disposiciones y precauciones necesarias de seguridad para evitar accidentes del personal a su servicio, dafios a las instalaciones de ARCA CONTINENTAL LINDLEY, los servicios publicos, asi como también a terceros o a las propiedades vecinas. El resarcimiento de los
perjuicios que ocasione .

sera de su exclusiva cuenta. L . . . . ” . . . o . s ) ) .

f. Utilizar los controles apropiados, tales como contencion secundaria, materiales de cobertura almacenados en exteriores y drenajes de proteccion cerca de areas de trabajo, para prevenir la contaminacion de agua de lluvia u otra contaminacion ambiental por materiales o actividades
realizadas. No descargar materiales peligrosos utilizados en su trabajo, en drenajes de agua de proceso, sanitarias o de lluvia, proporcionar el equipo de control de derrames apropiado y garantizar que su personal esté& capacitado para utilizarlo de manera efectiva en una emergencia, asi
mismo,

g.  Asumir responsabilidad por la limpieza aapropiada de los derrames o fugas causadas por sus actividades. Tal limpieza incluira remocion o reposicién de cualquier material que haya sido afectado tales como: materiales de construccion, suelo, agua subterranea, aguas superficiales, etc. Asi
mismo, esta obligado a tomar posesion de todos los desperdicios generados en el sitio de trabajo y deberan desecharlos de conformidad con todas las leyes y regulaciones locales aplicables. .

h.  Asumir los riesgos por Responsabilidad Civil, derivados de lesiones o muerte de sus empleados, obreros o terceros, asi como el costo de la defensa por cualquier demanda por estos conceptos y cualquier suma que se ordene pagar a ARCA CONTINENTAL LINDLEY

i Cuidar los bienes, herramientas y equipos de su propiedad. En consecuencia, no tendréa derecho a indemnizacion de ningln tipo por pérdida, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo fuerza mayor y caso fortuito.

h jl. ( E(Ij_ PROVEEDOR es responsable de reportar a ARCA CONTINENTAL LINDLEY todos los incidentes de seguridad y cualquier derrame o fuga, que ocurra en sus instalaciones y debera informar a ARCA CONTINENTAL LINDLEY su'intencién de notificar a instituciones externas antes de
acerlo (es decir, prensa, agencias
gubernamentales, etc.). Asi mismo, deberé entregar copia impresa de la documentacion presentada a dichas instituciones. EL PROVEEDOR no deberé utilizar los formularios de reporte de ARCA CONTINENTAL LINDLEY para ning(n reporte de actividad.

k. El Proveedor debera ejecutar directamente la Obra y/o servicio contratado por ACL, pudiendo sélo subcontratar a terceras personas para determinadas partidas. Dicha subcontratacion no podra exceder el 30% del valor total de la presente OC y debera contar
con la aprobacion previa, expresa y por escrito del area de Compras de ACL. El Proveedor mantendra plena responsabilidad por el integro de la OC, siendo éste conjuntamente con el subcontratista responsables solidarios frente a ACL. ACL podra solicitar
%EI Proveedor, en gualqwer momento, sustentos e informacién que acredite dicho porcentaje o cualquier aspecto de la referida subcontratacion. El incumplimiento de esta obligacién sera causal de la cancelacién de la OC o resolucion del

ontrato correspondiente.

I. El proveedor o postor debera comunicar la intencién de subcontratacion por escrito en la etapa de presentacion de las propuestas, de manera previa a la emision de la OC, debiendo presentar la informacién y documentacion de la empresa a subcontratar,
la mismas que pasara por los filtros de revision establecidos por ACL. Queda establecido que la aprobacion de ACL del subcontratista no implicara, bajo ningtn supuesto, que ACL asume la responsabilidad alguna (incluyéndose obligacion de pago) frente a ésta.

m  Entregar la documentacion que requiera ARCA CONTINENTAL LINDLEY, la misma que debe ser completa, veraz, real, (sin alteraciones y/o adulteraciones), asumiendo el integro de responsabilidad en caso de incumplimiento por parte suya o del personal a su cargo. El
incumplimiento de esta obligacion a ARCA CONTINENTAL LINDLEY a aplicar las penalidades que correspondan asi como dejar sin efecto la presente OC, sin perjuicio de las acciones legales que ARCA CONTINENTAL LINDLEY adopte.

aoow

ARCA CONTINENTAL LINDLEY estéa facultada para designar bajo su cuenta y costo, un Ingeniero y/o Supervisor de los trabajos materia de la presente OC, debiendo atender EL PROVEEDOR sus requerimientos y facilitarle su labor propia de dicha actividad. Se hace constar que la intervencion
del ln%ﬁggarr\?is)g?no exonera al PROVEEDOR de sus obligaciones y responsabilidades de acuerdo a lo pactado en la presente OC y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos vigentes. EL PROVEEDOR garantiza la calidad de sus trabajos, debiendo corregir las deficiencias detectadas por ARCA
CONTA%Eyi;tAelan&elr’:‘tgll_g:ean comunicadas, siendo de su cargo, cuenta y costos las reparaciones, modificaciones y/o reemplazos necesarios para que los trabajos no tengan ninguna deficiencia, salvo que tales deficiencias fueran originadas por causas imputables a ARCA CONTINENTAL LINDLEY y/o
A ortito o fuerza mayor.

9. OBLIGACIONES ADICIONALES EN CASO SE TRATE DE UNA OBRA CIVIL y/o SUMINISTRO DE EQUIPOS CON IMPLEMENTACION (MONTO MAXIMO DE USD350,000.00)
a) Dar cumplimiento a las leyes, reglamentos, resoluciones y ordenanzas municipales relativas a la industria de la construccion, asi como a las normas que regulan el transporte de materiales de construccién que resulten aplicables. Cumplira todas las obligaciones laborales y reglamentarias
en materia laboral, de prevision social y sanitaria, higiene y seguridad de la industria de la construccién E-120 R.M. 427-2001-MTC/15-04, y mantendra a ARCA CONTINENTAL LINDLEY libre e indemne de toda responsabilidad por todos estos conceptos.
b Mantener en LAS OBRA, de ser el caso, un juego completo de todos los planos de EL PROYECTO, especificaciones técnicas y Memorias Descriptivas y cualquier otro documento necesario para la construccion.
C Asumir toda la responsabilidad por dafios a personas y a la propiedad de terceros, asi como el dafio a servicios publicos.
d Reparar o reemplazar a su costo cualquier material o trabajo ejecutado contraviniendo lo sefialado en EL PROYECTO DE OBRA.
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e) Mantener reserva sobre EL PROYECTO y sobre cualquier otra documentacion que le haya sido entregada por ARCA CONTINENTAL LINDLEY, la cual sera considerada confidencial.
) Serresponsable de la custodia y buen uso de todos los materiales, equipos e instalaciones de cualquier especie que sean adquiridos para LA OBRA, siendo de su cargo y costo la reposicién en caso de pérdida o dafio, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
% Paralizar LA OBRA cuando asi se lo ordene ARCA CONTINENTAL LINDLEY.
Estar expresamente prohibido e impedido de efectuar trabajos para terceros dentro del recinto de LA OBRA.
i) EL PROVEEDOR se obliga a cumplir todas las instrucciones y exigencias de ARCA CONTINENTAL LINDLEY sobre la forma de realizar los trabajos y los procedimientos de seguridad para la ejecucién los mismos, y en caso surjan diferencias, éstas se resolveran segun el criterio que al
respecto sostenga
P ARC»&J CONTINENTAL LINDLEY y que EL PROVEEDOR se compromete a aceptar obligatoriamente.
{2 Comunicar a ARCA CONTINENTAL LINDLEY cualquier discrepancia que pueda haber entre los planos y lo pactado por las partes ?/ lo encontrado en campo, acatando lo que ARCA CONTINENTAL LINDLEY resuelva.
)  Establecer adecuadas medidas de supervision, control y disciplina de sus trabajadores o de quienes contrate para la ejecucién de [a obra.

10. JURISDICCION EN CASO DE CONTROVERSIA: En todo aquello no especificado en la presente OC, son de aplicacion las normas del Codigo Civil Peruano y ademas normas complementarias y supletorias.
Toda controversia derivada de la interpretacion o ejecucion de la presente OC serd resuelta directamente por las partes, quienes se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la solucién arménica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y atendiendo a la comin
intencién expresada en la presente OC, en un plazo maximo de quince (15) dias habiles. Si vencido el plazo indicado, las diferencias entre las partes subsisten, la controversia sera sometida a la decision inapelable de un tribunal arbitral, donde cada una de las partes nombrard a un arbitro y los
dos arbitros designados nombraran de comun acuerdo al tercero, quien presidira el tribunal. Si no existiera acuerdo sobre la designacion del tercer arbitro o si cualqmera de las partes no designara al suyo dentro de los diez (10) dias habiles de ser requerida al efecto, el nombramiento
correspondiente se hara a peticion de cualquiera de las partes. El arbitraje de derecho se llevara a cabo en la ciudad de Lima y sera administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, se sujetara al Reglamento de Arbitraje del referido Centro y no podré exceder de
sesenta (60) dias desde la instalacién del tribunal arbitral, pudiendo los arbitros prorrogar dicho plazo por causas justificadas.

1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD DE CORPORACION LINDLEY S.A. PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

1. ACCESO A LAS INSTALACIONES

1.1. El Proveedor o Contratista debe informar al personal de vigilancia si ingresa a un Area Administrativa o a un Area de Proceso (Ej.: Linea de En vasado, Taller de Mantenimiento etc.)

1.2. El Proveedor/Contratista, debera presentar al Dpto. de Seguridad Integral, Plan de Trabajo y Seguridad antes del inicio de sus actividades.

1.3. El Proveedor/Contratista que ingrese a un Area de Proceso debe contar con ropa y equipos protectores (Uniforme: Camisaco/ Polo y Pantalén, Mameluco o Guardapolvo; Zapatillas/ Zapatos/ Botas de seguridad, mandil, lentes, tapones, arneses u otros) con la identificacion de la empresa en el
pecho o espalda y gorro tipo jockey o casco segun el caso.

1.4. Durante su permanencia en las  instalaciones, el Proveedor o Contratista cumplira con las Normas especificadas por ARCA CONTINENTAL LINDLEY, que estan en los carteles alusivos (Ejemplo: No fumar, prohibido el ingreso a Areas Restringidas, etc.), y con las Normas indicadas por el

personal de ARCA CONTINENTAL LINDLEY. No transitard en otra area de a instalacién que no sea la autorizada para su trabajo.

2

INGRESO DE VEHICULOS
2.1. Las unidades que ingresen a ARCA CONTINENTAL LINDLEY deberan cumplir con el Reglamento General de Transito (Contar con Extintor: Automévil/Camioneta 02-04 kg, Camion/ Trayllers/ Tracto Camion 06-09 kg, Botiquin de Primeros Auxilios, Triangulos y/o conos de Seguridad, Cintas y/o
Cenefas de seguridad, Cintur6n de seguridad.
2.2. Las unidades que ingresen a ARCA CONTINENTAL LINDLEY deberan contar con Certificado de Opacidad o Emisién de Gases aprobado de acuerdo a las normas legales vigentes, de lo contrario no podré ingresar. Dichos certificados deberan ser emitidos por una institucion homologada por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y contener como minimo la siguiente informacion: Placa de Vehiculo, Propietario de la Unidad, Afio de Fabricacion, Fecha de emision del certificado, Resultado de la medicion y la antigliedad del certificado debe ser menor a un afio.
2.3. De presentar fugas o derrames de aceites o grasa, precintos en mal estado 0 no contar con sus implementos de segurldad (conos, cintas, etc. ) equipos para atender emergencias (extintores, kit de fugas/derrames, etc.) no podran ingresar a Planta.

3. CONTROL DE RUIDO
3.1 Todo Proveedor o Contratista que ingrese a ARCA CONTINENTAL LINDLEY debe traer los EPP auditivos como Orejeras o Tapones, y usarlos cuando se encuentra la planta funcionando y cuando hace labores que generan ruido y en general, donde la sefializacion asi lo indique. Sin estos
EPP no podré ingresar a trabajar las Instalaciones.

4.  MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS COMUNES
4.1 Los Proveedores y Contratistas deben realizar la limpieza y segregacion de los residuos comunes (ejemplo: maderas, cartones, virutas, alambres, etc.) que generan durante el trabajo desarrollado en la Planta, para esta actividad debera tener los recipientes adecuados segun tipo de material a
descartar de acuerdo a lo establecido por la organizacion E/Segregamon de residuos por tipos en recipientes de colores)

5. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
5.1. El Proveedor o Contratista que manipule Materiales Peligrosos (MatPel) debe cerciorarse que su personal cuente con sus hojas MSDS, Equipos de Proteccién Personal (EPP), tales como guantes, lentes o proteccion facial completa, respiradores y/o equipos especiales para responder a
emergencias relacionadas a derrames o incendios. Estos EPP deben ser aprobados por Seguridad Integral de acuerdo a la actividad a realizar.
5.2. Se consideran MatPel a aquellos materiales (incluidos sus residuos) que tienen al menos una de las caracteristicas siguientes: Explosivo, Téxico, Inflamable, Corrosivo, Patégeno o Radioactivo, de no conocer las caracteristicas del material que manipula solicite aprobacién de Seguridad Integral.
5.3. Considerar las siguientes actividades para el Aimacenamiento y Manipulacion de MatPel:
- Solicitar a Seguridad Integral verificacién de la zona para almacenamiento de MatPel.
- Tener identificados todos los MatPel que se utilizan y alejar los materiales incompatibles, solicitar al personal de Seguridad Integral apoyo en la Identificacion de Incompatibles.
- Almacenar los MatPel en una zona alejada de las areas de produccién u otras areas de almacenamiento en general. Protegerlas de los factores meteorolégicos.
- Proteger el area de almacenamiento y trabajo de accesos no autorizados.
- lluminar y ventilar adecuadamente el ambiente de almacenamiento y trabajo.
- Para_evitar incendios, derrames o fugas se debe colocar elementos de contencién y equipos de proteccién y lucha contra incendios si las cualidades y cantidades del MatPel asi lo ameritan.
- Limpiar tan pronto como sea posible los derrames ocurridos y colocar los residuos en los recipientes de color negro.
Disponer frecuentemente los MatPel que estan dafiados, fuera de especificacion, vencidos u obsoletos y depositarlos en los recipientes de color negro.
5.4. Los Residuos Peligrosos en general deben ser almacenados y llevados a los lugares de acopio transitorio por sus generadores. En ningun caso deben ser eliminados por el desague.
5.5. Para el caso de almacenamiento transitorio en &reas no techadas ni consolidadas, el proveedor o contratista debe minimizar la estancia del recipiente en dichas condiciones.
5.6. Los materiales peligrosos mas importantes en ARCA CONTINENTAL LINDLEY: Amonlaco Acido Clorhidrico, Soda Caustica, Acido Sulfdrico, Gas licuado de petréleo, Acido fosférico, Petréleo Residual, Acido Acético/ Peracético, Petréleo Diesel 2, Ozono, Diéxido de Carbono, Acetileno,
Asbestos, Oxigeno, Hipoclorito de Sodio, Nitrégeno
6. TRANSPORTE DE MATPEL
6.1. Los Proveedores o Contratistas que transporten MatPel deben contar con Planes de Emergencia o en su defecto las MSDS de los MatPel que transporta a fin de proceder en caso de Fuga, Derrame o Incendio.
6.2. Las unidades de transporte deben tener la Identificacién de Riesgo (Rombo de seguridad) NFPA 704 e Identificacién de Producto cédigo UN,
6.3. Las unidades gue transporten materiales presurizados deben también contar con Ficha de Prueba Hidrostatica.
6.4. Deben contar ademas para el transporte y descarga lo siguiente:

- Combustible: Casco, Botas de Seguridad, Lentes, Guantes de Neopreno o Cuero, Extintor PQS, Material Absorbente.

- CO2: Casco, Botas de Seguridad, Guantes de Neopreno o Cuero, Conos de Segurldad

- Aceites, Grasas, Lubricantes: Casco, Botas de Seguridad, Guantes de Neopreno o Cuero , Conos de seguridad, Extintor PQS, Material Absorbente
- Soda Céustica: Botas de Seguridad, Guantes de Neopreno, Conos de Seguridad, Material Absorbente, Mandil.

- GLP: Casco, Botas de Seguridad, Conos de Seguridad, Lentes, Guantes de Neopreno o Cuero

- Reactivos de Laboratorio: Guantes de Neopreno; Mascara con filtro, dependiendo la concentracion.
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ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. oC

,J JR. CAJAMARQUILLA NRO. 1241 URB. ZARATE (CDRA.12 LADO IZQ.ESP. 4501052897
C/SANTUARIO 1176-11), LIMA - LIMA - SAN JUAN LURIGANCHO, PERU 28-May-2024
ARCACONTINENTAL .
T. 319-4000 Contacto Comprador: Giannino Aleksei Reymundo
L[NDLEY RUC: 20101024645 \Valle / GREYMUNDO - greymundo@lindley.pe

- Tintas Codificadoras/Productos Quimicos; Casco, Lentes, Botas de Seguridad, Guantes de Neopreno
. Procedera entrega o descarga en horario coordinado con el Responsable de Almacén.

DISPOSICION DE FUGAS DE REFRIGERANTES
El Proveedor o Contratista debe saber zéue en ARCA CONTINENTAL LINDLEY usamos sustancias refrigerantes para nuestros sistemas de refrigeracion, que pudieran ser nocivos y afecten la Capa de Ozono. De no conocerlos solicite informacion a Seguridad Integral
Todo contratista que detecte una fuga de refrigerante debera informar inmediatamente al personal de Seguridad Integral, para activar los planes de respuesta a esta emergencia.

CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA ELECT RICA . . X . . . . . o . . o
El contratista debe mantener en buenas condiciones sus equipos eléctricos cables y conexiones, a fin de evitar fugas de energia eléctrica o consumos innecesarios, y evitar riesgo de incendio o corto circuito.
Todos los servicios de agua una vez utilizados deben mantenerse cerrados, de presentar fugas comunicar al personal de Seguridad Integral de la Planta.

AL REALIZAR TRABAJOS

El contratista/Proveedor debe mantener los reguisitos de acceso a las instalaciones y debera cumplir los siguientes requisitos de seguridad:

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

Comunicar Trabajos Eléctricos al area supervisora.

Usar los mismos mecanismos de proteccion que utiliza ARCA CONTINENTAL LINDLEY en cada trabajo a realizar (En la fuente de peligro, en el medio de trasmisién o en el receptor, por ejemplo Equipos de Proteccién personal).

Aplicar técnicas ergonémicas en la realizacion de las tareas.

Para Trabajos Controlados o Peligrosos debera completar en coordinacién con el Duefio de Proceso de ARCA CONTINENTAL LINDLEY el Registro de Permiso para Trabajo Controlado. Son Trabajos Controlados: Trabajos en Altura (mayores a 1.8 m), Trabajos en Espacio Confinado,
Trabajos en Caliente, Corte y Soldadura, Trabajos Eléctricos, Trabajos con Materiales Peligrosos (MATPEL), Trabajos de Izaje, Montaje y Desmontaje, Tran?forte y Elevacién de Estructuras Pesadas.

9.2 El contratista/Proveedor dara aviso y se pondra a disposicion de los brigadistas ARCA CONTINENTAL LINDLEY en caso de Emergencia (Sismo, Incendio, Evacuacion, Fuga, Derrame de MATPEL).
9.3 Respetara la normativa interna de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

©©O© PO NNN O
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TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

SUCURSAL DEL PERU
Av. Santa Maria, 110 . Miraflores-Lima (Pen) .
" &
Teléfono Fax
E-Mail Pedido de compra
NLF: 20541190628 Pedido N° 001601-0031-7
Ref. Externa
CLAVE 5, S.R.L. Teléfono
. Ref. Interna ALMUDENA LASTRA PEREZ
Calle And‘romeda, Nro. C-4 Int. 16 Urb. Matellini Teléfono 984 495 500
Lima-Peru R
PE Pagina 1 de 12
Fecha 23/06/2020
s. |cTA. | CONCEPTO |uniDaD | CANT | P.UNITARIC| DTO(%)| TOTAL|
1 2060300000071 Servicio de ambulancia Tipo ll de Lunesa  Uds. 22,00 16.700,00 0,00 % 367.400,00
Viernes de 07:15 a 17:45 y sabados de
07:15 a 13:00.. Incluye:
* 1 paramédicoy 1 chéfer.
*  Alimentacion, hospedaje y
traslados del personal.
*  Medicinas e insumos para
atenciones de emergencia.
*  Seguros del personal y de la
ambulancia.
*  Mantenimiento y combustible,
SOAT, Certificado Operatividad.
* SCTRy Seguro Vida-Ley
. EPPS
*  Examen médico
2 206030000001 Horas extras h 1.600,00 71,80 0,00 % 114.880,00
3 206030000001 Meses de servicio (COVID) Uds 4,00 16.700,00 0,00 % 66.800,00
4 206030000001 Horas extras (COVID) Uds. 1.000,00 71,80 0,00% 71.800,00
TOTAL 620.880,00 PEN

PARTES CONTRACTUALES

Este pedido se establece entre: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A. SUCURSAL DEL PERU con RUC 20541190628,
en adelante denominada como TSK y CLAVE 5, S.R.L. con RUC 20123435070, en adelante denominada como el

"SUMINISTRADOR" 0 "CONTRATISTA".

DEFINICIONES

-“Cliente": La empresa con quien TSK ha firmado el Contrato Principal para la realizacién de los trabajos y servicios que
forman parte del alcance de dicho Contrato Principal, sus diferentes agentes autorizados y representantes. Este
término puede agrupar de una manera no exhaustiva, sus organizaciones de inspeccion, el operador, etc.

MATERIAL SITUADO LIBRE DE PORTES EN:

ACEPTACION DE PEDIDO| PLAZO DE ENTREGA GESTIONADO POR:

LAS FLORES POWER STATION CONVERSION TO COMBINED CYCLE

CHILCA
PE

A ia atencion de:

JESUS SUAREZ DE ARRIBA

Jalenc ﬁ

BULANCIAS S
- -

JATENCION!: Es IMPRESCINDIBLE que el n°® de pedido arriba indicado,figure en sus albaranes y/o
facturas, para evitar devoluciones.




TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

SUCURSAL DEL PERU
Av. Santa Maria, 110 . Miraflores-Lima (Per) .
Pe &
Teléfono Fax
E-Mail Pedido de compra
NLLF.: 20541190628 Pedido N° 001601-0031-7
Ref. Externa
CLAVE 5, S.R.L Teléfono
o Ref. Interna ALMUDENA LASTRA PEREZ
Cglle And‘romeda, Nro. C-4 Int. 16 Urb. Matellini Teléfono 984 495 500
Lima-Perd e
PE Pagina 2 de 12
Fecha 23/06/2020

-“Pedido" o "Contrato™: es el documento establecido entre las Partes para la realizacién de un trabajo, servicio,
suministro, instalacion, etc., de acuerdo con los documentos contractuales listados en la cldusula 3 de las presentes
C.G.C.’s, y sujeto a las Condiciones Particulares que en dicho Pedido o Contrato se indiquen.

-“Contrato Principal”: significa el contrato establecido entre TSK y el Cliente.

-"CONTRATISTA" 0 "SUMINISTRADOR" o "PROVEEDOR": significa la compafiia, cuyo nombre y direccién se muestra en
el pedido, con quien TSK ha firmado el Contrato y/o Pedido.

-“Participante (s)": significa cualquier otra compafifa que, habiendo o no firmado un Contrato con TSK, toma parte en la
ejecucion del Proyecto.

-“Trabajos" o "Trabajd": significan los trabajos y/o servicios que deberan ser realizados por el CONTRATISTA y/o sus
SUBCONTRATISTAS bajo el Contrato.

-“Suministro”: significa los materiales, equipos, servicios o instalaciones que deberdn ser entregados, montados,
supervisados, etc., por el CONTRATISTA/SUMINISTRADOR y/o sus SUBCONTRATISTAS bajo el Contrato.

-“Las Partes": se refieren a TSK y al CONTRATISTA/SUMINISTRADOR.
-"Proyecto": significa la Planta en que se realizaran los trabajos objeto del Contrato Principal.

-"Emplazamiento" o "los emplazamientos”: significa el lugar (aparte de las propiedades del CONTRATISTA o sus
CONTRATISTAS) donde se realizaran los trabajos y recibiran los equipos y materiales suministrados bajo el Contrato.
w  También puede ser nombrado como el “Sitio”.

-“SUBCONTRATISTA’: son los suministradores contratados por el CONTRATISTA o Suministrador para llevar a cabo parte
de los trabajos.

-“Recepcion o Aceptacién Provisional”: significa el acto por el que TSK acepta los Trabajos, dando los mismos por
terminados, pero no la relacién contractual, ya que se inicia el Periodo de Garantia. La Recepcidn Provisional se hace
efectiva en el momento de la firma del Acta de Recepcian Provisional.

-“Recepcion o Aceptacién Definitiva”: significa el acto por el que TSK acepta los Trabajos de forma definitiva, dando por
finalizado el Periodo de Garantia, momento en que se extingue la relacién contractual entre las Partes. La Recepcion
Definitiva se hace efectiva en el momento de la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

-“Dia": significa dfa habil

-“Documentacién"; significa los calculos, los programas de ordenador y otros software, planos, manuales, modelos y
otros documentos de naturaleza técnica suministrados por el CONTRATISTA seglin el Contrato.

MATERIAL SITUADO LIBRE DE PORTES EN: ACEPTACION DE PEDIDO| PLAZO DE ENTREGA GESTIONADO POR:
LAS FLORES POWER STATION CONVERSION TO COMBINED CYCLE
NMBULANCIAS +

CHILCA CLA
PE

JESUS SUAREZ DE ARRIBA

R. L 03/08/2020

: )
blencis %
2 AL
A la atencion de:

jATENCION!: Es IMPRESCINDIBLE que el n° de pedido arriba indicado,figure en sus albaranes y/o
facturas, para evitar devoluciones.




RESUMEN DE VALORIZACION

12
VALOMIACION SAVES Sl FECHA INICIO 1/06/2021 FECHA CIERRE 30/06/2021
CONTRATISTA " ric 20123435070
LERVICIO Algular de ombulancia fipo - Personal asistencial
HORARO Del-Vae7iSho1745h §:Z:15hal13b $8.15 h somonnles ¥
;i c OTAL DE HORAS AL MES 233
MONTO TOTAL DEL CONTRATO s/ 420,880.00 PRECIO POR :qou EXTRA: 5/ 7180
MONTO TOTAL HORAS EXTRAS s/ 114,880.00 s
MONTO TOTAL MESES SERVICIO COVID s/, £4.800.00
MONTO TOTAL HORAS EXTRS COVID s/ 71,800.00
ALGUILER MENSUAL s/ 14.700.00
N’ DE PEDIDO 00160100317
ACUMULADO ANTERIOR MES ACTUAL SALDO
TONCEFIO UND CTANTIDAD v U TANTOAD MONIO CANTIDAD MONTO TATOAD MO0
Alafler de ambuoncio fioo § -
o ponona asistenciol (Pedado: MAYO mos 2 s %
02h) 700,00 . s/ - n st. 4274467
0 *Horas entres (Del 2¢ de obrll of 24 ds
. mayo del 2021) horas 1.600 s 7180 - s/, - ss511R2 5/. 39,597.70
o Meses de Senicio COVID mos ¢ S 1670000 1 s/ 16,7000 1 st 14.700.00 2 s 3840000
o4 Hoem exiras COVID 18 horos 1000 |87 7180 22174 s/, 2185559 aT s/ 2999445| 20 s/, 17.950.00
) T0455.58 7. A64T445 37 50,6749/
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES INCLUIDO IGV

HORAS EXTRAS (DEL 25/05 AL 24/04)

mor 25-May De 17:45007:15h 1330
mie 26-May D2 1745007115 h 30
jue 27 May Do 17:45 30215 K 13.30
e Z8-A0y De 1745 a07:15 K 3
SO0 29 My De 130000713 N 1815
com 30-May De07:iS o 0%ISh 2400
Ton 31340y De 174500715 h 1339
mo Of-un De 17.43007:15h 13,30
mis 02-un Do 1745307:15h 1330
e 05N De 17:45007:15h 1330
Vi 0300 Je 1745207150 1330
$ab 05-Jun Do 13D0 00715 K 18:15
hn O7-0n 1
mor 08-Jn 1330
e 09-Ar 13,30
Fou 10-3un 13:30
e 1i-jun Sh 1330
De 1300 2 07:15 h 1815
De 07:15 0 1500 h 10:45
Do 17:45a07:15 h 1330
mor 1 5-hn De 17:45007:15 h 1330
Yo 160 Da 17:45a07:15 0 1330
Do 1745207:15h 1330
Do 1745 907:15h 13:30
D6 1300007:00h 1800
Do 1245a07:15h 1330
D6 1745007150 13:30
Do 174530715 h [EES)
De 174500715 1 13.30 'L'

HTSK DEL PERU “Miguel A. Fpez Va
GERENTE GENERAL

ELECTRONICA Y ELECTRICI

Confralsta

P
CLAVE 5 SRL

sle/ encagado
R P

Felix
Jefe de Segu



CONSORCIO CHINCHERO
RUC N° 20607561487
AV. CAMINO REAL 1281 - SAN ISIDRO - LIMA

PROJECT: EARTHWORKS OF THE PROJECT: "IMPROVEMENT AND EXPANSION OF THE AIRPORT SERVICE IN THE CUSCO REGION - CHINCHERO INTERNATIONAL AIRPORT - CUSCO (AICC)

SUMMARY OF SUBCONTRACT VALUATION

HYUNDAIHW

ENGINEERING & CONSTRUCTION CONTRATISTAS SA.

CHINCHERO

VALUATION N2: PECA-PO-PC-2021-0140 MONTH: MAY DATE: 26/05/2022
(VALORACION Ne2) (MES) (FECHA)
CONTRACTOR: CLAVE 5 S.R.L R.U.C. N2: 20123434070
(CONTRATISTA) (R.U.C. N2)
SUBCONTRACT DESCRIPTION: EQUIPMENT RENTAL (AMBULANCE)
(DESCRIPCION DEL SUBCONTRATO)
TOTAL AMOUNT OF THE SUB-CONTRACT: s/ 13,500.00 PLUS VAT Reception N°:
(IMPORTE TOTAL DEL SUBCONTRATO) (MAS EL IVA) (Recepcién N °)
N° of SO (Subcontract): PECA-PO-PC-2021-0140
(N ° de SO (Subcontrato))
Estimated Period: 21 APRIL- 20 MAY
(Periodo estimado)
ITEM DESCRIPTION UNIT P.O EXECUTION
(ARTICULO) (DESCRIPCION) (UNIDAD) QUANTITY UNIT PRICE (S/.) | AMOUNT (S/.) QUANTITY UNIT PRICE (S/.) | AMOUNT (S/.)
1.00 PROVIDED SERVICES MONTH DURATION
1.01 AMBULANCE May, 2022 21 April - 20 May Month 1.00 13,500.00 13,500.00 1.00 13,500.00 13,500.00
EQUIPMENT MOBILIZATION
AMOUNT TO BILL FOR THE VALUATION SUB TOTAL SOLES (S/.) 13,500.00 13,500.00
(IMPORTE A FACTURAR POR LA VALORACION) VAT (18% ) 2,430.00 2,430.00
TOTAL SOLES (S/.) 15,930.00 15,930.00
AMOUNT TO DISCOUNT FROM THE VALUATION Withholding by Guarantee Fund (0%) -
(CANTIDAD A DESCUENTO DE LA VALORACION) Discounts for Supplies -
12% Detraction SUNAT -
REMARKS : Min. Hours = 200hrs per month TOTAL DISCOUNTS IN SOLES (S/.) -
(OBSERVACIONES) NET AMOUNT TO PAY IN SOLES (S/.) 15,930.00
Provider's Representative In Charge Subcon/Budget Construction Manager Administration Manager Project Controll Manager Project Manager
(Representante del proveedor) (Encargado) (Subcontratista/Presupuesto) (Gerente de construccién) (Gerente de Administracién), (Gerente de Control de Proyecto) (Gerente de Proyecto)
HDEC HV HDEC HV HDEC HV HDEC I-M ] HDEC HV
/ L /
- 4 = Y ey -
O 77 J— /‘/7)",
K7 | P |\ o/
In 4//' (;' ) y (9% (<
/ I 4
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A HYUNDA

ENGINEERING & CONSTRUCTIDN

COWNTRATISTRS 5.0

Tek
Mob: +51 968 870 438
Solicito: Marco Arias

CGhinchero-Cusco New International Airport Project Cormmee  marco.arias@consorzinehinehars com.pe
Peru
PURCHASE ORDER / ORDEN DE COMPRA
To: Clave 5 S.R.L. LPO No. . PECA-POPC-2021-0140
20123434070 Date ¢ 12-Jul-2021
Calie Andrameda Mz T4 Lole 16 Urb. Matelleni Charrillos Job Site : CHINCHERO SITE
Mobile: Your Ref No
Date
Atin: Migue A Lopez
Wa are plaasad to place an order for Ihe buy the items described as below
Nos complace realizar un pedido para comprar los articulos que se describen a continuaclon.
This agreement is subject to the below terms and ¢onditions which constitute the complete agreemenl between us:
Este acuerdo esth sujeto a los siguientes términos y condiciones que constituyen el acuerdo complets entre nosotros:
A. SCOPE OF WORK UNIT QTY, PERIOD WRATE WORKING HOUR  AMOUNT
1) Ambulance rental Service, Month 24 327,600.00
Includa Moabilization and demobilization
Net Total : SOL 327,600.00
IGV 1 IVA S0L 58,968.00
TOTAL: SOL  386,568.00
B. Duracion Entrega inmediata
C. Entrega Chinchero Airport Site lacated at 40 km narthwest from Cusco
D. Delivery Contact Point Marco Arias +51 968 970 438
E. Terms and Conditions :

1}

Payment shall be cenified within 30 days afier receipt of original invoice. Rate quoted is an all-in fully Inclusive rate.

El pago se certificara dentro de los 30 dias posteriores a la recepcidn de la factura original. La tarifa cotizada o una tarifa con todo incluido.

Copia de este pedido (acuse de recibo firmado) debe devolverse al comprador en el plazo de un dia)

Copy of this order (signed acknowledgement) must be returned to purchaser within one day)

Accepted by
Title
Date

D.W. Kwon [ Project Manager—
Chinchero-Cusco New International Airport
Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.
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