
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3)
# Ensayos 
(und)

Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

464,666.68 465 350.00 162,750.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

464,666.68 465 60.00 27,900.00

Contenido de Material 
Orgánico

MTC E 118 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
464,666.68 465 220.00 102,300.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
464,666.68 232 100.00 23,200.00

Relación Densidad‐ 
Humedad

ASTM D 1557
ASTM D 4253
ASTM D 4254

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 464,666.68 465 150.00 69,750.00

Compactación Base y 
Cuerpo

ASTM D 1556
ASTM D 5030

1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

464,666.68 465 120.00 55,800.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
29,826.80 15 220.00 3,300.00

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

29,826.80 60 200.00 12,000.00

Total S/. 457,000.00
Nuevos Existentes Interferencias Parcial

414,900.23 25,201.37 24,565.08 464,666.68 Mensual S/. 65,285.71
17,382.35 10,095.63 2,348.82 29,826.80

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

Volumen en diques (m3)
Descripción

Conformación Dique
Corona

Conformación de Dique

Conformación de 
Corona

ENSAYOS DE MATERIALES ‐ CONFLUENCIA


