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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

ENSAYOS DE MATERIALES - CONFLUENCIA

NSTRucclc’m

CON CAMBIOS

#E Costo Unitari Costo Subtotal
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) nsayos osto Unitario osto subtota
(und) S/. S/.
Excavaciones y/o
ASTM D 422 6 segl 3 Cant
Granulometria osegun | 1cada1000 m"de _-antera 464,666.68 465 350.00 162,750.00
EETT material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
Excavaciones y/o
3
Cant
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m" de _-antera 464,666.68 465 60.00 27,900.00
material Para Diques y Respaldo
del Enrocado
. . Excavaciones y/o
Contenido de Material 3
Conformacién de Dique | s o0 @€ Materia MTCE 118 1 cada 1000 m™ de Cantera 464,666.68 465 220.00 102,300.00
Organico material )
Para Diques
1 cada 1000 m’ d Excavaciones y/o
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 cada 10U m de Cantera 464,666.68 232 100.00 23,200.00
material .
Para Diques
Relacién Densidad ASTM D 1557 1 cada 1000 m* d
Homodad ASTM D 4253 ca .al m Z En campo Para Diques |  464,666.68 465 150.00 69,750.00
ASTM D 4254 material compactado
C i6 3
ompactacion Base y ASTM D 1556 1 cada 250 m° de En campo 464,666.68 465 120.00 55,800.00
Cuerpo ASTM D 5030 material compactado Para Diques
E -
1 cada 1000 m3 de xcavaciones y/o
» CBR corona ASTM D 1883 . Cantera 29,826.80 15 220.00 3,300.00
Conformacién de material .
Para Diques
Corona p g En campo
Compactacién Corona ASTM D 2922 1cada250m-de mp 29,826.80 60 200.00 12,000.00
material compactado Para Diques
Volumen en diques (m> | Total S/. | 457,000.00 |
Descripcion Nuevos Existentes Interferencias Parcial
Conformacién Dique 414,900.23 25,201.37 24,565.08 464,666.68 | Mensual S/. | 65,285.71 |
Corona 17,382.35 10,095.63 2,348.82 29,826.80




