NS

OHLA  PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" @
: OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA NSTRUCCION

COM CAMBIOS

LISTADO DE INSUMOS

RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/
CAPATAZ hh 31,065.1968 36.39 1,130,462.51
OPERARIO hh 20,463.4881 28.52 583,618.68
OFICIAL hh 39,888.9493 22.49 897,102.47
PEON hh 213,875.7721 20.32 4,345,955.69
PEON - VIGIA hh 13,817.9310 20.32 280,780.36
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 97,112.7778 36.05 3,500,915.64
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 166,292.7930 29.68 4,935,570.10
CHOFER DE CAMIONETA mes 7.0000 3,656.00 25,592.00
TOPOGRAFO hh 11,619.5882 39.41 457,927.97
BIOLOGO hh 1,458.3331 60.00 87,499.99
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 273,802.7985 8.53 2,335,537.87
PETROLEO D-2 gal 1,281,361.8711 18.15 23,256,717.96
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,171.9096 8.36 18,157.16
ALAMBRE NEGRO #8 kg 19,288.7158 8.36 161,253.66
Alambre Galvanizado #14 m 3,894.7200 0.41 1,596.84
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 340.6200 25.85 8,805.03
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 45,610.0768 4.95 225,769.88
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 1,113.1855 6.38 7,102.12
ANCLAJES und 56.0000 49,50 2,772.00
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 18,723.8700 93.50 1,750,681.85
POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE und 20,0003 2.700.00 7830081
LONGITUD.

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE und 31482 350000 1101870
LONGITUD.

PIEDRA CHANCADA m3 27.0885 49.50 1,340.88
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 2,869.5208 49.50 142,041.28
ARENA GRUESA m3 2,097.8792 60.50 126,921.69
BASE GRANULAR m3 177.1507 60.50 10,717.62
MATERIAL DE LASTRADO m3 2,778.0000 26.76 74,339.28
GEOMALLA BIAXIAL m2 33,437.4120 11.94 399,242.70
Geotextil no tejido 200gr/im2 m2 48,548.9470 5.28 256,338.44
GEOWEB m2 30,348.2215 34.43 1,044,889.27
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pin 77.2310 22.00 1,699.08
WATER STOP DE 6" m 148.6000 60.75 9,027.45
WATER STOP DE 8" m 183.4500 81.00 14,859.45
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42,525.2513 28.93 1,230,255.52
YESO BOLSA 20 KG bol 98.2800 19.80 1,945.94
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m 35.2800 466.16 16,446.12
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 74.2350 1,341.63 99,595.90
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m 139.8600 1,791.68 250,584.36
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 51.0400 1,940.40 99,038.02
Varilla anclaje HAS-B-105 5/8" und 73.0260 34,53 2,521.59
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 111,458.0400 0.94 104,770.56
Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.27 28,281.00
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,422.7763 7.15 24,472.85
Cépsula quimica HVU2 5/8" x 5" und 146.0520 23.10 3,373.80
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 286.5492 105.60 30,259.60
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 387.5099 60.50 23,444.35
MADERA TORNILLO p2 25,376.7977 6.05 153,529.63
ESTACAS DE MADERA und 6,808.5000 5.78 39,353.13
Estaca de madera tornillo und 95.1550 12.00 1,141.86
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 49,5150 137.50 6,808.31
LISTON MADERA 3"X3"X8' und 158.6656 52.90 8,393.41
PINTURA ESMALTE gal 333.1200 35.54 11,839.08
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LISTADO DE INSUMOS

RECURSO

PINTURA ASFALTICA

IMPRIMANTE ASFALTICO

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m
ALMACEN PROVISIONAL

MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION
PL 3"x 14.30"x 5/8"

CARPA COMEDOR (CAMPO)

CONTENEDOR DE OFICINAS

MATERIALES (VARIOS

GPS

HERRAMIENTAS MANUALES

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
MOTOSIERRA

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

ZARANDA ESTATICA

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

PUERTA DE MADERA 2.00x1.50 m

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2

Modulo Informacion

Demolicion de estructuras

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m
SERVICIO DE INTERNET

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

SERVICIO DE TELEFONIA

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos
Tratamiento de residuos

- OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY"
per OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA

UND CANTIDAD

679.9160
297.4632
14.0000
16.0000
7.5000
34.5400
146.0520
16.0000
70.0000

8,494.5885

12,994.4804
34,969.3912
776.3834
1,002.7793
10,691.4060
422.0149
11,677.7971
13,676.0466
45,642.4942
12,053.5802
7,215.0088
2,511.1788
7.0000
114,423.8070
28,127.6350
8,040.3629
1,022.1631
2,192.0000
1,990.8620
2,883.8951
467.6000
1.0000
4,256.8661
617.4148
6,702.8139

1.00
1.00
2.00
9.00
2.00
759.00
3.00
7.00
4.00
8.00
8.00
8.00
8.00
1.00
1.00
7.00
7.00

P.U. S/
2321
4.98
8,030.00
4,400.00
5,500.00
1,430.00
150.48
2,750.00
715.00

15.89

45.80
10.41
16.66
29.15
96.97
57.82
218.04
107.38
210.00
206.90
333.80
194.86
5,956.90
97.00
120.00
96.97
114,51
11.97
11.45
12.07
26.03
31,770.00
50.00
341.60
430.09

82,500.00
49,500.00
1,450.00
4,557.96
10,725.00
163.15
4,312.44
4,788.70
5,467.00
1,100.00
1,650.00
1,100.00
11,000.00
836,797.50
782,197.50
7,150.00
4,730.00

[;?Iusmuccmu

COM CAMBIOS

PARCIAL S/

15,780.85
1,481.37
112,420.00
70,400.00
41,250.00
49,392.20
21,977.90
44,000.00
50,050.00
126,630.66

134,979.01
263,443.70
595,147.20
364,031.36
12,934.55
29,231.02
1,036,745.64
24,400.90
2,546,226.88
1,468,533.88
9,584,923.78
2,493,885.74
2,408,369.94
489,328.30
41,698.30
11,099,109.28
3,375,316.20
779,673.99
117,047.90
26,238.24
22,795.37
34,808.61
12,171.63
31,770.00
212,843.31
210,908.90
2,882,813.23

82,500.00
49,500.00
2,900.00
41,021.64
21,450.00
123,830.85
12,937.32
33,520.90
21,868.00
8,800.00
13,200.00
8,800.00
88,000.00
836,797.50
782,197.50
50,050.00
33,110.00
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY" @
per OBRA: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA NSTRUCCION

COM CAMBIOS

LISTADO DE INSUMOS

RECURSO UND CANTIDAD P.U.S/  PARCIALS/
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 2400  4,400.00 105,600.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 2400 2,750.00 66,000.00
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 24.00  440.00 10,560.00
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.00 1,200.00 1,200.00
BARANDA METALICA m 27.85  724.90 20,188.47
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 4.00  550.00 2,200.00
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN

ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 4,767.51 9,535.02
BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4  und 67.46 3,602.46  243,021.95
JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE

TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.00 7,744.00 7,744.00
COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO

PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.00 7,920.00 7,920.00
JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE

DIMENSIONES 01 85X1.00 M und 1.00 25,652.00 25,652.00
JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO.

DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 6,437.20 6,437.20
#il?(;gl\ljl)E TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 3.80 M, 1.00 21.780.00 21780.00
CALISTENIA ELIPTICA und 2.00 6,616.50 13,233.00
CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 7,991.50 7,991.50
CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 7,920.00 15,840.00
CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.00 7,744.00 7,744.00
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 25 CM,

ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO und 6.00 1,097.32 6,583.92
BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.00 6,160.00 12,320.00
ﬁgg)TcEl\;lEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y 200 2.935.53 5.671.06
PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 1,808.66 7,234.64

SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 1,175.28 7,051.68




