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RPX - Modkint - EPC XV-201 Kinteroni REPSOL

Servicios de Obras Mecánicas PETROTAL

Abandono de Plataforma en Locación 4 - LOTE 95 PETROTAL

Servicio de Ejecución de Facilidades para Integración del

PMRT
PETROPERU

Subcontrato de Ejecución de Obra Civil Paquete 5 COBRA PERU

Subcontrato de Ejecución de Obra TKT – OX – Tanques T16 –

T11
COBRA PERU

Construcción de Sala de Compresores Sullair Sullair del Pacífico

Abandono y Estabilización de Plataformas - Lote 57 Repsol

HDD Rio Urubamba - Malvinas Pluspetrol

Servicio de Operadores y Maquinarias - Toquepala JJC

Compresora Nuevo Mundo - Lote 57 SACYR

Limpieza Derrames y Remediación Ambiental - Lote 8 PLUSPETROL NORTE

Gasoductos Del Sur - Tramo B ODEBRECHT

Readecuacion de Ductos (Lote 1AB) PLUSPETROL NORTE

Flow Line Ppi1-Ppi2 (Lote 67 PERENCO

Plataforma L4 (Lote 95) GRAN TIERRA

Construction Of Fuel Facilities (Lote 67) PERENCO

Flow Line (Lote 67) PERENCO

Pontoon Mechanical, Electrical & Integration Services PERENCO

EPC Service (Lote 67) - Perenco PERENCO

EPC 2 Proyecto Kinteroni – Unidades 100 Y 300 – Facilidades

de Producción (Lote 57)
REPSOL

EPC 3 Flowlines Kinteroni - Nuevo Mundo, Pagoreni A -

Malvinas (Lote 57)
REPSOL

Pits Combustible Nuevo Mundo REPSOL

Urubamba 1X - Petrobras PETROBRAS

Cerco Perimetrico Nuevo Mundo - Repsol REPSOL

Ingenieria & Diseño - Plataformas de Mapi & Mashira -

Kinteroni Norte
REPSOL

Ingenieria & Diseño - Plataformas de Mapi & Mashira -

Kinteroni Norte
REPSOL

Montaje Electromecanico CDU (Lote 88) PLUSPETROL NORTE

Montaje CDU - Obras Civiles (Lote 88) PLUSPETROL NORTE

Serv.de Ing.y Const.de Plataforma de Perforación - Pozo Picha

1X -  Lote 56
PETROBRAS

Cashiriari 1 – Cashiriari 3 (Lote 88) – Flowline Desing &

Construction – EPC CFL CR1 – CR3
PLUSPETROL NORTE

PIAS - Petrobras PETROBRAS

Flow Line Malvinas - Cashiriari (Lote 88) PLUSPETROL NORTE

Diseño y Construcción de las Líneas de Flujo, Cables de

fuerza y Fibra Optica y Oleoducto en el Bloque 18. 4 Km de

10" x 0.312", 6.9 Km de 12" x 0.562" y 3.5 Km de 16" x 0.344"

y 6 Km de Cable de fuerza y Fibra Optica.

PETROBRAS Energia 

Ecuador

Construcción de 6 Km de Línea de Agua de 16" desde la Y de

Iro hasta IRO A.
REPSOL - YPF

Construcción de 1 Km de Línea de Agua de 16" desde el SPF

hasta el WIP.
REPSOL - YPF

Construcción de 16 Km de Línea de Agua de 16" desde el SPF

hasta la Y de Iro.
REPSOL - YPF

Lineas de Producción Sonia - Alice. Incluye 12 Km de diam.

10" y 3,5 Km de diam. 4".
Alberta Energy

Construcción de Líneas de Flujo Tipishca Norte - EPF. 9 Km

de tubería de diam 8" y 3 Km de tubería de 4", incluído la

fabricación e instalación de lanzadores.

CITY Investing

Construcción del Oleaoducto de Yanaquincha de 20", desde

Yanaquincha Oeste hasta el CPF. 20 KM
OXY

2007-Actualidad GERENTE TÉCNICO CONDUTO PERÚ

CONDUTO 

ECUADOR
2004-2006

GERENTE DE 

OPERACIONES
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Construcción del oleoducto de 16" de PERENCO desde

Yuralpa hasta el Oleoducto de AGIP en Pto. Napo. 62 Km de

Longitud.

PERENCO

Construcción de 22 Km de 32" del OLEODUCTO DE CRUDOS

PESADOS en el Reventador.
TECHINT

Construcción de la Ampliación de las Facilidades de

Producción de Villano y del CPF. Obra Civil, montaje

electromecánico.

AGIP Ecuador B.V.

Proyecto Edén - Yuturi. Construcción de Oledoducto de

Exportación de 24" desde Lago Agrio hasta EPF en el Edén.

Longitud 150 KM

OXY

Proyecto Edén - Yuturi. Construcción de Lineas de Flujo de 16" 

en el Edén. Longitud 15 Km
OXY

2001-2002
GERENTE DE 

OPERACIONES

Sistema de distribución de Agua Potable, para la  Ciudad de 

Quito.  Proyecto Mica Quito Sur. Sector IV
MUNICIPIO DE QUITO

Desarrollo de la Ingeniería e Instalación de Cuarto Generador

WARTSILA de 6 Mw en el CPF del Bloque 21 de YURALPA

Ecuador B.V. Incluye Obra civil, electromecánica,

instrumentación y pre-comisionado.

PERENCO Ecuador Ltd.

Construcción de la Vía de Acceso y Facilidades de Perforación

y Producción de Tivacuno C en el Bloque 16. Incluye diseño y

construcción de obra civil, electromecánica e instrumentación.

REPSOL - YPF

Diseño y Construcción de la Vía de Acceso y Plataforma del

WIJ en el campo Edén, Bloque 16 para 10 pozos.
PETROPRODUCCION

Instalación del Quinto Generador WARTSILA en el CPF del

Bloque 10 de AGIP Ecuador B.V. Uncluye Obra civil,

electromecánica, instrumentación y pre-comisionado.

AGIP Ecuador B.V.

Expansión del MCC en el EPF. Incluye trabajos civiles,

electromecánicos e instrumentación para recibir dos nuevos

generadores de 8 Mw.

OXY

Relleno Sanitario en el EPF - Fase II. Incluye la construcción

de Piscinas para: Desechos especiales, Losa de clasificación,

Desechos orgánicos, Bioremediación, Losa de reciclaje de

desperdicios, garita.

OXY

Ampliación de 2 pozos adicionales en las facilidades de

Indillana.
OXY

Construcción de Piscina de Lodos de perforación de 2028 m3

de capacidad en Concordia
OXY

Expansión de las Facilidades del WIF. Incluye cuatro pozos

adicionales. Ampliación de manifold, inyección de químicos,

transformadores / variadores, Control Room, Instrumentación y

Control.

OXY

Instalación de Líneas de Inyección de Agua y conexionado

con los cabezales de inyección del WIB. W-1460 & W-1470
OXY

Desarrollo de la Ingeniería y Construcción de la plataforma

para el Relleno Sanitario en el EPF- Fase I. Incluye movimiento

de tierras, arenado y lastrado de vías de acceso e internas y

cerramiento perimetral.

OXY

Limpieza Manual & Mecánica de las plataformas de

Exploración Palmares Este y Oeste.
OXY

Expansión Fase III de las facilidades del Well Island A. Incluye

la instalación de 5 pozos adicionales. Obra civil, mecánica,

eléctrica e Instrumentación.

OXY

Facilidades de Superficie para incorporar la Producción del

Pozo #15 de Limoncocha 4.
OXY

Instalación de dos Bombas de Inyección P-295 & P-300

adicionales en el EPF.
OXY

Instalación del Cable de Fuerza 750 MCM desde el EPF hasta

el Well Island A. 4 Km
OXY

GERENTE DE 

OPERACIONES

2005
GERENTE DE 

PROYECTO

2005

CONDUTO 

ECUADOR

2003-2004
CONDUTO 

ECUADOR

CONDUTO 

ECUADOR

GERENTE DE 

PROYECTO

2006
GERENTE DE 

PROYECTO

CONDUTO 

ECUADOR

CONDUTO 

ECUADOR
2004-2006

GERENTE DE 

OPERACIONES
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Construcción de las Facilidades Tempranas de Producción de

PAKA SUR. Incluye: Obra civil, electromecánico &

Instrumentación.

OXY

Diseño y Construcción de la Vía de Acceso al Bloque 31 y

Plataformas. Contrato bajo modalidad EPC. Incluye 36 km de

carretera con 420 metros de puentes. Todo el soporte logístico

de personal, equipo y materiales es fluvial en botes y gabarras

de 500 Tons.

PETROBRAS

Adecuación de la Plataforma de PATA A - Bloque 18.

Instalación de cellars, líneas de flujo, cimentación para taladro,

cunetas y trampas de grasa, piscinas de lodos.

PETROBRAS

Construcción Civil y Montaje Electromecánico del Well Island

B. Incluye la instalación de las líneas de inyección de agua y

conexión a los cabezales de inyección del WIB,

Instrumentación y Control.

OXY

Ampliación del sitema de Inyección de Químicos en el EPF. OXY

Ampliación del sistema de Inyección de Agua en el EPF,

incluye instalación de bombas inyección y pozos de re-

inyección en el WIB

OXY

Sistema de Compresión de Gas en el EPF. Construcción civil y

Montaje Electromecánico
OXY

Ampliación del Sistema de Generación en el EPF.

Construccion civil y montaje electromecánico de 3 unidades

Wartsila de 8 Mvatios

OXY

Montaje civil y Electromecánico del sistema de HEAT MEDIA

en el EPF.
OXY

Construcción Civil y Montaje Electromecánico del Well Island F OXY

Construcción Civil y Montaje Electromecánico del Well Island G OXY

Ampliación del Well Island A - Fase II y III. Incluye obra civil y

montaje electromecánico para la ampliación de: Manifold,

Transformadores e Inyección de Químicos.

OXY

Flowline de 18" del WIG a WID. 3.5 Km OXY

Flowline de 18" del WIF a WIA. 12 Km OXY

Construcción de la Vía de Acceso y Plataforma del Well Island

G, en el campo EDEN
OXY

Ampliación del Well Island D - Fase II. Incluye obra civil y

montaje electromecánico para la ampliación de: Manifold,

Transformadores e Inyección de Químicos.

OXY

Ampliación del Well Island C - Fase II. Incluye obra civil y

montaje electromecánico para la ampliación de: Manifold,

Transformadores e Inyección de Químicos.

OXY

Construcción y Montaje de Nuevo FLARE en la Estación del

EPF - Edén.
OXY

Shut Down en el EPF. Dic 03. Bloque 15 OXY

Construcción de TANQUE de 75.000 Bbls, en la ESTACION

TERMINAL de AGIP en Baeza.
PERENCO

Construcción de la Plataforma y Vía de Acceso del WELL

ISLAND F en el campo Edén.
OXY

Construcción de la Plataforma WELL ISLAND E en el campo

Edén.
OXY

Servicios de Soporte para Operaciones en el Bloque 15.

Campos Edén, Limoncocha, Yanaquincha
OXY

Construcción de las Líneas de Flujo e Instalación de Cable de

Fuerza desde el CPF hacia Sumino y Chonta. Yuralpa.
PERENCO

Construcción de la Vía de Acceso a Yanaquincha. 12 Km de

longitud
OXY

Construcción de la Vía de Acceso y Plataforma de SHIRA. OXY

Construcción del SISTEMA TRONCAL DE FIBRA OPTICA en

el enlace Quito - Guayaquil. 440 Km de FO de 48 hilos
SIEMENS

GERENTE DE 

PROYECTO
2002 - 04

2005
GERENTE DE 

PROYECTO

CONDUTO 

ECUADOR

2002 - 04
GERENTE DE 

PROYECTO

CONDUTO 

ECUADOR

CONDUTO 

ECUADOR
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Instalación de Cable de Fuerza de 35 KV desde SPF km. 108

hasta la Y de IRO Ginta Km 117.Longitud 9,5 Km. Para

REPSOL YPF

REPSOL - YPF

Construcción de la Plataforma de GINTA A. REPSOL - YPF

Ampliación Facilidades Ginta B - Fase 2. Obras civiles y

electromecánicas.
REPSOL - YPF

Construcción de la Vía de Acceso y Plataforma del Well Island

G, en el campo EDEN
OXY

Instalación de Cable de fuerza de 35 KV desde la Y de IRO -

Ginta Km 117 hacia IRO A y GINTA B. Longitud 10 Km
REPSOL - YPF

Servicios Misceláneos de soldadura y Suministro de Equipo

Pesado para Mantenimiento.
OXY

Construcción de la vía de Acceso y plataforma de Dumbique

con soporte fluvial.
OXY

Construcción de la Plataforma de Shira dentro del CPF OXY

Instalación de la línea de inyección de agua EPF - Tipishca

Norte de 8" y 3 Km de longitud incluído lanzador y recibidor.
CITY Investing

Mejoramiento de la vía de acceso a Oso 1 de 4 Km , 1 KM de

cruce subfluvial en 6" del Río Napo e instalación 7 Km de

Línea de Flujo de 3 1/2"

Kerr McGee

Construcción de facilidades ON SHORE para explotación del

GAS del GOLFO, que incluye un muelle con capacidad de

atraque de 2000 tons, facilidades para almacenamiento de

tubería, agua y combustibles. Extensión 3 Hectáreas

EDC Ecuador Ltd.

Construcción de la Línea de Flujo de 12" desde el CPF hasta

Villano A. Longitud 45 KM. Incluye la instalación de 135 KM de

cable de fuerza y 45 KM de fibra óptica. Primer Proyecto

Ecológico con derecho de vía de 4 metros utilizando monoriel.

Soporte Logístico con Helicóptero

ARCO Oriente

Ampliación de la Plataforma de Iro 1 YPF

Montaje del Sistema de Generación Eléctrica a Gas de 18 MW

del SPF en el Bloque 16
YPF

Montaje Electromecánico del SPF en el Bloque 16 YPF

Construcción de Obra Civil del SPF en el Bloque 16 YPF

Construcción de la Obra Civil y Montaje Electromecánico de la

estación de DAIMI B
MAXUS

Construcción de la vía de Acceso y plataforma de AMO C MAXUS

Construcción de la Obra Civil y Montaje de los Lanzadores /

Recibidores del SPF. 20", 18", 16" y 4"
MAXUS

Instalación de Lineas de Flujo en las estaciones de: BOGI -

CAPIRON - AMO A - AMO B - GINTA B - IRO A - DAIMI A y

DAIMI B

MAXUS

Instalación de Cable de Fuerza de 35 KV y Fibra Optica desde

el NPF hacia el SPF, Ginta e Iro. 87 Km
MAXUS

Departamento de Planificación en la Construcción del

Oleoducto en el Bloque 16. Longitud 500 Km entre diámetros

de 20", 18", 16", 14", 12", 10" y 4"

MAXUS

Instalación de las Líneas de Flujo en el NPF MAXUS

Construcción y pilotaje de 345 mt de Pilotes de Hormigón

Armado para Estribos del Puente sobre El Estero Guarumal

Construcción del Puente Guarumal. L = 30 m. Vigas metálicas

y losa de Hormigón Armado.

Construcción del Puente Tendales. L = 55 m. Vigas metálicas

y losa de Hormigón Armado.

Constrol Administrativo de Proyecto de Mantenimiento de Vías

y Construcción de Vías de Acceso y Plataformas en la Región

Amazónica.

PETROPRODUCCION
FOPECA 

Construcciones

Construcción de un puente de Hormigón Armado de 15 m de

luz, sobre el Río Huashito 2.
PALMORIENTE

Construcción y Montaje de una alcantarilla Armco Super Span

de 9 m de luz, sobre el Río Huashito 1
PALMORIENTE

1993 - 94
ASISTENTE DE 

PLANIFICACION

1991 - 92

CONTRATISTA 

Particular

CONDUTO 

ECUADOR

CONSEJO PROVINCIAL 

DE EL ORO

CONTRATISTA 

Particular

CONDUTO 

ECUADOR

CONDUTO 

ECUADOR

1989 - 90

1996 - 99 SUPERINTENDENTE

GERENTE DE 

PROYECTO
2002 - 04

GERENTE DE 

PROYECTO

1995

1996 - 99 SUPERINTENDENTE

GERENTE TECNICO

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

OBRA

INGENIERO DE 

PROYECTO

CONDUTO 

ECUADOR

CONDUTO 

ECUADOR

CONDUTO 

ECUADOR

1999 -2001

File : PATRICIO ALEJANDRO RICAURTE QUINTERO Rev.01/español Page 4 of 4







La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que RICAURTE
QUINTERO PATRICIO ALEJANDRO, con documento de identificación número 1704058120, registra en el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Número de documento de identificación:

Nacionalidad:

Género:

Nombre: RICAURTE QUINTERO PATRICIO ALEJANDRO

1704058120

Ecuador

MASCULINO

12/11/2020Quito,

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

1004-02-241474

ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

INGENIERO CIVIL

Nacional

2002-09-19

Observaciones

Fecha de registro

Tipo

Título

Institución que reconoce

Institución de origen

Número de registro

Título(s) de tercer nivel de grado



IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se
alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo
disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del
título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio
de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el
artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución del
sistema educación superior que suscribió el título, la rectificación correspondiente.

www.educacionsuperior.gob.ec

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Directora de Registro de Títulos

Alexandra Navarrete Fuertes

12/11/2020 1.41 PMGENERADO:

OBSERVACIÓN:
• Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
• Los títulos registrados han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento del
  registro. Para mayor información sobre las instituciones acreditadas en el Ecuador, ingresar a
  https://infoeducacionsuperior.gob.ec/
• El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por
  instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria
  Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:


