

	FORMATO B1: EXPERIENCIA SIMILARES INTERNACIONALES Y NACIONALES		CO-PE-3PE326-CM-HA-001
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022

Proyecto: Servicio de Evaluación de Potencial Arqueológico (PEA) en el Sitio Arqueológico Huaca del Gallo y La Gallina del Proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú, provincias de Jalcán y Virú- departamento de la Libertad"

Cuenca/Río: Río Chicama o Virú]

N° del Paquete: PAQUETE N° 9 R-06

Nombre del Paquete: Servicio de Evaluación de Potencial Arqueológico (PEA)

Referencia: Anexo 12 TDR-Anexo 12

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANDISPANA CONSULTORES SAC

TELÉFONO: 950 125 446 - 989 339 505

CONTACTO: PATRICIA APARICIO MARTINEZ

CORREO ELECTRÓNICO: P.APARICIO@ANDISPANACONSULTORES.COM

DIRECCIÓN: AV. EMILIO CAVANECA N° 151, OFICINA 212, MIRAFLORES, LIMA

- Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 07 años.
- La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende por un periodo de ... años.
- Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):
- Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor (B1)" de los TDR, han sido completados satisfactoriamente dentro de los últimos 10 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.
- Se lista experiencia nacional e internacional.
- Notas para llenar el siguiente cuadro:
 - Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/ fue contrato o subcontrato.
 - Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene '19 / Set '21).
 - Para el caso de consorcio cada una de las empresas deberá presentar individualmente un formato B1 indicando su experiencia.
 - En la columna J, cada empresa deberá indicar el (los) criterio(s) de evaluación A, B, C para el listado de contratos, según lo descrito en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) de los TDR.

Item	Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..	Descripción del Trabajo	Ubicación	Valor (en moneda de contrato)	Valor (millones Soles S/)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Criterios de evaluación de experiencia del postor. (Indicar criterio A y/o B y/o C según cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) - TDR)
1	Consortio Salud Tacna, Av. Alejandro Iglesias Nro. 701, Chorrillos - Lima, Velayos Arredondo Martín Felipe, Teléfono fijo (01) 717566	Ejecución de PMA Para El Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unánue, Región Tacna	Tacna	127,900.00	127,900.00	20/10/2016	05/08/2019	
2	Consortio Virgen del Carmen, Calle Monterrosa N° 280, Ofic. 1003., Santiago de Surco - Lima, Antonio Ronda Rodríguez	Ejecución de PMA del Proyecto Ampliación y mejoramiento Del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla – Distrito de Cieneguilla	Cieneguilla	256,051.32	256,051.32	29/08/2017	25/11/2019	
3	Consortio Chakakuna Qosqo, Av. Los Fresnos Mz M, Lote 6, Urb. Lotización Rústica Huertos de Villena, Lurín - Lima. Astafeda Barreto Ricardo Carlos	PMA de la Obra: Construcción por Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta 3S.Cusco – Abra La Raya, Ruta 28F: Urubamba Chincheros – Cachimayo, Ruta 34 G.E Descanso - Sicuani: Obra 1, 2 y 3	Cusco	339,133.99	339,133.99	23/04/2018	31/10/2019	
4	Consortio Chinchipe, Av. Paseo de la República N° 6010, Ofic. 803, Miraflores - Lima, Pedro Aniesta, Celular 950125446	PMA del Proyecto: Construcción del Puente Chinchipe y Accesos	Chinchipe	53,926.00	53,926.00	02/05/2018	31/10/2019	
5	Ingerper Perú SAC, Calle 2 de Mayo N° 534, Ofic. 306, Miraflores - Lima, Mevius Pigati Federico Enrique	Línea Base Arqueológica y PMA del Proyecto: Construcción del Corredor Norte - Sur de Transporte Urbano y Rutas Complementarias en la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, La Libertad	Trujillo	17,552.50	17,552.50	15/05/2018	09/01/2020	
6	Consortio Supervisor Obras Viales, Av. José Pardo N° 513, Miraflores - Lima, Juan Manuel Juez Pérez, Teléfono fijo (01) 22233959	Ejecución del Expediente de PMA para el Proyecto: Supervisión de La Obra Construcción del Puente Maranura y Accesos	Maranura	53,434.00	53,434.00	16/06/2018	29/03/2019	
7	Cobra Instalaciones y Servicios S.A, Av. Merino Reyna N° 267, Ofic. 902, San Isidro - Lima, Germán Alejandro Aravena Aguilera, Teléfono fijo (01) 2306800	Ejecución de PMA para el Proyecto denominado Construcción Centro de Alto Rendimiento del Sur Punta Sur - Punta Rocas – Lima	Punta Negra	29,700.00	29,700.00	12/11/2018	23/07/2019	
8	Consortio Puentes Perú, Av. Los Fresnos Mz M, Lote 6, Urb. Lotización Rústica Huertos de Villena, Lurín - Lima. Astafeda Barreto Ricardo Carlos	Ejecución de PMA del Proyecto: Construcción de Puentes por Reemplazo en Cajamarca Obra 03, Pte Muyuna, Puente Silimayo y Puente Amillas	Cajamarca	89,416.67	89,416.67	19/07/2019	31/03/2020	
9	Consortio Puentes Perú, Av. Los Fresnos Mz M, Lote 6, Urb. Lotización Rústica Huertos de Villena, Lurín - Lima. Astafeda Barreto Ricardo Carlos	Ejecución de PMA del Proyecto: Construcción de Puentes por Reemplazo en Cajamarca Obra 4: Pte Chilango, Mirme, Bebedero, Nazario, Chilin, Choten y Cruz Blanca	Cajamarca	89,292.40	89,292.40	18/06/2019	28/02/2020	
10	Consortio Puentes Perú, Av. Los Fresnos Mz M, Lote 6, Urb. Lotización Rústica Huertos de Villena, Lurín - Lima. Astafeda Barreto Ricardo Carlos	Proyecto: Construcción de Puentes por Reemplazo en Cajamarca Obra 02: La Libertad: Pte Punta Moreno y Pte Ochape. Cajamarca: Pte Chilete, Pte La Mónica y Pte Monte Nazario Sur	Cajamarca	270,220.00	270,220.00	03/12/2019	15/07/2021	
11	Consortio Puentes Perú, Av. Los Fresnos Mz M, Lote 6, Urb. Lotización Rústica Huertos de Villena, Lurín - Lima. Astafeda Barreto Ricardo Carlos	Ejecución de PMA del Proyecto: Construcción de Puentes por Reemplazo en Cajamarca Obra 01 La Libertad: Pte Guadalupe, Pte La Arenita, Pte Salinas I y Pte Salinas II Cajamarca: Pte Pay Pay Norte, Pte Leones, Puente Yanan, Pte Pampa Larga, y Pte Chuquimango Sur	Cajamarca	272,580.00	272,580.00	17/12/2019	15/07/2021	
12	RM Construcción SAC, Calle Huacanunco N° 159 - 1, Urb. Maranga, San Miguel - Lima, Oscar Recavarren Alfaro, Celular 981216560	Proyecto de Evaluación Arqueológica para evaluar el potencial arqueológico del predio ubicado en el lote 6, Mz K, Urb. San Fernando de Pachacamac	Pachacamac	44,625.08	44,625.08	09/04/2021	11.01.2022	
13	Inmobiliaria Universo SAC, Av. Javier Prado Este Nro. 444 Int. 1902 (Piso 19), San Isidro - Lima, Omayra Lara, Celular 987 974 024, Teléfono fijo (01) 7191270	Plan de Monitoreo arqueológico para la construcción del conjunto residencial mi vivienda "Nuevo Universo" etapa 1 y 2, localizado en el distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima	San Martín de Porres, Lima	60,424.24	60,424.24	08/06/2022	21/02/2023	
14	Promotora Inmobiliaria Monterrico SAC, Av. Javier Prado Este Nro. 444 Int. 1902 (Piso 19), San Isidro - Lima, Omayra Lara, Teléfono fijo (01) 7191270	Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto: "Conjunto Residencial Magna Haus - etapa 3A, localizado en el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima	Santiago de Surco, Lima	50,858.96	50,858.96	05/07/2022	15/03/2023	
15	Petroleos del Perú S.A, Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, San Isidro, Lima, Juan Carlos Santillan Espinoza, Teléfono fijo (01) 6145000	Plan de Monitoreo arqueológico para el Proyecto de suministro e instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión ubicado en la región Pasco - Ninacaca	Ninacaca, Junin	14,400.15	14,400.15	22/05/2022	24/06/2022	
16	SAFETY THROUGH DESIGN S.A.C, CAL.21 N° 737 Dpto. 6A, San Isidro - Lima, Simón Federic Jean Marie, Celular 969 349 993	Elaboración y supervisión del Plan de Monitoreo Arqueológico – PMA para Plan de Contingencia para el Proyecto de Mejoramiento del Servicio Educativo del Paquete 3: PMA 1 y 2	Lima	165,850.00	165,850.00	02/11/2022	14/03/2023	
TOTAL S/				1,935,365.31	1,935,365.31			