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Sefiale a continuacidn los pricipales contratos o proyectos ejecutados por el profesional, de manera descendente en el tiempo (del mas reciente al mas antiguo) De no ser suficiente este formato, use hojas adicionales. Complete un formato por cada
profesional propuesto.

_ MONTO DEL FECHA DE FECHA DE
CONTRATO O PROYECTO CONTRATANTE CONTRATISTA CARGO DESEMPENADO CONTRATO a
INICIO* TERMINO*
s/.
Plan de Monitoreo Arqueoldgico del Proyecto
Instalacién, Mejoramiento del Servicio de Agua NE SNIP 280513 UP 49A — ANEXO
Potable y Saneamiento de 103 Caserios, Distrito de |CRUZPAMPA DE CASERIO SUCCHURAN; Walter Alvarez Iparraguiree Arquedlogo Director 29/09/2020 28/02/2021
Huarmaca-Provincia de Huancabamba, Piura. SNIP PNSU-PIURA
280513. Localidades: Anexo Cruzpampa del Caserio
Succhuran (UP-049A).
Plan de Monitoreo Arqueoldgico del Proyecto
Instalacion, Mejoramiento del Sistema de Agua NE SNIP 280513 UP 49A — ANEXO
Potable y Saneamiento de 103 Caserios, Distrito de |CRUZPAMPA DE CASERIO SUCCHURAN/ Walter Alvarez Iparraguiree Arquedlogo Director 17/05/2019 22/10/2019
Huarmaca- Huancabamba-Piura, SNIP 280513 UP057B PNSU-PIURA
- Caserio Lagunas de San Martin.
Plan de Monitoreo Arqueoldgico del Proyecto
“Instalacion de los servicios de abastecimiento de
agua potable y disposicion sanitaria de excretas en el Consorcio Jaén Walter Alvarez Iparraguiree Arquedlogo Director 2/01/2017 30/06/2017
caserio Jicate Alto — Distrito de Huancabamba,
Provincia de Huancabamba, Piura”.
Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Excavaciones
de la Linea de Transmisién 500 Kv Chilca -. Marcona - Asesoria y Servicios Especializados Walter Alvarez Iparraguiree Arquedlogo de campo 1/03/2012 31/07/2012
Ocoia - Montalvo y Subestaciones
Miigfg:;iij::gj?:g; (?{?lgiggorf:ri::'clopgoey:ﬁt;h Asesoria y Servicios Especializados Walter Alvarez Iparraguiree Arquedlogo de campo 2/01/2012 29/02/2012

* Las fechas indicadas deben ser desde el inicio hata el final del vinculo laboral en el contrato o proyecto.
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