
N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
ANALISTA DE CAMPO Día 5 1 250.00 1,250.00

1,250.00
Monitoreo de Agua

+ PARÁMETROS DE CAMPO (T°, pH. OXÍGENO DISUELTO Y CONDUCTIVIDAD) und 10 80.00 800.00
+ ANALISIS DE LABORATORIO DE ACEITES Y GRASAS und 10 65.00 650.00
+ ANALISIS DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO und 10 40.00 400.00
+ ANALISIS DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO und 10 55.00 550.00
+ ANÁLISIS DE ALCALINIDAD POR BICARBONATOS und 10 28.00 280.00
+ ANÁLISIS DE COLOR und 10 25.00 250.00
+ ANÁLISIS DE FENOL und 10 60.00 600.00
+ ANÁLISIS DE ANIONES (NITRATO, NITRITO+NITRATO, FLUORURO, SULFATO)

und 10 130.00 1,300.00

+ ANÁLISIS DE METALES TOTALES ICP-MS und 10 220.00 2,200.00
ANÁLISIS DE COLIFORMES FECALES (TERMOTOLERANTES) (NMP) und 10 65.00 650.00

+ ANÁLISIS DE HUEVOS DE HELMINTOS (IAS) und 10 130.00 1,300.00
+ ANALISIS DE LABORATORIO DE ESCHERICHIA COLI und 10 65.00 650.00
+ ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO (C10-C40) und 10 380.00 3,800.00

13,430.00
14,680.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de 
precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo 

muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AGUA

Referencia:

Río:

Proyecto 01

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Virú
09 R-06
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – Departamento 
de La Libertad"



N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
COORDINADOR DE SERVICIO Día 12.0000 1.0000 250.00 3,000.00
ANALISTA DE CAMPO Día 12.0000 2.0000 250.00 6,000.00
CONDUCTOR Día 12.0000 2.0000 150.00 3,600.00

12,600.00
Custodia de equipos

SEGURIDAD - VIGILANCIA Día 5.0000 6.0000 150.00 4,500.00
4,500.00

Equipos

ESTACIÓN METEREOLOGICA Día 5.0000 6.0000 150.00 4,500.00
GRUPO ELECTROGENO Día 5.0000 6.0000 210.00 6,300.00
CAMIONETA 4X4 Día 12.0000 2.0000 530.00 12,720.00

23,520.00

Monitoreo de aire

ANALISIS DE LABORATORIO DE FILTRO PM 10 und 5.0000 6.0000 350.00 10,500.00
ANÁLISIS DE LABORATORIO FILTRO PM 2.5 und 5.0000 6.0000 350.00 10,500.00
ANALISIS DE LABORATORIO DE  EQUIPO AUTOMÁTICO DE SO2 und 5.0000 6.0000 450.00 13,500.00
ANALISIS DE LABORATORIO DE EQUIPO AUTOMÁTICO DE NO2 und 5.0000 6.0000 450.00 13,500.00
ANALISIS DE LABORATORIO DE EQUIPO AUTOMÁTICO DE CO und 5.0000 6.0000 450.00 13,500.00

61,500.00
102,120.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis 
de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, 

sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE 24 HORAS POR 5 DIAS CONTINUO

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 
Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 01



N° del Paquete:

Partida

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Monitoreo de Ruido

MONITOREO RUIDO DIURNO und 6.0000 80.00 480.00

MONITOREO RUIDO NOCTURNO und 6.0000 80.00 480.00

960.00

960.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una 
de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el 

postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos 
Chicama y Virú – Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 01



N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

ANALISTA DE CAMPO Día 1.0000 1.0000 250.00 250.00
250.00

Monitoreo

VIBRACIÓN AMBIENTAL (m/s2) - 15 MINUTOS und 6.0000 160.00 960.00

960.00
1,210.00

09 R-06

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio 
unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una 

plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE VIBRACIONES (Medición de 15 minutos)

Nombre del Paquete: “Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 
Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 01



N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

COORDINADOR DE SERVICIO - Primera visita Día 3.0000 1.0000 250.00 750.00
ANALISTA DE CAMPO - Primera visita Día 3.0000 1.0000 250.00 750.00
CONDUCTOR - Primera visita Día 3.0000 1.0000 150.00 450.00

1,950.00

Equipos

CAMIONETA 4X4 - Primera visita hm 3.0000 1.0000 980.00 2,940.00

2,940.00

Monitoreo

VIBRACIÓN AMBIENTAL (m/s2) - 15 MINUTOS und 6.0000 160.00 960.00

960.00
5,850.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio 
unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una 

plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE VIBRACIONES (Medición de 15 minutos)  - Primera visita

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 
Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 01



N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
ESPECIALISTAS POR GRUPO TAXONÓMICO Días 7.0000 5.0000 450.00 15,750.00
ASISTENTE DE CAMPO Días 7.0000 2.0000 450.00 6,300.00
CONDUCTOR Días 7.0000 2.0000 150.00 2,100.00

24,150.00
Equipos

CAMIONETA 4X4 hm 7.0000 2.0000 630.00 8,820.00
8,820.00

Monitoreo Biológico

EVALUACIÓN EN CAMPO PARA 5 GRUPOS TAXONÓMICOS (Flora y Vegetación, 
Ornitofauna, Mastofauna, Herpetofauna y Artropofauna) und 1.0000 13,950.00 13,950.00

13,950.00

46,920.00

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de 
precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo 

muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO BIOLÓGICO

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 
Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 01
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