
N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

ANALISTA DE CAMPO día 4.0000 1.0000 250.00 1,000.00
1,000.00

Monitoreo de Agua

PARÁMETROS DE CAMPO (T°, pH. Y CONDUCTIVIDAD) und 6.0000 55.00 330.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ACEITES Y GRASAS und 6.0000 65.00 390.00

ANALISIS DE LABORATORIO DE ESCHERICHIA COLI und 6.0000 65.00 390.00

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE DUREZA TOTAL und 6.0000 40.00 240.00

1,350.00
2,350.00

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 
Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 02

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio 
unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una 

plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AGUA

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06



N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
COORDINADOR DE SERVICIO día 4.0000 1.0000 250.00 1,000.00
ANALISTA DE CAMPO día 4.0000 2.0000 250.00 2,000.00
CONDUCTOR día 4.0000 2.0000 150.00 1,200.00

4,200.00
Custodia de equipos
SEGURIDAD - VIGILANCIA día 1.0000 4.0000 150.00 600.00

600.00

Equipos

ESTACIÓN METEREOLOGICA día 1.0000 4.0000 150.00 600.00
GRUPO ELECTROGENO día 1.0000 4.0000 250.00 1,000.00
CAMIONETA 4X4 día 4.0000 2.0000 790.00 6,320.00

7,920.00

Monitoreo de aire

ANALISIS DE LABORATORIO DE FILTRO PM 10 und 4.0000 350.00 1,400.00
ANÁLISIS DE LABORATORIO FILTRO PM 2.5 und 4.0000 350.00 1,400.00
ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE SO2 und 4.0000 100.00 400.00
ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE NO2 und 4.0000 100.00 400.00
ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE CO und 4.0000 120.00 480.00

4,080.00
16,800.00

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 
Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 02

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de 
precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo 

muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE X 24HORAS TREN DE GASES

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06



N° del Paquete:

Partida

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Monitoreo de Ruido

MONITOREO RUIDO DIURNO und 4.0000 80.0000 320.00

MONITOREO RUIDO NOCTURNO und 4.0000 80.0000 320.00

640.00

640.00

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos 
Chicama y Virú – Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 02

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una 
de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el 

postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06



N° del Paquete:

Partida GLB

Código Descripción Recurso Unidad Días Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
ESPECIALISTAS POR GRUPO TAXONÓMICO día 7.0000 5.0000 450.00 15,750.00
ASISTENTE DE CAMPO día 7.0000 2.0000 450.00 6,300.00
CONDUCTOR día 7.0000 2.0000 150.00 2,100.00

24,150.00
Equipos

CAMIONETA 4X4 día 7.0000 2.0000 580.00 8,120.00
8,120.00

Monitoreo Biológico

EVALUACIÓN EN CAMPO PARA 4 GRUPOS TAXONÓMICOS (Flora y Vegetación, 
Ornitofauna, Mastofauna y Herpetofauna)  und 1.0000 34,950.00 34,950.00

34,950.00
67,220.00

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 
Departamento de La Libertad"

Referencia: Proyecto 02

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CO-PE-1PE326-CM-EA-020
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 12/02/2025

Nombre del Paquete:

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de 
precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo 

muestra una plantilla de guía para el postor.

MONITOREO BIOLÓGICO

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Virú

09 R-06
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