
RÍO CHICAMA

Paquete 9R-06

Referencia: Anexo 11

1. Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 18 años.

2. La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende 

por un periodo de 18 años.

3. Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y 

cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):

4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor (B1)" de los TDR, han sido completados satisfactoriamente

 dentro de los últimos 10 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.

5. Se lista experiencia nacional e internacional.

6. Notas para llenar el siguiente cuadro:

a. Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.

b. Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene ‘19 / Set ’21).

c. Para el caso de consorcio cada una de las empresas deberá presentar individualmente un formato B1 indicando su experiencia. 

d. En la columna J, cada empresa deberá indicar el (los) criterio(s) de evaluación A, B, C para el listado de contratos, según lo descrito en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1)  de los TDR.

Item Descripción del Trabajo Ubicación 

Valor

(en moneda 

de contrato)

Valor

(millones Soles

 S/)

Fecha 

Inicio

Fecha

Fin

Criterios de evaluación de 

experiencia del postor.

(Indicar criterio A y/o B y/o C

según  cuadro "Criterios de 

evaluación de experiencia del 

postor" (B1) - TDR)

1
Implementación del Plan de Compensación

Ecosistémica en la Quebrada La Jardina 
Tumbes  S/  648,315.09  S/           648,315.09 9/01/2025 Actualidad 

2

Servicio de elaboración de Planes de

Compensación Ecosistémicas de la quebrada La

Jardina (limpieza de cauce 4) y quebrada Cabuyal

(diques longitudinales y DME 01)

Tumbes  S/    49,088.40  S/             49,088.40 11/10/2024 Actualidad 

3

Servicios Integrales de Consultoría y

Asesoramiento Técnico en Monitoreo del estado

de restauración y compensación del humedal

encajón 

Cajamarca  $     36,610.83  S/           136,558.40 22/07/2024 Actualidad 

4
Monitoreo de Biodiversidad terrestre y suelos en

periodo seco y húmedo para el año 2023 - 2024
Cajamarca  $   281,436.76  S/        1,049,759.11 27/04/2024 31/112/2024

5
Monitoreo de Biodiversidad Hidrobiológico, ruido,

aire, agua época seca 2024
 $     18,267.00  S/             68,135.91 1/04/2023 6/12/2023

6

Estudios biológicos de plan de acción de

biodiversidad y planes de compensación de

Yanacocha (BP-21)

Cajamarca  $     84,000.00  S/           313,320.00 20/03/2023 30/11/2023

7

Monitoreo Biológico, suelos, aire, ruido del área

de Exploraciones, Operaciones y Conga para los

años 2021 y 2022. Monitoreo de Suelos y

Biológico (cierre progresivo) de las áreas

rehabilitadas para los años 2021 y 2022

Cajamarca  $   308,274.02  S/        1,149,862.09 1/03/2023 31/12/2023

8
Proyecto de reforestación – El Porvenir- Nexa

Subcontratista: JJR Servicios Generales SRL
Cerro de Pasco  $     23,569.95  S/             87,915.91 7/02/2023 7/05/2023

9

Servicio de Rescate y Reubicación de Flora y fauna

sensible para la ampliación de componentes

mineros en UM Shahuindo

Cajamarca  $   124,975.00  S/           466,156.75 11/05/2021 10/05/2022

10

Estudio y manejo de la rana Pristimantis simonsii

en Yanacocha según compromiso del BAP y EIA-

SYE5

Cajamarca  $   150,738.20  S/           562,253.49 1/08/2018 31/12/2019

11 Monitoreo de Biodiversidad y suelos 2018 Cajamarca  $     90,000.00  S/           335,700.00 2/05/2018 30/12/2018

12
Servicio de rescate y recolocación de

herpetofauna de interés del sector de Quecher
Cajamarca  $   113,895.56  S/           424,830.44 3/04/2017 3/07/2017

13

Implementación del plan de conservación de

hábitats acuáticos y planes de compensación en el 

reservorio Chailhuagòn del proyecto Conga – Fase 

II

Cajamarca  $   177,747.20  S/           662,997.06 31/03/2015 31/07/2015

14
Implementación del Plan de Conservación de

hábitats acuáticos Reservorio Chailhuagòn
Cajamarca  $     22,631.52  S/             84,415.57 4/08/2015 31/12/2015

15
Monitoreo de Biodiversidad, aire, ruido y suelos

2014
Cajamarca  $   139,405.66  S/           519,983.11 17/09/2014 16/03/2015

 S/        5,390,993.13 

Fecha: 09/03/2022

Nombre del Cliente, Dirección, 

Representante y No. de Telf..

FORMATO B1: EXPERIENCIA SIMILARES INTERNACIONALES Y NACIONALES
CO-PE-1PE326-CM-HA-001

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

N° del Paquete:

Cuenca/Río:

Proyecto:

NOMBRE DE LA EMPRESA: JJR SERVICIOS GENERALES SRL 

CONTACTO: Aurora Sanchez Montoya 

DIRECCIÓN: Jr. Los Fresnos 189, Urb. San Pedro

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESCATE, REUBICACIÓN Y 

COMPENSACIÓN FLORA SENSIBLE – CACTÁCEAS Y TILLANDSIAS 

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 

Consorcio Besalco Stracon (Manuel Santillan - Administrador de contratos - 939 028 

561)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Proyecto Conga (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Construcciones Planificadas SA (Miguel Cantorin - 947 735 126)

Panamerican Silver (Ronald Ventura - Administrador de Contratos - 986 629 783 )

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Minera la Zanja (Ángel Fernandez - 960233962)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

Minera Yanacocha (Ing. Jorgen Santa Maria - 976 221 992)

CORREO ELECTRÓNICO: aurora.sanchez@jjrsg.com

TELÉFONO: +51 943 750 666

Consorcio Besalco Stracon (Manuel Santillan - Administrador de contratos - 939 028 

561)

 


