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CLOSURE OPERATION
MONITOREO DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y SUELOS YANACOCHA 2023 Y 2024
QPS _DETALLE 2024

> EPOCA HUMEDA EPOCA SECA
s
§ 288 o 3 o 3 8 »  Cantidad TARIFA  COSTO TOTAL
RECURSOS CANTIDAD UNIDAD g g %_ 3 é g a g g .& % é :§ E Total (US$) (US$)
£ $s& 55 £5 3 :8 85 §@  £3
=3y ¥ s .S = = £ = =) £ oo
01. Personal
1.01 Supervisor 1.00 HH 60 10 220 220 510 $11.0 $5,610.00
1.02 |Elaboracién de Informes IBT 1.00 HH 295 295 590 $12.0 $7,080.00
1.03 |Consultor de flora (Agrénomo) 1.00 HH 30 10 220 10 10 220 10 10 520 $13.0 $6,760.00
1.04 |Consultor de fauna (ornitélogo) 1.00 HH 40 10 190 10 10 190 10 10 470 $13.0 $6,110.00
1.05 |Consultor de fauna (entomdlogo) 1.00 HH 40 10 200 10 10 200 10 10 490 $13.0 $6,370.00
1.06 |Consultor de Fauna (mastozoologia) 1.00 HH 40 10 220 10 10 220 10 10 530 $13.5 $7,155.00
1.07 | Consultor de Fauna (herpetofauna) 1.00 HH 40 10 190 10 10 190 10 10 470 $14.0 $6,580.00
1.08 |Técnico de Flora 1.00 HH 30 220 220 470 $7.0 $3,290.00
1.09 |Técnico de Fauna 2.00 HH 30 220 220 940 $7.0 $6,580.00
1.10 | Asistente coleccidn de muestras 1.00 HH 30 220 220 470 $6.0 $2,820.00
1.11 Personal paté guias de la zona 2.00 HH 30 220 220 940 $5.0 $4,700.00
1.12 | Tramite ante SERFOR 1.00 HH 100 100 $13.5 $1,350.00
SubTotal: $64,405.00
02. Pruebas de Laboratorio Entidad
2.01 |MUESTRAS DE ARTROPODOS PARA DETERMINACION 240 Und UNT 240 $25 $6,000.00
SubTotal: $6,000.00
03. Transporte Interno en Mina
3.01 |Movilidad Camioneta 4x4 para Flora (Epoca seca y Hume 1 Und 21 21 42 $149.97 $6,298.74
3.02 |Movilidad Camioneta 4x4 Herpeto (Epoca seca y himeda 1 Und 18 18 36 $149.97 $5,398.92
3.03 |Movilidad Camioneta 4x4 Mastozoologia (Epoca seca y ht 1 Und 22 22 44 $149.97 $6,598.68
3.04 |Movilidad Camioneta 4x4 Ornitologia (Epoca seca y hiime 1 Und 19 19 38 $149.97 $5,698.86
3.05 |Movilidad Camioneta 4x4 Artrépodos (Epoca seca y hiime 1 Und 20 20 40 $149.97 $5,998.80
SubTotal: $29,994.00
COSTO DIRECTO $100,399.00
GASTOS GENERALES $30,279.47
UTILIDAD 10% $10,039.90
TOTAL ESTIMADO $140,718.37

* Avance valorizado anterior: 60.0%
* Avance acumulado a la fecha: 90.0%
* Avance a valorizar periodo: 30.0%
- Monto a valorizar: US$ 42,215.51
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1. PROPOSITO

Este informe muestra las principales actividades realizadas durante la ejecucion
del servicio de campo de la epoca seca; en campo desde el 12 de Agosto al 13 de
Setiembre, aplicando los procedimientos y/o metodologias en las diferentes
especialidades durante el Monitoreo Biologico, en Minera Yanacocha.

2. APLICACION
2.1. INDUCCION AL PERSONAL:
Para esta etapa del proyecto; Epoca Seca del 2024 se inicié con el dictado, a todo
el personal, de la induccién correspondiente permitiendo asi, una orientacion
especifica a cada uno, manteniendo la consideracién de salvaguardar la vida de
ellos mismos y la de todos sus comparieros conjuntamente con el cuidado del medio
ambiente.
Teniendo en cuenta que todo el grupo, los 19 colaboradores de JJR, cumplié con
llevar la charla induccion en el mes de marzo del 2024, se consideré un
reforzamiento al grupo, durante las charlas de preinicio.
La capacitacion y Orientacién fue realizada por el Ing. Juan Grados Calderén (JJR
SSGQG) al inicio de las actividades el 12 de agosto del 2024, tomando en cuenta las
recomendaciones del Ing. Augusto Urteaga de MYSRL y del Ing. Hernando Calero
(MYSRL). Fue realizado de acuerdo al procedimiento de Minera Yanacocha, YAN-
HS-STA RO-018 Capacitacion, Entrenamiento, Induccién y Competencias.

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se reanudaron los trabajos de campo Epoca Seca 2024, siendo planificados con la
Supervision y los biélogos de acuerdo con su especialidad y puntos a monitorear.
Dichos trabajos se iniciaron con la autorizacion de Minera Yanacocha el dia 12 de
Agosto, formando cuadrillas de acuerdo a la especialidad; Herpetologia,
Mastozoologia, Artrépodos, Ornitologia y Flora las cuales se organizaron de la
siguiente manera:

GRUPO 1.- Herpetologia: Liderados por el Biélogo Juan Carlos Chaparro Auza, y los
asistentes; Jose Yupanqui Guevara y Osmar Calderon Cachi y Armando Merma Chilon
conductor de la unidad.

GRUPO 2.- Mastozoologia: Liderados por el Bidlogo Willy Delgado Huamani y los
asistentes ler grupo: Wilmer Limay Castrejon (guia de la comunidad de San Jose) y
Jose Garay conductor de la unidad.

Asistentes 2do grupo: Antonio Orbegoso Guerra y Samuel Cachi Bacon, y Emiliano
Chavez Vera como conductor de la unidad.

GRUPO 3.- Artropodos: Liderados por la Bidloga Celinda Pefia Arce, asistido por el
bilogo Homan Castillo Benitez y sus asistentes de campo: Florentino Valiente, y
Anastacio Huaripata Castrejon y Gaspar Salazar Perez como conductor de la unidad.

GRUPO 4.- Ornitologia: Liderados por la Biéloga: Lourdes Mosaurieta Echegaray con
su asistente Danniel Salazar Coba y su conductor Juan Cruz Campos. Se uni6 a este
equipo el guia Filadelfio Soto Portal quien es de la comunidad de Mishacocha — Conga.

GRUPO 5.- Flora: Liderados por el Bi6logo: Mario Zapata Cruz, su asistente Jhony
Castrejon Carrasco (guia de la comunidad de San Jose) y su conductor Homero Bautista
Roncal
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El supervisor a cargo de los trabajos de campo fue el Ing® Juan Grados Calderén,
teniendo una permanencia desde el 12 de Agosto al 13 de Setiembre, periodo que
corresponde al monitoreo realizado en la época seca.

2.3. GENERAL

Para la Epoca Seca 2024, se siguieron y tomaron en cuenta las metodologias de
cada especialidad cumpliendo estrictamente en los procedimientos descritos en los
protocolos, logrando asi una mejor evaluacion de los individuos, flora y fauna en los
puntos especificados de acuerdo al SOW y a la Resolucién Direccion General N°
RDG-000191-2023-DGGSPFFS, comunicada mediante CARTA N° D000385-2023-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS del 04 de Abril del 2023, con la cual se nos autoriza
para realizar el trabajo de campo.

También se inform6 al SERFOR — Cajamarca, de nuestro ingreso a mina a realizar
los trabajos de campo, mediante: "Carta JJR-681-2024 Comunicacion a SERFOR
Inicio Biomonitoreo ES 2024", del dia 09 de Agosto del 2024.

Se mantuvo la georreferencia, especificada en el SOW, de todos los puntos bajo el
apoyo de un GPS que cada especialista llevo consigo, la georreferencia fue tomada
a todos los individuos que se encontraban durante la evaluacion en el area
monitoreada, de igual forma la georreferencia fue de caracter obligatorio para todas
las especialidades, de acuerdo al requerimiento de la Resolucion del SERFOR.

2.4. ESPECIALIDAD
HERPETOLOGIA
Para la especialidad de Herpetologia en la época humeda se evaluaron 64
puntos de los 69 puntos que se debieron evaluar, esto debido al conflicto social
en los puntos MMco del area de operaciones, MMco (+) de Colorado
exploraciones y FF-03 del area de Colorado Exploraciones, ademas de los
puntos LQar-km37 y RGar que por disturbacion de movimiento de tierras, no se
monitoreo. También hubo la indicacién expresa de nuestro supervisor Hernando
Calero de no monitorear dichos puntos por la intervencion de movimiento de
tierras. Ver ANEXO 1.
Aplicando la metodologia aprobada en la RDG-000191-2023-DGGSPFFS, “2
VES” (Busqueda por Muestreo Visual) de 45 minutos por cada uno y por cada
VES doble, hubo 50 metros de distancia la cual se realiz6 mediante barridos y
levantamiento de rocas, también los individuos fueron encontrados en el
pajonal, ya que por su naturaleza salen de su refugio a tomar bafios de sol.
A todos los individuos encontrados se les tomaron caracteristicas como
medidas de peso, medicion de longitud, toma de datos de temperatura y
coordenadas donde fueron encontrados y evidenciandolos con fotografias. El
trabajo se realiz6 bajo un procedimiento y una metodologia previamente
establecida, haciendo uso de guantes quirdrgicos por especie para evitar
trasmision de patégenos entre individuos ya que entre ellos se trasmiten acaros
(parasitosis), el uso de los guantes es un par por individuo, los restos de los
desechos son llevados al campamento para su respectivo acopio.

MASTOZOOLOGIA
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Para la evaluacién de Mastozoologia, en la época humeda se requiri6, de
acuerdo al SOW de 73 puntos para monitorear, de los cuales solo se
monitorearon 68, debido al conflicto social en los puntos MMco del area de
operaciones, MMco (+) de Colorado exploraciones y FF-03 del area de
Colorado Exploraciones y de los puntos LQar-km37 y RGar que por
disturbacion de movimiento de tierras, no se monitorearon. También hubo la
indicacion expresa de nuestro supervisor Hernando Calero de no monitorear
dichos puntos por la intervencién de movimiento de tierras. Ver ANEXO 1.

El monitoreo se realiz6 con dos grupos de trabajo, pues la metodologia implica
invertir 3 dias en cada punto; el primero para instalar las trampas, el segundo
dia para revisar y el tercero para retirar las trampas.

El monitoreo y evaluacion de individuos se realiz6 bajo la metodologia y
procedimiento de acuerdo al SOW y a la RDG-000191-2023-DGGSPFFS,
haciendo uso de trampas Sherman para la captura de los individuos, las cuales
fueron colocadas en areas naturales y revegetadas fuera de la vista de
actividades humanas y pastoreo de animales, evitando caminos y/o rutas de
las comunidades cercanas.

En cada captura se realiza el control del peso, tamafio, sexo y medidas
morfométricas que ayudaran a su determinacion taxonémica.

Las trampas fueron limpiadas y desinfectadas cada una de ellas antes de ser
instaladas en el siguiente punto.

Acotacion:
En los puntos que no tenian vegetacion y en los puntos en que hubo quema de
pastizales, no se colocaron trampas.

ARTROPODOS,

Para el muestreo de Artropodos, se tuvieron 55 puntos por monitorear, pero
solo se realizaron 52, esto porque el punto MMco de Maqui Maqui control del
area Operativo, no se pudo monitorear por problemas sociales, ademas de los
puntos LQar-km37 y RGar que por disturbacion de movimiento de tierras, no
se monitorearon. También hubo la indicacion expresa de nuestro supervisor
Hernando Calero de no monitorear dichos puntos por la intervencion de
movimiento de tierras.

Se realizé la instalacién, revisién y retiro de trampas de caida Pitfall (taper
plastico de un litro), de igual manera se hizo uso de redes entomoldgicas para
insectos voladores y de bandejas amarillas para la captura de artropodos
terrestres.

Para las trampas Pitfall se realizaron agujeros de 15cm de alto x 10cm de ancho
para luego colocar la trampa (taper plastico de 1 litro), luego fueron tapadas
con una tapa de madera de 30cm x 30cm, Las trampas fueron ubicadas en dos
lineas de muestreo paralelas entre si, lograndose instalar 20 trampas por punto.
Se utilizé una solucién de agua jabonosa mezclada con alcohol. Las trampas
permanecieron en campo un tiempo de 48 horas.

Las bandejas amarillas utilizadas fueron usadas como trampas cromotrépicas
para la atraccion de insectos, siendo instaladas dentro de la linea de las
trampas Pitfall (taper plastico) por un tiempo de 48 horas.

4
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Todos los trabajos fueron coordinados de forma segura, se muestrearon zonas
internas del proyecto ya que por temas sociales se mantuvieron en espera los
puntos de fuera de la operacion hasta tener autorizacion para su ingreso.

Las colectas de insectos luego de ser recogidas fueron fijadas con alcohol y
selladas en frascos con cinta de embalaje para su transporte en cooler hasta el
laboratorio de la Universidad Nacional de Trujillo para su determinacion
correspondiente.

ORNITOLOGIA

Para la evaluacion de Ornitologia, se tuvieron 74 puntos a monitorear de los
cuales se monitorearon solo 69 por problemas sociales, no se ingresaron a los
siguientes puntos: MMco del area de operaciones, MMco (+) de Colorado
exploraciones y FF-03 del area de Colorado Exploraciones, ademas de los
puntos LQar-km37 y RGar que por disturbacion de movimiento de tierras, no
se monitorearon. También hubo la indicacién expresa de nuestro supervisor
Hernando Calero de no monitorear dichos puntos por la intervencién de
movimiento de tierras. Ver ANEXO 1.

Las evaluaciones se realizaron por “avistamiento” tomas fotogréficas,
siguiendo el procedimiento establecido. Se determino un estado poblacional
para lograr la densidad de individuos de cada especie presente en el area.
También se colocé Redes de Neblina en 2 puntos: ARCH (Conga) y FF-02
(Cerro Negro Exploraciones).

FLORA

Para la evaluacion de flora se tuvo 71 puntos a monitorear, de los cuales se
monitorearon 66, por razones de conflicto social no se puedo ingresar a MMco
del &rea de operaciones, MMco (+) de Colorado exploraciones y FF-03 del area
de Colorado Exploraciones, ademas de los puntos LQar-km37 y RGar que por
disturbacion de movimiento de tierras, no se monitorearon. También hubo la
indicacion expresa de nuestro supervisor Hernando Calero de no monitorear
dichos puntos por la intervencion de movimiento de tierras. Ver ANEXO 1.

El monitoreo Se llevo a cabo utilizando transectos lineales los cuales fueron
evaluados mediante el método del point-quadrat (metro cuadrado), con el cual
se obtuvieron valores de la variable frecuencia (presencia-ausencia) de las
especies vegetales.

El método del point-quadrat fue utilizado en transectos lineales de 20m, en los
cuales se evaluaron las especies contenidas en 1 m2.

Muestreo de cobertura vegetal. — consiste en la estimulacion de cobertura
por especie el cual el Bidlogo establecié un transecto al azar perpendicular a la
pendiente en el area de muestreo, tratando de que se incluya un area de
vegetacién homogénea, evitando zanjas o terrenos con obstaculos.

Alo largo del transecto fueron ubicados 10 cuadrados de muestreo de 1m. x1m.
Con el objeto de facilitar la determinacién de la parcela de muestreo y evitar
sesgos, fue usado un cuadrado de madera de 1m. x 1 m.; el cual esté dividido
en sub-cuadrantes de 0.1 m. x 0.1 m.

DocuSigned by:
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Muestreo de flora herbacea. — Identificacion y conteo de todos los individuos

de flora herbacea y arbustiva presentes en 10 cuadrados de muestreo de 1m.
x 1 m. ubicados al azar en cada parcela permanente.

Se estimé porcentaje de cobertura vegetal total (porcentaje de suelo cubierto
por vegetacion de cualquier tipo), identificacion de las especies presentes y de
individuos por especie realizando un registro en zig zag y ascendente. En los
casos sea conveniente se colectaron muestras de ejemplares para su
identificacion final en el laboratorio.

Muestreo Cualitativo de Flora. — se registré toda especie de flora herbacea,
arbustiva y arbdrea presente a lo largo de un transecto imaginario ubicado en
cada hébitat representativo de la propiedad y el area de influencia de MYSRL.

El trabajo fue dirigido por el especialista en flora, el bidlogo Mario Zapata Cruz,
teniendo como asistente a Jhony Castrejon Carrasco, quién tomaba nota de las

especies vegetales presentes.
Esta medida fue utilizada para el célculo de los indices de diversidad y para el

célculo del porcentaje de abundancia

Gréfico del resultado final de la ejecucion del monitoreo Epoca Seca 2024

PORCENTAIE DE AVANCE CANTIDAD DE PUNTOS REALIZADOS - EPOCA SECA 2024

3 1 =
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3. PRESENTE

3.1.
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3.2.

Charlas de Pre inicio.

Las charlas de pre inicio se compartieron todos los dias antes de los trabajos
dirigida por el Supervisor Ing®° Juan Grados Calderon, en la cual se informaron
de los peligros y riesgos que estaremos expuestos durante la labor, se logro
una buena interaccibn y participacion de los trabajadores en general
manteniendo en consideracién los comentarios y respuestas de los
participantes, las charlas fueron registradas en el formato YAN-HS-STA-005-
01 Registro de Reuniones y Simulacros de Emergencia.

Algunos temas mas relevantes compartidos durante las charlas de Seguridad
y Medio Ambiente:

Induccion a personal nuevo

Riesgos Criticos

Seguridad en vias

Tormentas eléctricas

IPERC Continuo

Comunicacion efectiva

Uso de bloqueador

Accesos peatonales

Implementacién de silbatos (tormentas eléctricas)

Agresiones por terceros

No ingreso a areas revegetadas con unidades moviles

Fatiga en Conductores (este tema se reforzo cada inicio de semana)
Pare y Pienselo Mejor

Importancia de decir jNO!. Aqui se implemento el uso de la TARJETA ROJA.
Primeros Auxilios

El objetivo de las charlas fue positivo y entendible para los trabajadores ya que
se logro mantener un ambiente de trabajo seguro con la consigna de regresar
sanos y salvos a muestros hogares junto a nuestras familias.

ADICIONAL.-

¢ Se realiz6 reforzamiento adicional a todo el personal sobre tormentas
eléctricas, implementando como mejora la entrega de silbatos a cada
colaborador en caso fallen los equipos de comunicacién en los grupos
destinados.

e También se hizo un reforzamiento sobre el no ingreso a areas revegetadas
con unidades moviles.

¢ Se reforzé el tema de cumplir con lo especificado en la licencia de conducir.

e Difusion de la necesidad de reportase al inicio de cada actividad al Centro
de Control

Llenado de IPERC y Ordenes de trabajo.

Cumpliendo con el procedimiento YAN-HS-STA RO-016 Gestion de Riesgos,
se realiz6 el llenado del IPERC Continuo, antes de cada labor el cual ayudo a
identificar los peligros y evaluar los riegos logrando un adecuado control.

7 DocuSigned by:
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También se realiz6 el llenado de 6rdenes de trabajo para una mejor distribucion
de personal en las labores de monitoreo bajo los estandares de Minera
Yanacocha cumpliendo con los procedimientos.

3.3. Coordinaciones.

Las evaluaciones y monitoreos fueron coordinados diariamente y en cada
momento con nuestro supervisor; Ing® Hernando Calero de Newmont,
conjuntamente se comunic6 a Centro de Control de Emergencias antes y al final
del monitoreo diario a zonas fuera de la operacion o zonas en conflicto social
cumpliendo con nuestro plan de trabajo, el area de Sociales también se mantuvo
informado sobre los puntos a monitorear que se encontraban fuera de la
operacién para luego solicitar permiso y autorizacion para nuestro ingreso.

Es necesario mencionar que, se solicito al Ing°® Hernando Calero, mediante sendos
correos indicando que se haga el tramite ante el &rea de Responsabilidad Social,
de tal forma que nos autorizen el ingreso a las zonas de conflicto, que
corresponden al area de Maqui Maqui (MMco - area control), MMco(+) de
Colorado exploraciones, al punto FF-03 de Colorado exploraciones y al punto A8
de Conga.

Finalmente, solo se nos autorizé el ingreso al punto A8 de Conga, gracias al
tramite realizado por Gerardo Briones de Newmont — Foncreagro. En este punto
solo se realizé el monitoreo de Ornitologia ingresando con el guia Filadelfio Soto
Portal quien es de la comunidad de Mishacocha que pertenece a Conga.

Durante las evaluaciones del monitoreo, en zonas de conflicto social, no se usaron
cascos ni chalecos reflectivos, para no despertar suspicacias de los pobladores
cercanos. Esto se estableci6 en nuestra Gestion de Cambio y se informé y
coordiné con la supervision de Minera Yanacocha.
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ANEXO 1
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JRe2

Generales

ANEXO FOTOGRAEFICO

R N
[. i: 3
|':~
i N
6 ago. 2024 /:00:24 a
8818 9228568
Altitud-4084 9

© 22 ago. 2024 6:55:25 a. m.
17M 778820 9228563
Cajamarca

Altitud:4081.8m

—30 ago. 2024 6:49:40 a. m.
17M 778815 9228567
Cajamarca

Altitud:4075.6m

Charlas de Seguridad diarias en el campamento del km-52, al inicio de actividades
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HERPETOLOGIA

21 ago 2024 11:17:41 a. m.

(4 \t%"

¢ Jhe R '
Gastrotheca dissimilis

Stenocercus stigmosus
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Servu:ms
Generales -

MASTOZOOLOGIA

Especimen capturado y tomando sus medidas en el LS-Hu2

21 ago. 2024

17M 773064 9225256
Altitud:8962.1m
#YAarP1 #15

Tomasomys, especimen capturado en YAarP1

DocuSigned by:

tumands (alero

03F660BBFFEC4CB...
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&Y

Sarvu:ms
Generales -

ARTROPODOS

a4 sept 2024 9:56:54
* AM7M 7735329228767
: Via sin nombre

.. Cajamarca
YAarP5

29.ago. 2024 15:05:44
T17M 7715489229497

Cajamarca
Yaco

Artrépodos, colocando trampas Pitfall en YAco
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l l
Jﬁ Servu:ms
Generales -

ORNITOLOGIA

Bidloga Lourdes Mosaurieta, Ornitologia en el punto FF-02 el 27 Agosto

Bi6loga Lourdes Mosaurieta, Ornitologia en el punto RGarCH el 28 Agosto
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@‘W

Sarvnclos
Generales -

FLORA

//6 sept. 2024 8:28:00
17M 769199 9222021
Cajamarca
Altitud:3718.8m
Velocidad:0.8km/h

47 RGco

Bidlogo, Mario Zapata Cruz en el RGco

2024 9 50:46

WM 7%81 259222879
_ ajamarcaj
Altitud:3650:0m

- VelocTdapho, 2Kmy:

~ . 960 CNeo (+

Biologo Mario Zapata haciendo uso del Metro cuadrado en el CNco

15
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Servu:ms
Generales -

Newmont. e

22 ago. 2024 8:03:53 a. m.
17/M 770713 9226669

~ Gajamarca
L AILITUdI3616.2m

Charla de Seguridad del 22 de Agosto, a cargo del Ing. Augusto Urteaga

DocuSigned by:

tumands (alero
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RYY

Servuclos
Generales

Es todo lo que, informo para los fines que se estime por conveniente.

Atentamente:

ﬁ'\j JIR SERVICIQS GENERALES SR ?2@

------------------------------

Ing® Juan Eimer Gmdm (aMeron
” GERENTE DE OPERACIONES

ING. JUAN GRADOS CALDERON
CIP. 48052
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