Seiializacion de area de trabajo (Limpieza, Trazo, niveles, replanteo durante I 13.41

Jornada: 8 hr

Rendimiento: 150.0000 m2

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Capataz 0.20 HH 0.0107 31.25 0.33

Topografo 0.50 HH 0.0267 27.71 0.74

Oficial 1.00 HH 0.0533 22.50 1.20

Peon 2.00 HH 0.1067 18.75 2.00

MATERIALES

Yeso (bolsa 20kg) 0 bls 0.0200 20.00 0.40

Cordel de nylon 0 rll 0.0500 5.00 0.25

estacas 0 und 1.0000 2.10 2.10

Cinta de peligro % 0.0300 15.84 0.48

banderin (Nivel y hallazgo) % 0.0500 20.00 1.00

Letreros de seguridad (Excavacion Prof, Peligro, Aviso, d¢ % 0.0500 95.00 4.75

ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Herramienta Manual 0 %MO 0.05 3.20 0.16

Excav. Zanjas Mat.suel.h=0M a 1.00 M. 148.75

Jornada: 8 hr

Rendimiento: 3.0000 m3

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Capataz 0.20 HH 0.5333 31.25 16.67

Peon 2.50 HH 6.6667 18.75 125.00

ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Herramienta Manual 0.00 %»MO 0.0500 141.67 7.08

Excav. Zanjas Mat.suel.h=0M a 1.00 M. -Jornal Extras 71.72

Jornada: 3 hr

Rendimiento: 3.0000 m3

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Capataz 0.20 HH 0.2000 42.19 8.44

Peon 2.50 HH 2.5000 25.31 63.28
P . 256,311.78

Supervicion de excavacion controlada

Descripcién Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Ing Ambiental 1.00 und 49.00 333.33 16333.33

Capataz 2.00 dia 49.00 250.00 24500.00

Operario Tec Arqueologo 5.00 dia 49.00 183.33 44916.67

Arqueologo Residente 0.50 dia 49.00 250.00 6125.00

Arqueologo Director 0.50 dia 49.00 333.33 8166.67

MATERIALES

Materiales varios glb 1.0000 7,350.00 7,350.00

ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Equipo de proteccion individual und 327.0000 276.10 90284.70

Alquiler para campamento,

oficina tecnica y almacen

provisional (Incl servicios) glb 1.0000 11250.00 11250.00

Inspeccion 2 pers (Incluye viaticos, pasajes, visita) -2 visita 24.0000 1800.00 43,200.00

Herramienta Manual %mo 0.0500 83708.33 4,185.42




Equipo de proteccion individual 276.10

Rendimiento: 1.0000 Und

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial
Implemento de seguridad

Casco de Seguridad und 1.0000 14.90 14.90
Guantes par 1.0000 8.30 8.30
Lentes und 1.0000 3.00 3.00
Zapatos par 1.0000 119.90 119.90
Uniforme (Polo, chaleco,pantalon) pack 1.0000 130.00 130.00
Alquiler para campamento, oficina tecnica y almacen provisional (Incl servicios) 11250.00
Jornada:

Rendimiento: 2.0000 mes

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial
SUBCONTRATADOS

Arrendamiento casa (dormitorios, oficina, almacen) 2.0000 3000.00 6000.00
Arrendamiento (dormitorios) 9.0000 250.00 2250.00
Servicio (Agua, luz e internet) 2.0000 1500.00 3000.00
Recuperacion de materiales Arqueologicos - registrarse glb 227,981.25

elemento arqueoloégico aislados

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

SSOMA 2.00 dia 53.00 266.67 28266.67
Arqueologo Residente 0.50 dia 53.00 250.00 6625.00
Arqueologo Director 0.50 dia 53.00 333.33 8833.33
Arqueologo Auxiliar 14.00 dia 53.00 183.33 136033.33
Almacenero 2.00 dia 53.00 116.67 12366.67
MATERIALES

Materiales (Bolsas de polietileno,
guantes, mascarillas, amarres,
cajas plésticas, carton plastico,

papel sedita, papel milimetrado) glb 1.0000 26,250.00 26250.00
ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Herramienta Manual %mo 0.0500 192125.00 9606.25
ETaboracion expediente al MINCUL para autorizacion del PRA- 39,626.23
Lima.

Rendimiento: 3.0000 Poligonos

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Tramitador 1.0000 Dia 14.0000 83.33 1166.67
Arqueologo Residente 1.0000 Dia 14.0000 250.00 3500.00
Arqueologo Auxiliar 4.0000 Dia 14.0000 183.33 10266.67
Cadista 8.0000 Dia 14.0000 133.33 14933.33
MATERIALES

Materiales varios glb 3.0000 2,500.00 7500.00
ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Herramienta Manual y oficina %mo 0.0500 29866.67 1493.33
SUBCONTRATA

Pago de tramite 1.0000 1932.90 1932.90
Resolucion directoral (Autoriza el PARA) 13,001.67
Rendimiento: 3.0000 Poligonos

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Tramitador 1.0000 Dia 7.0000 83.33 583.33
Arqueologo Residente 1.0000 Dia 7.0000 250.00 1750.00
Arqueologo Auxiliar 2.0000 Dia 7.0000 183.33 2566.67
Cadista 3.0000 Dia 7.0000 133.33 2800.00
MATERIALES

Materiales varios glb 3.0000 2,500.00 7500.00

ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Herramienta Manual y oficina %mo 0.0500 7700.00 385.00




Elaboracion del Informe Final con planos y anexos para 95,330.00
presentar al MINCUL -Lima.

Rendimiento: 3.0000 Poligonos

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Tramitador 1.0000 dia 14.0000 83.33 1166.67
Arqueologo Residente 1.0000 dia 14.0000 250.00 3500.00
Arqueologo Auxiliar 14.0000 dia 14.0000 183.33 35933.33
Cadista 20.0000 dia 14.0000 133.33 37333.33
MATERIALES

Materiales varios glb 3.0000 4,500.00 13500.00
ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Herramienta Manual y oficina %Mo 0.0500 77933.33 3896.67
Resolucion de Aprobacion Final Proyecto Evaluacion 40,637.50
Arqueoldgica

Rendimiento: 6.0000 Poligonos

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

Tramitador 1.0000 dia 14.0000 83.33 1166.67
Arqueologo Residente 0.5000 dia 14.0000 250.00 1750.00
Arqueologo Auxiliar 5.0000 dia 14.0000 183.33 12833.33
Cadista 10.0000 dia 14.0000 133.33 18666.67
MATERIALES

Materiales varios glb 3.0000 1,500.00 4500.00
ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Herramienta Manual %Mo 0.0500 34416.67 1720.83
Bafio quimico (Portatil) 4150.00
Rendimiento: 1.0000 mes

Descripcion Cuadrilla Unidad Cantidad Precio Parcial
SUBCONTRATADOS

Alquiler y mantenimiento de

sanitario modelo ideal

importado (Con lavamano) 5.0000 650.00 3250.00
TRANSPORTE

Movilizacion 1.0000 900.00 900.00




