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ITS para la incorporación Áreas Auxiliares 0642 - 

SURVIAL
SURVIAL ECOTEC S.A.C. Especialista en herpetología - 21/01/2025 31/01/2025

FTSA época seca 2024. OS 3237CYM. - C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 14/12/2024 20/12/2024

VRA. Temporada húmeda 2024. OS 3218CYM. - C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 4/12/2024 7/12/2024

MONOPEX biológico. OS 3195CYM - C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 25/12/2024 26/11/2024

CBB. Temporada seca 2024. OS 3162CYM - C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 14/10/2024 14/10/2024

III MEIA-sd exploración minera Los Calatos - C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 6/10/2024 10/10/2024

Determinación anfibios-Quellaveco. OS 3137CYM Quellaveco C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 9/09/2024 16/09/2024

XII MEIA-sd exploración minera La Granja Minera La Granja C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 2/09/2024 14/09/2024

Tramo II y Puerto - Quellaveco. OS 3028CYM Quellaveco C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 19/05/2024 22/05/2024

LBB de la DIA – PeruRail - La Joya OS 2928CYM - C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 29/03/2024 1/04/2024

Quellaveco época húmeda OS 2969CYM Quellaveco C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 2/03/2024 28/03/2024

Tramo II y Vía Evitamiento-Quellaveco. OS 

2901CYM
Quellaveco C&M PERU S.A.C. Especialista en herpetología - 14/02/2024 25/02/2024

EIA sd del proyecto Parque eólico Urani y su 

interconexion al SEIN
Engie Energía Perú WALSH PERÚ S.A. Especialista en herpetología - 2/12/2024 3/12/2024

LBB de la DIA del Proyecto “Central Solar 

Fotovoltaica La Bandera” (ELEC-137)
- ASILORZA S.A.C. Especialista en herpetología - 16/08/2024 20/08/2024

Monitoreo Biológico Planta Yura S.A. – época seca 

2024 y época húmeda 2025.
Yura SAG PERU Especialista en herpetología - 4/08/2024 23/08/2024

Monitoreo Biológico VRA. Temporada seca 2024. 

OS 003SAM
- Samegua Servicios Generales S.A.C. Especialista en herpetología - 4/06/2024 7/06/2024

Monitoreo de la reubicación de reptiles de la DIA, 

proyectos: CSF Continua Chachani 100 mw y CSF 

Continua Pichu Pichu 60 mw.

- Raices Group S.A.C. Especialista en herpetología - 23/05/2024 25/11/2023

ESPECIALISTA - MONITOREO HERPETOFAUNA

Arapa Aquino Luis Pablo

Señale a continuación los pricipales contratos o proyectos ejecutados por el profesional, de manera descendente en el tiempo (del más reciente al más antiguo) De no ser suficiente este formato, use hojas adicionales. Complete un formato por

cada profesional propuesto.

SGS DEL PERU SAC

20100114349 BIÓLOGO

2019

Consejo Regional VIII Arequipa

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

B.2 FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
CO-PE-1PE326-CM-HA-008

Revisión 0

Fecha: 10/10/2022



NOMBRE DE LA EMPRESA: REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

NÚMERO RUC: PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROFESIONAL: FECHA DE TITULACIÓN:

CARGO PARA EL QUE POSTULA: REG.PROFESIONAL:

CONTRATO O PROYECTO CONTRATANTE CONTRATISTA CARGO DESEMPEÑADO

MONTO DEL 

CONTRATO

S/.

FECHA DE

INICIO*

FECHA DE 

TÉRMINO*

ESPECIALISTA - MONITOREO HERPETOFAUNA

Arapa Aquino Luis Pablo

Señale a continuación los pricipales contratos o proyectos ejecutados por el profesional, de manera descendente en el tiempo (del más reciente al más antiguo) De no ser suficiente este formato, use hojas adicionales. Complete un formato por

cada profesional propuesto.

SGS DEL PERU SAC

20100114349 BIÓLOGO

2019

Consejo Regional VIII Arequipa

Monitoreo de la reubicación de reptiles de la DIA, 

proyectos: CSF Continua Chachani 100 mw y CSF 

Continua Pichu Pichu 60 mw.

- Raices Group S.A.C. Especialista en herpetología - 12/12/2023 15/11/2023

Rescate y reubicación de reptiles en el marco de la 

DIA proyecto: CSF Continua Chachani 100 mw
- Raices Group S.A.C. Especialista en herpetología - 17/11/2023 26/11/2023

Monitoreo de Herpetofauna. Infraestructura vial 

para la Construcción, conservación y explotación 

del tramo vial puente Pucusana - Cerro Azul – Ica, 

Panamericana Sur 2023. Época seca. 565BAC

- Bioambiental Consulting S.R.L. Especialista en herpetología - 3/12/2023 9/12/2023

Plan de manejo de reptiles de la MEIA-d de la 

Central eólica Wayra I para el proyecto “ Wayra 

extensión”. 

Enel Green Power Perú S.A.C. SGS DEL PERÚ S.A.C. Especialista en herpetología - 24/01/2022 31/10/2023

Rescate de anfibios reptiles del Proyecto: Rescate 

de Flora y Fauna el Proyecto PE-Yana Proyecto: 

ELE-2009X2. 

Proyectos de Infraestructura del 

Perú S.A.C.
WALSH PERÚ S.A. Especialista en herpetología - 29/01/2021 22/12/2021

Monitoreo Ambiental del Proyecto Quellaveco – 

Periodo 2020 
Quellaveco INSIDEO S.A.C. Especialista en herpetología - 3/09/2020 29/10/2020

Línea Base Ambiental para la segunda MEIA 

Unidad Inmaculada. 
Compañía Minera Ares S.A.C. WALSH PERÚ S.A. Especialista en herpetología - 25/03/2019 11/04/2019

* Las fechas indicadas deben ser desde el inicio hata el final del vinculo laboral en el contrato o proyecto.
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