Referencia: TDR-Anexo 06

Proyecto:	ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU
Paquete:	Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú
Río:	Chicama & Virú
Cliente:	OHLA
Postor:	GRUPO R&J SEGURIDAD S.A.C
Lugar:	CHICAMA & VIRU - LA LIBERTAD
Plazo:	30 días calendario
Fecha de oferta:	4./2/2025
Fecha de inicio para la ejecución:	INMEDIATA

A.	**TOTAL COSTO DIRECTO**		**80,660.00**
B.	GASTOS GENERALES		**15,392.00**
C.	UTILIDAD	10.00%	**9,605.20**
D.	**TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)**		105,657.20
E.	**IGV (18% D)**	18.00%	19,018.30
F.	**TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)**		**124,675.50**

Fiorella Flores Salazar
GERENTE GENERAL
GRUPO R&J SEGURIDAD SAC

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU
Río: Chicama & Virú
N° del Paquete: R09
Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú
Referencia: TDR Anexo 06

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. (S/)	Total (S/)
1.00.	**PROFESIONALES**				**64,800.00**
1.01.	Turno Diurno				
1.01.01.	Agente de seguridad con arma	mes	8.00	3,900.00	**31,200.00**
1.02.	Turno Nocturno				
1.02.01.	Agente de seguridad con arma	mes	8.00	4,200.00	**33,600.00**
2.00.	**ALQUILERES Y BIENES**				**240.00**
2.01.	Comunicaciones (Celular, Internet, radio, botón de pánico, etc.)	mes	8.00	30.00	**240.00**
3.00.	**ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE**				**8,400.00**
3.01.	Servicio de Alimentación	mes	8.00	750.00	**6,000.00**
3.02.	Servicio de Hospedaje	mes	8.00	300.00	**2,400.00**
4.00.	**IMPLEMENTACIÓN DEL CCTV**				**5,800.00**
4.01.	Suministro e instalación de cámaras	mes	8.00	625.00	**5,000.00**
4.02.	Control y Monitoreo	mes	8.00	100.00	**800.00**
5.00.	**OTROS GASTOS**				**1,420.00**
5.01.	Equipo de Protección y Seguridad (EPP)	mes	8.00	15.00	**120.00**
5.02.	Detectores de metal manual	mes	8.00	62.50	**500.00**
5.03.	Linternas de alta potencia	mes	8.00	37.50	**300.00**
5.04.	Chalecos Antibalas	mes	8.00	62.50	**500.00**

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Río: Chicama & Virú

N° del Paquete: R09

Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú

Referencia: TDR Anexo 06

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

COSTO DIRECTO	80,660.00

Item	Descripción	Plazo (mes)	P. U. (S/)	Total (S/)
	Administrativos	8	125	1,000.00
	Pólizas y Seguro	8	625	5,000.00
	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	8	1024	8,192.00
	Otros gastos financieros o tasas (detallar)	8	150	1,200.00
			SUB TOTAL S/	**15,392.00**

TOTAL GASTOS GENERALES S/	15,392.00