**Referencia: TDR-Anexo 06**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU |
| **Paquete:** | Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú |
| **Río:** | Chicama & Virú |
| **Cliente:** | OHLA |
| **Postor:** | GRUPO R&J SEGURIDAD S.A.C |
| **Lugar:** | CHICAMA & VIRU - LA LIBERTAD |
| **Plazo:** | 30 días calendario |
| **Fecha de oferta:** | 4./2/2025 |
| **Fecha de inicio para la ejecución:** | INMEDIATA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A. | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **80,660.00** |
| B. | GASTOS GENERALES | | **15,392.00** |
| C. | UTILIDAD | 10.00% | **9,605.20** |
| D. | **TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)** | | 105,657.20 |
| E. | **IGV (18% D)** | 18.00% | 19,018.30 |
| F. | **TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)** | | **124,675.50** |

Fiorella Flores Salazar
GERENTE GENERAL
GRUPO R&J SEGURIDAD SAC

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU
Río: Chicama & Virú
N° del Paquete: R09
Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú
Referencia: TDR Anexo 06

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. (S/) | Total (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.00.** | **PROFESIONALES** | | | | **64,800.00** |
| **1.01.** | Turno Diurno | | | | |
| 1.01.01. | Agente de seguridad con arma | mes | 8.00 | 3,900.00 | **31,200.00** |
| **1.02.** | Turno Nocturno | | | | |
| 1.02.01. | Agente de seguridad con arma | mes | 8.00 | 4,200.00 | **33,600.00** |
| **2.00.** | **ALQUILERES Y BIENES** | | | | **240.00** |
| 2.01. | Comunicaciones (Celular, Internet, radio, botón de pánico, etc.) | mes | 8.00 | 30.00 | **240.00** |
| **3.00.** | **ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE** | | | | **8,400.00** |
| 3.01. | Servicio de Alimentación | mes | 8.00 | 750.00 | **6,000.00** |
| 3.02. | Servicio de Hospedaje | mes | 8.00 | 300.00 | **2,400.00** |
| **4.00.** | **IMPLEMENTACIÓN DEL CCTV** | | | | **5,800.00** |
| 4.01. | Suministro e instalación de cámaras | mes | 8.00 | 625.00 | **5,000.00** |
| 4.02. | Control y Monitoreo | mes | 8.00 | 100.00 | **800.00** |
| **5.00.** | **OTROS GASTOS** | | | | **1,420.00** |
| 5.01. | Equipo de Protección y Seguridad (EPP) | mes | 8.00 | 15.00 | **120.00** |
| 5.02. | Detectores de metal manual | mes | 8.00 | 62.50 | **500.00** |
| 5.03. | Linternas de alta potencia | mes | 8.00 | 37.50 | **300.00** |
| 5.04. | Chalecos Antibalas | mes | 8.00 | 62.50 | **500.00** |

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Río: Chicama & Virú

N° del Paquete: R09

Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú

Referencia: TDR Anexo 06

**PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN**

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

**GASTOS VARIABLES**

| COSTO DIRECTO | 80,660.00 |
|---|---|

| Item | Descripción | Plazo (mes) | P. U. (S/) | Total (S/) |
|---|---|---|---|---|
| | Administrativos | 8 | 125 | 1,000.00 |
| | Pólizas y Seguro | 8 | 625 | 5,000.00 |
| | Carta Fianza por Fiel Cumplimiento | 8 | 1024 | 8,192.00 |
| | Otros gastos financieros o tasas (detallar) | 8 | 150 | 1,200.00 |
| | | | **SUB TOTAL S/** | **15,392.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTOS GENERALES S/** | **15,392.00** |