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Referencia: TDR-Anexo 06

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú

Río: Chicama & Virú

Cliente: OHLA

Postor: GRUPO R&J SEGURIDAD S.A.C

Lugar: CHICAMA & VIRU - LA LIBERTAD

Plazo: 30 días calendario

Fecha de oferta: 4./2/2025

Fecha de inicio para la ejecución: INMEDIATA

A. TOTAL COSTO DIRECTO                  60,495.00 
B. GASTOS GENERALES                  11,544.00 
C. UTILIDAD 10.00%                     7,203.90 
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)                   79,242.90 

E. IGV (18% D) 18.00%                   14,263.72 

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)                  93,506.62 
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Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU
Río: Chicama & Virú
N° del Paquete: R09
Nombre del 
Paquete:

Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú

Referencia: TDR Anexo 06

Item Descripción Unidad Cantidad
P.U. 
(S/)

Total 
(S/)

1.00. PROFESIONALES 48,600.00
1.01. Turno Diurno
1.01.01. Agente de seguridad con arma mes 6.00         3,900.00 23,400.00
1.02. Turno Nocturno
1.02.01. Agente de seguridad con arma mes 6.00         4,200.00 25,200.00

2.00. ALQUILERES  Y BIENES 180.00
2.01. Comunicaciones  (Celular, Internet, radio, botón de pánico, etc.) mes 6.00              30.00 180.00

3.00. ALIMENTACI ÓN Y HOSPEDAJE 6,300.00
3.01. Servicio de Alimentación mes 6.00            750.00 4,500.00
3.02. Servicio de Hospedaje mes 6.00            300.00 1,800.00

4.00. IMPLEMENTACI ÓN DEL CCTV 4,350.00
4.01. Suministro e instalación de cámaras mes 6.00            625.00 3,750.00
4.02. Control y Monitoreo mes 6.00            100.00 600.00

5.00. OTROS GASTOS 1,065.00
5.01. Equipo de Protección y Seguridad (EPP)                                     mes 6.00              15.00 90.00
5.02. Detectores  de metal manual mes 6.00              62.50 375.00
5.03. Linternas de alta potencia mes 6.00              37.50 225.00
5.04. Chalecos Antibalas mes 6.00              62.50 375.00
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Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU
Río: Chicama & Virú
N° del Paquete: R09

Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú

Referencia: TDR Anexo 06
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y 
los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el 
Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y 
verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO                 60,495.00 

Item Descripción Plazo (mes) P. U. (S/) Total  (S/)

Administrativos 6 125 750.00
Pólizas y Seguro 6 625 3,750.00

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento 6 1024 6,144.00
Otros gastos financieros o tasas (detallar) 6 150 900.00

SUB TOTAL S/ 11,544.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/ 11,544.00


