

	FORMATO C2- PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 06

Proyecto:	ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU		
Paquete:	Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú		
Río:	Chicama & Virú		
Cliente:	OHLA		
Postor:	GRUPO R&J SEGURIDAD S.A.C		
Lugar:	CHICAMA & VIRU - LA LIBERTAD		
Plazo:	30	días calendario	
Fecha de oferta:	4./2/2025		
Fecha de inicio para la ejecución:	INMEDIATA		

A. TOTAL COSTO DIRECTO		60,495.00
B. GASTOS GENERALES		11,544.00
C. UTILIDAD	10.00%	7,203.90
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		79,242.90
E. IGV (18% D)	18.00%	14,263.72
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)		93,506.62



Fiorella Flores Salazar
GERENTE GENERAL
GRUPO R&J SEGURIDAD SAC

	FORMATO C2: PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 2 de 3

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ
 Río: Chicama & Virú
 N° del Paquete: R09
 Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú
 Referencia: TDR Anexo 06

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. (S/)	Total (S/)
1.00.	PROFESIONALES				48,600.00
1.01.	Turno Diurno				
1.01.01.	Agente de seguridad con arma	mes	6.00	3,900.00	23,400.00
1.02.	Turno Nocturno				
1.02.01.	Agente de seguridad con arma	mes	6.00	4,200.00	25,200.00
2.00.	ALQUILERES Y BIENES				180.00
2.01.	Comunicaciones (Celular, Internet, radio, botón de pánico, etc.)	mes	6.00	30.00	180.00
3.00.	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE				6,300.00
3.01.	Servicio de Alimentación	mes	6.00	750.00	4,500.00
3.02.	Servicio de Hospedaje	mes	6.00	300.00	1,800.00
4.00.	IMPLEMENTACIÓN DEL CCTV				4,350.00
4.01.	Suministro e instalación de cámaras	mes	6.00	625.00	3,750.00
4.02.	Control y Monitoreo	mes	6.00	100.00	600.00
5.00.	OTROS GASTOS				1,065.00
5.01.	Equipo de Protección y Seguridad (EPP)	mes	6.00	15.00	90.00
5.02.	Detectores de metal manual	mes	6.00	62.50	375.00
5.03.	Linternas de alta potencia	mes	6.00	37.50	225.00
5.04.	Chalecos Antibalas	mes	6.00	62.50	375.00

	FORMATO C2- PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 3 de 3

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Río: Chicama & Virú

N° del Paquete: R09

Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú

Referencia: TDR Anexo 06

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

COSTO DIRECTO	60,495.00
----------------------	------------------

Item	Descripción	Plazo (mes)	P. U. (\$/)	Total (\$/)
	Administrativos	6	125	750.00
	Pólizas y Seguro	6	625	3,750.00
	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	6	1024	6,144.00
	Otros gastos financieros o tasas (detallar)	6	150	900.00
SUB TOTAL S/				11,544.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/	11,544.00
----------------------------------	------------------