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SUBCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 400114-CBS-DP-ADS-CNT-034

Caodigo de Obra 400114 EL PROYECTO Diques en la Quebrada El Le6n
Tipo de Contrato SUBCONTRATO (Paquete Q-02)
Proveedor MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.
RUC 20602651623
Servicio MANTENIMIENTO DE PLANTAQION FORESTAL PARA LA EJECUCION DEL PLAN
DE COMPENSACION ECOSISTEMICA |
Fecha de Inicio 24/02/2024 Fecha de Fin 16/04/2024
Plazo / Periodo 45 dias habiles Precio Referencial S/ | S/ 101,123.64
Incluye IGV
Persona de Contacto (Proveedor) CARRANZA CARRUITERO ARLENE JOSEFINA
Cargo Gerente General
Teléfonos (+51) 913670055
E-Mail gerencia@miv.pe

Conste por el presente documento el SUBCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, en adelante el
SUBCONTRATO, que celebran:

. Consorcio BESALCO STRACON, identificado con RUC N° 20607671061, constituido por las empresas
Besalco Pertl S.A.C. y Stracon S.A. mediante Escritura Publica de fecha 16 de marzo de 2021, con domicilio
en la Av. Paseo de la Republica 3245, piso 17 distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por sus representantes comunes los sefiores Ricardo Juvenal Espinoza Horna,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40863804 y Javier Lopez Del Olmo, identificado con
Carnet de Extranjeria N° 005512960, segun facultades otorgadas mediante la Undécima Adenda de
Constitucién del Consorcio, cuya Escritura Publica fue extendida el 07 de marzo de 2024 en la Notaria Publica
Paino Scarpati por el Abogado Notario Alfredo Paino Scarpati (KR-578473), a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA; y, de la ofra parte,

° De la otra parte, MLV ENGINEERING & CONSULTING E.LR.L., identificada con RUC N° 20602651623, con
domicilio en Cal. Las Malvas 244 Dpto. 402 Urb. Santa Edelmira, Distrito Victor Larco Herrera, Provincia de
Trujillo y Departamento de La Libertad, debidamente representada por Arlene Josefina Carranza Carruitero,
identificada con DNI N° 41650849 quien cuenta con poderes suficientes en la Partida Electronica N° 11331353
del Registro de Personas Juridicas de Zona Registral N° V — Sede Truijillo, a quien se le denominara EL
SUBCONTRATISTA, en los términos y condiciones que constan de las clausulas siguientes:

En adelante, para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL SUBCONTRATISTA, se utilizara el término
genérico de LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES, DECLARACIONES DE LAS PARTES Y DEFINICIONES. -

« EL CONTRATANTE: es la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
« EL CONTRATISTA: es el Consorcio BESALCO-STRACON.
« EL SUBCONTRATISTA: es la empresa MLV ENGINEERING & CONSULTING E.L.R.L.

« LAS PARTES: Se utilizara el término genérico para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL
SUBCONTRATISTA.

« EL PROYECTO: es el Contrato NEC3 Opcion F suscrito entre EL CONTRATISTA 'y EL CONTRATANTE
para el desarrollo de la Ingeniera y Construccion del Proyecto denominado Diques en la Quebrada El Leon
(Paquete Q-02).
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«  SUBCONTRATO: es el presente subcontrato de prestacion del Servicio de mantenimiento de plantacion
forestal para la ejecucion del plan de compensacién ecosistémica .

12  EL CONTRATISTA es un consorcio constituido por las empresas Besalco Perd S.A.C. y STRACON S.A.
mediante Escritura Publica de fecha 16 de marzo de 2021; que tiene por objeto gestionar el disefio, la
construccion y puesta en marcha de proyectos de defensas riberefias, de quebradas, rios, presas, drenajes
pluviales, entre otros proyectos; asi como administrar todos los contratos que este suscriba con clientes,
subcontratistas y terceros; para lo cual realiza actividades consistentes en la gestion del disefio y de la
construccion para la ejecucion de los proyectos de defensas riberefias de rios y quebradas a favor de la
Autoridad Nacional de Infraestructura — ANIN, de acuerdo con lo establecido en los Contratos NEC Opcién F —
Contratos de Ingenieria y de Construccion suscritos con la referida entidad. Conforme a las caracteristicas
sefialadas en el articulo 2° del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el nucleo de negocio de EL CONTRATISTA
son las actividades de gestion y administracion antes detalladas, las mismas que no se tercerizan, sino que
son realizadas directamente por EL CONTRATISTA, ya que la funcién para la cual EL CONTRATISTA fue
contratado por la ANIN es la de gestionar la ejecucion de los mencionados proyectos de defensas riberefias de
rios y quebradas, siendo obligacién esencial de dicha funcion — en atencién a las caracteristicas del Contrato
NEC Opcion F por las cuales ha sido contratado — que se encargue de la subcontratacion de los trabajos
tendientes a lograr la ejecucion de los proyectos, salvo cualquier excepcion establecida por las partes.

1.3 EL PROYECTO: es el Contrato de Ingenieria y Construccion del Proyecto “Diques en la Quebrada El Le6n
(Paquete Q-02)’ que EL CONTRATISTA ha suscrito con EL CONTRATANTE, el cual se ejecutara en el Distrito
de La Esperanza - Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

14  Con ocasion de sus actividades, EL CONTRATISTA requiere contratar el servicio de Servicio de
mantenimiento de plantacién forestal para la ejecucion del plan de compensacién ecosistémica |, en los
términos y condiciones establecidos en el presente SUBCONTRATO, para la ejecuciéon de EL PROYECTO.
Las actividades requeridas, entonces son especializadas y no forman parte del nicleo del negocio de EL
CONTRATISTA, motivo por el cual son susceptibles de ser subcontratadas y ejecutadas por terceros, de forma
auténoma y bajo los parametros establecidos por ley.

1.5  EL SUBCONTRATISTA declara que es una empresa especializada en mantenimiento forestal, que cuenta con
las herramientas, infraestructura, recursos, conocimientos y personal especializado para este tipo de servicios.
Debido a ello, EL SUBCONTRATISTA ha puesto sus servicios a disposicion de EL CONTRATISTA
comprometiéndose a llevar a cabo los Servicios de manera oportuna y eficiente, de acuerdo con el detalle
establecido en el presente subcontrato de prestacion de servicios.

1.6  Enfuncion a lo anterior, LAS PARTES reconocen que las estipulaciones que prevaleceran en su relacion seran
las consignadas en el presente SUBCONTRATO, sin perjuicio de lo cual LAS PARTES tendran presente las
demas estipulaciones para asegurar el cumplimiento de EL PROYECTO, reconociendo que ellas rigen la
relacion entre EL CONTRATISTAy EL CONTRATANTE.

1.7 EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO se ejecuta a “Precios Unitarios”, conforme
al requerimiento de los Términos de Referencia (TdR).

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE SUBCONTRATO. -

Los siguientes documentos integran EL SUBCONTRATO, siendo el orden de prelacion o preeminencia entre ellos el
que se presenta también a continuacion:

. Las clausulas del presente SUBCONTRATO

. Contrato Principal NEC3 Opcién F

. Anexo 1. Los Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a consultas)

. Anexo 2. La Oferta técnica y econdémica de EL SUBCONTRATISTA

. Anexo 3. La Carta de Adjudicacion del 23.02.2024

. Anexo 4. Plan de Trabajo de EL SUBCONTRATISTA

Intellisign ID:  05ecd04e-4738-4608-863d-39efeOe8fc4d
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO. -

3.1

3.2

EL CONTRATISTA contrata a EL SUBCONTRATISTA para que realice el servicio de mantenimiento de
plantacion forestal para la ejecucion del plan de compensacién ecosistémica .

LAS PARTES deben cumplir con las obligaciones previstas en el presente SUBCONTRATO y desarrollar sus
funciones en un espiritu de confianza y cooperacion mutuas.

CLAUSULA CUARTA:  ALCANCE DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE EL SUBCONTRATISTA. -

41

42

43

4.4

Las actividades especificas para realizar por EL SUBCONTRATISTA se encuentran debidamente descritas en
el numeral 8 (Alcance y Descripcién del Servicio) de los Términos de Referencia.

Se deja constancia que cualquier actividad complementaria al alcance indicado, que sea necesaria para el
cumplimiento del presente SUBCONTRATO, estara a cargo de EL SUBCONTRATISTA aun cuando no esté
explicitamente detallada en este documento, sin que esto represente un mayor costo y/o plazo por reconocer a
favor de EL SUBCONTRATISTA.

LAS PARTES dejan constancia que forma parte del alcance de las prestaciones que debera ejecutar EL
SUBCONTRATISTA el cumplimiento de los requerimientos, estandares, normas y disposiciones legales que
formaron parte de la licitacion para el presente SUBCONTRATO, las mismas que se detallan en los Términos
de Referencia y que son de conocimiento de EL SUBCONTRATISTA.

EL SUBCONTRATISTA se obliga no solo a cumplir con las estipulaciones de: (i) EI SUBCONTRATO y sus
documentos integrantes, v, (i) EL PROYECTO y el conjunto de anexos y documentos que lo integran, sino
ademas con todo aquello que emane precisamente de la naturaleza de este, 0 que por la ley o costumbre le
pertenezca.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL SUBCONTRATISTA. -

LAS PARTES establecen que, para el cumplimiento del servicio, EL SUBCONTRATISTA se encuentra obligado a
cumplir con las siguientes indicaciones:

5.1

5.2

5.3

54

5.5

EL SUBCONTRATISTA se compromete a proporcionar los siguientes entregables:

PRODUCTO ENTREGABLE

Plan de trabajo del mantenimiento de la

Producto 01 >
plantacién forestal.

Productos 02 Informes de ejecucion del mantenimiento

EL SUBCONTRATISTA debera cumplir en todo momento con la totalidad de las condiciones de calidad y
seguridad establecidas en las normas vigentes y debera cumplir los estandares que establezca la normativa
nacional e internacional relacionada con el servicio a realizar.

Actuar con la diligencia ordinaria requerida o exigida por la naturaleza de sus obligaciones, cumpliendo con la
legislacion y normativa aplicable a los servicios; por lo que, para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones,
se supervisara el desarrollo del servicio de acuerdo con los términos pactados en el presente
SUBCONTRATO.

Comunicar a EL CONTRATISTA de manera inmediata sobre cualquier circunstancia o evento, cualquiera que
sea su origen, que pueda influir negativamente en el desarrollo del servicio o en la posterior ejecucion de EL
PROYECTO ylo comprometa los plazos o la afecte técnica o econémicamente.

EL SUBCONTRATISTA queda prohibido de ceder, subcontratar o transmitir, la totalidad o parte de los
derechos y obligaciones derivadas del presente SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA podra ceder o anular la
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posicion contractual que mantiene con EL SUBCONTRATISTA, cuando éste no demuestre condiciones
suficientes para el cumplimiento del servicio y perjudique los avances programados de EL PROYECTO. Esta
prohibicion podra ser levantada por EL CONTRATISTA.

56  Personal:

+ Debera contar con personal especializado necesario para atender los requerimientos de EL PROYECTO.
Debe destinar o dedicar sus mejores recursos humanos (profesional, técnico) e infraestructura (equipos,
software, etc.), al eficiente y diligente cumplimiento de sus obligaciones.

+ EL SUBCONTRATISTA debera informar a EL CONTRATISTA por escrito el listado de personas y equipos
que asignara al desarrollo del servicio, a la fecha de suscripcion del presente SUBCONTRATO vy
mantenerlo actualizado.

« EL SUBCONTRATISTA sera el empleador del personal requerido para la ejecucion de sus actividades, en
consecuencia, pagara a su personal las remuneraciones y demas beneficios sociales que correspondan en
su calidad de empleador, ademas de asumir el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, asi como
los demas seguros que por la ley le corresponda. No existe relacion directa ni vinculacion laboral con los
trabajadores de EL SUBCONTRATISTA para con EL CONTRATISTA, debiendo EL SUBCONTRATISTA
mantener indemne a EL CONTRATISTA de cualquier eventual reclamo o controversia que se origine con
cualquier trabajador o tercero en el ejercicio de sus servicios.

« Nombrar a un representante con quien se canalizaran las comunicaciones con EL CONTRATISTA, el
mismo que se encargara del seguimiento y control del presente SUBCONTRATO vy participara en la
elaboracién de las valorizaciones. EL SUBCONTRATISTA declara que dicha persona se encontrara
facultada plenamente para individualmente firmar las valorizaciones, adoptar decisiones respecto de sus
valorizaciones y observaciones a las mismas, recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas 6rdenes
e indicaciones le haga EL CONTRATISTA; y en general, respecto de cualquier asunto relacionado con este
Contrato. Este representante no podra reemplazarse durante el desarrollo de los trabajos, sin la
autorizacién previa, de EL CONTRATISTA.

+ Es responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA disponer de las acciones necesarias para realizar los
estudios en los plazos indicados. En ese sentido, el horario de trabajo no contara con restricciones por
parte de EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los objetivos del servicio de acuerdo con los hitos
indicados en la Clausula Décimo Tercera del presente SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA debe
solicitar a través de los canales de la autoridad pertinente la ampliacion del horario de trabajo si es
necesario. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA verificara que sus trabajadores y/o dependientes ingresen a
las oficinas en buen estado de salud y capacidad fisica; impidiendo el ingreso de personal que contenga
armas de cualquier tipo, asi como de bebidas alcohdlicas, estupefacientes o habiéndolas ingerido o que
tenga sintomatologia de alguna enfermedad, por ejemplo, Covid-19.

« EL CONTRATISTA tiene la potestad de disponer el retiro y sustitucion de cualquier personal de EL
SUBCONTRATISTA previa comunicacion indicando la razén de retiro justificada, de manera que EL
SUBCONTRATISTA retirara o sustituira dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas para trabajadores
que no cumpla con las disposiciones establecidas en el presente SUBCONTRATO.

+ Los profesionales de EL SUBCONTRATISTA deben de estar colegiados y habilitados para prestar
servicios profesionales siempre que lo exija la normativa aplicable y/o EL CONTRATANTE ylo se
encuentre especificado en los TdR.

« EL SUBCONTRATISTA es responsable de brindar a sus trabajadores y personal bajo su control o
direccion, todas las medidas se seguridad requeridas para enfrentar el COVID-19, incluyendo equipos de
proteccion, pruebas COVID, protocolos de seguridad, etc.

5.7  Equipos e informacion:
« EL SUBCONTRATISTA contara con equipos de computo de su propiedad.

« EL SUBCONTRATISTA debera mantener sus equipos, maquinarias, herramientas, etc. en perfectas
condiciones de operatividad y/o funcionamiento. Asi mismo debera contar con el seguro que corresponda
dependiendo del tamafio y costo de estos, a fin de velar por la seguridad e integridad de estos, siendo de
su responsabilidad la preservacion y cuidado.

Intellisign ID:  05ecd04e-4738-4608-863d-39efeOe8fc4d
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« EL SUBCONTRATISTA sera el Unico responsable de guardar todas las revisiones de los informes u otra
informacion, quedando expreso que cualquier pérdida de informacion sera de su entera responsabilidad,
sin que esto conlleve a una ampliacion de plazo.

+ EL SUBCONTRATISTA se proveera de todas las licencias necesarias y software de sus equipos.

5.8  Seguridad:

« Sin perjuicio de los seguros que por ley le corresponda contratar, EL SUBCONTRATISTA se hara
responsable por cualquier accidente que sufra el personal antes indicado durante el desarrollo del servicio,
debiendo reembolsar a EL CONTRATISTA cualquier pago que éste deba efectuar por este concepto, sea
por indemnizaciones, gastos legales, multas, entre otros.

* EL SUBCONTRATISTA esta obligado a respetar y dar cumplimiento estricto a las reglas y normas de
seguridad e higiene adoptadas y especificadas por EL CONTRATISTA conforme al Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones —
Norma G050 Seguridad durante la construccién — entre otras — y, de proteger a su personal, a efecto de
evitar accidentes de trabajo.

+ Sien el lugar de trabajo surgiera un peligro para la seguridad del personal de EL SUBCONTRATISTA, de
ser el caso, deberd actuar de inmediato para evitar que se produzcan dafios, o para disminuirlos en lo que
sea posible, si es que no puede evitarlo totalmente, sin que dichas acciones comprometan en algiin modo
su propia seguridad. EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones que debe
asumir, debera notificar a EL CONTRATISTA, con la urgencia del caso, sobre los hechos y las medidas
adoptadas durante la emergencia (Reporte de Incidentes y Accidentes).

59  EL SUBCONTRATISTA defendera, mantendra indemnes, indemnizara y liberara a EL CONTRATISTA (y a sus
funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, dafio, multa, gasto, costo y
responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, los costos administrativos, judiciales, arbitrales y honorarios de
abogados) que resulten de cualquier cuestionamiento de la autoridad administrativa del trabajo, poder judicial o
ministerio, de oficio o a iniciativa de los trabajadores contratados por EL SUBCONTRATISTA que fueran
asignados a EL PROYECTO, dirigidos contra EL CONTRATISTA, respecto a la naturaleza de las labores
realizadas por dichos trabajadores; el régimen laboral bajo el que se encuentren contratados los mencionados
trabajadores; y/o con relacion a la calidad o no de empleador de EL CONTRATISTA respecto de dichos
trabajadores.

510 La indemnidad asumida por EL SUBCONTRATISTA incluye la obligacion de pagar cualquier monto que se
ordene pagar a EL CONTRATISTA como consecuencia de los cuestionamientos antes mencionados,
incluyendo salarios y beneficios sociales (devengados y/o futuros), indemnizaciones laborales de cualquier
naturaleza, seguros, multas y penalidades administrativas y/o judiciales, honorarios de abogados y otros
similares, sin necesidad que, para que procedan dichos pagos, deba agotarse la via administrativa, judicial o
arbitral, seguin corresponda.

511 LAS PARTES contratantes acuerdan que dentro de la prestacion indicada en los parrafos precedentes, se
encuentran incluidos todos los equipos, herramientas, transportes, gastos de alimentacion, movilidad y todos
los costos y gastos relativos a la mano de obra necesarios para el desarrollo del servicio hasta su total y
conforme conclusion, siendo esta enumeracion meramente ilustrativa y no limitativa, pues queda convenido
que sera de cargo de EL SUBCONTRATISTA cualquier otro gasto que directa o indirectamente sea necesario
hasta la total terminacidn del servicio.

512 EL SUBCONTRATISTA debera atender, incluso luego de culminadas las obras, cualquier reclamo o
requerimiento respecto a fallas o defectos derivados en cualquiera de las infraestructuras que resulten ser de
responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA hasta por 60 dias calendarios de finalizado el servicio. Por lo cual,
debe hacerse responsable de cualquier multa o penalidad que se imponga debido a causas atribuibles al
servicio; impuesta por cualquier autoridad gubernamental o EL CONTRATANTE. En este caso, EL
CONTRATISTA trasladara el costo de dicha penalidad, sin perjuicio del reclamo de los dafios y perjuicios
debidamente acreditados a que hubiere lugar; esto aplica a los trabajos indicados en la propuesta de EL
SUBCONTRATISTA.

Intellisign ID:  05ecd04e-4738-4608-863d-39efeOe8fc4d
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513 EL SUBCONTRATISTA se compromete a dar todo el soporte necesario y/o levantar observaciones que
eventualmente sean formuladas a cualquier tiempo por EL CONTRATISTA ylo EL CONTRATANTE con
relacién al servicio, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en este SUBCONTRATO.

Pagina 5 de 14



SSBESALCO | N STRACON 400114-CBS-DP-ADS-CNT-034

https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica

)
]
[ =
@
€
E]
5]
S
S
]
(%]
I
)
o
«
R
€
2
S
<
8
o
IS
(]
o
3
2
b=
@
S
)
k<]
@
S
a
-

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

EL SUBCONTRATISTA esta obligado a contratar y mantener vigentes, bajo su responsabilidad, a su propio
costo y por el tiempo que dure el presente SUBCONTRATO, los seguros de los trabajadores y vehiculos que
por la naturaleza de sus funciones lo requieran. EL SUBCONTRATISTA es el Unico responsable por el
cumplimiento de todas las condiciones y plazos previstos en dichas polizas para mantenerlas vigentes,
incluyendo el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro. EL SUBCONTRATISTA sera el
responsable por la solicitacién de pago y por hacer tramitar las debidas liquidaciones dentro de los plazos
estipulados en cada pdliza, asi como para facilitar todos los documentos solicitados por el asegurador y por el
pago de los deducibles.

EL SUBCONTRATISTA seréa responsable de pagar sus deducibles/franquicias que pudiera corresponder a
cualquiera de las pélizas que se encuentra obligado a contratar conforme a sus obligaciones establecidas en el
presente SUBCONTRATO.

EL SUBCONTRATISTA asume plena responsabilidad por el cumplimiento del Plan de Trabajo aceptado, asi
como el alcance del SUBCONTRATO, si el atraso de las actividades encargadas ocasionara un atraso en
cadena a otras actividades propias de EL PROYECTO en general, EL SUBCONTRATISTA asumira las
penalidades impuestas a EL CONTRATISTA por el atraso ocasionado, sin perjuicio de las penalidades propias
del presente documento.

EL SUBCONTRATISTA sera responsable de los dafios ocasionados por incumplimiento del presente
SUBCONTRATO, acto ilicito (incluyendo negligencia) o por cualquier otro concepto, limitacién de uso,
interrupcion de negocios, dafios directos e indirectos.

La existencia de cualquier clase de conflictos entre LAS PARTES o su sometimiento a un arbitraje no faculta a
EL SUBCONTRATISTA a suspender el cumplimiento de sus obligaciones segun el presente SUBCONTRATO.

EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO procura el cumplimiento del objetivo de EL
PROYECTO; por lo que, acepta que estara sometido a atender los requerimientos e instrucciones que pudiese
formular EL CONTRATANTE respecto al cumplimiento de las obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, asi
como brindar toda la informacion que ella pudiese exigir para procesar o aceptar sus prestaciones y/o
valorizaciones y facturacion.

EL SUBCONTRATISTA asume el riesgo de la informacién recibida de manera previa a la firma del presente
SUBCONTRATO, incluyendo la elaborada por EL CONTRATANTE y por EL CONTRATISTA, la cual declara
haber revisado cuidadosamente y de acuerdo con su experiencia. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA
no tendra derecho a reclamo alguno en relacién con supuestos errores u omisiones de la informacion indicada,
entendiendo LAS PARTES que EL SUBCONTRATISTA ha asumido plenamente la integridad de riesgos
propios de la ejecucion de sus prestaciones.

Ninguna aprobacién o autorizacion por parte de EL CONTRATISTA o de EL CONTRATANTE implicara relevar
a EL SUBCONTRATISTA de sus obligaciones contractuales y legales, asumiendo en consecuencia la
responsabilidad por la idoneidad del contenido de toda prestacién ejecutada.

EL SUBCONTRATISTA no podra tener relacion directa con EL CONTRATANTE ni dirigirse a ella (o contestar
a ella) sin el conocimiento previo, formal y autorizado por escrito de EL CONTRATISTA, quien ademés debera
participar en cualquier intervencion de EL SUBCONTRATISTA frente a EL CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. -

6.1

6.2

6.3

En caso, EL CONTRATISTA provea de herramientas, equipos complementarios o cualquier recurso incluido en
la oferta econdmica a EL SUBCONTRATISTA, estos montos seran descontados de la valorizacion inmediata a
la ocurrencia; aun cuando no estén mostrados en los documentos ni se describan en las especificaciones y
que sean obligaciones de EL SUBCONTRATISTA para el fiel cumplimiento de las labores contratadas.

Pagar a EL SUBCONTRATISTA la contraprestacion convenida conforme a lo pactado en el presente
SUBCONTRATO.

EL CONTRATISTA se obliga a establecer en forma oportuna el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSOMA) debiendo ser cumplido el mismo por EL SUBCONTRATISTA.
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CLAUSULA SEPTIMA:  RELACION LABORAL. -

Entre el personal de EL SUBCONTRATISTA y EL CONTRATISTA no existe ningun tipo de vinculo laboral ni civil de
ninguna naturaleza. En consecuencia, EL CONTRATISTA no respondera (ni siquiera de manera subsidiaria) por las
obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, quien sera el Unico responsable ante las entidades y autoridades, en
particular las autoridades de trabajo, pero sin limitar la responsabilidad indicada a éstas.

CLAUSULA OCTAVA:  PAGO DE IMPUESTOS. -

EL SUBCONTRATISTA sera responsable del pago de todos los tributos que correspondan conforme a la ley
relacionados a la prestacion de los servicios prestados para el desarrollo del servicio, incluyendo, a titulo enunciativo:
todos los tributos que conforme a la normativa vigente le corresponde pagar respecto de sus trabajadores; y, todos los
intereses, recargos, multas y sanciones resultantes de los tributos antes mencionados.

CLAUSULA NOVENA:  GARANTIAS Y SEGUROS. -

9.1 EL SUBCONTRATISTA a su costo entregara a favor de EL CONTRATISTA la siguiente Garantia:

e Retencion del Fondo de Garantia (5%) en cada valorizacion, que sera devuelto en el plazo de 30 dias
calendario al finiquito del servicio con la conformidad de EL CONTRATISTA.

9.2  EL SUBCONTRATISTA, desde la fecha de inicio del SUBCONTRATO y hasta la conformidad de sus trabajos,
obtiene y mantiene pélizas de seguros con una compafiia aseguradora aprobada por la Sociedad de Banca
Seguros y AFP, de acuerdo con la legislacién aplicable. Dichos seguros seran como minimo los siguientes:

a) Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pension) a favor de los
trabajadores o personal bajo control o responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, o cualquier otra forma
similar de seguro social conforme sea aplicable, de acuerdo con lo requerido por la legislacion peruana.
Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de leyes de beneficios de trabajadores en el Perd.

b) Todo vehiculo debera contar con SOAT.

Las pdlizas de seguros a ser obtenidas por EL SUBCONTRATISTA deberan contener una disposicion
consistente, en la que establezca que la aseguradora debera avisar a EL CONTRATISTA y a los asegurados
adicionales por lo menos treinta (30) dias calendarios previos a su cancelacion; terminacion; resolucion; no
renovacion o cambio de cobertura.

En caso EL SUBCONTRATISTA no obtenga alguno de los seguros previstos en este SUBCONTRATO, no
liberara ni limitara las obligaciones y responsabilidades de EL SUBCONTRATISTA. Del mismo modo, cualquier
monto no recuperado de una aseguradora sera asumido y pagado por EL SUBCONTRATISTA por eventos
que le sean imputables o se encuentren bajo su responsabilidad o riesgo.

EL SUBCONTRATISTA es el tnico responsable frente a EL CONTRATISTA por cualquier ocurrencia derivada
del SUBCONTRATO, materia 0 no de cobertura bajo cualquiera de las pdlizas de seguro requeridas. Lo
anterior no restringe a EL SUBCONTRATISTA de contratar seguros adicionales.

El costo de franquicias o deducibles, de las pdlizas a cargo de EL SUBCONTRATISTA, seran asumidos y
pagados por el mismo.

CLAUSULA DECIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -

10.1  De conformidad con lo establecido en el articulo 1315° del Codigo Civil, ninguna de LAS PARTES sera
responsable por la inejecucion de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera consecuencia directa e
inmediata de eventos que deban ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor.

10.2 En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, LA PARTE afectada debera comunicar a
la otra Parte la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes de ocurrido dicho evento detallando lo siguiente:

+ Los actos que constituyen el evento de caso fortuito o fuerza mayor,
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* El periodo previsible de suspension de actividades por LA PARTE afectada,
+ Las acciones tomadas para evitar dafios causados.

10.3 En tal supuesto, LAS PARTES se comprometen a actuar con la debida diligencia adoptando medidas
razonables, a coordinar acciones orientadas a evitar o mitigar las consecuencias que dicho evento de caso

fortuito o fuerza mayor pudiese causar a la prestacion de los Servicios, y procurando en todo momento
asegurar el cumplimiento de EL PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:  PRECIO. -

11.1  El Precio de este SUBCONTRATO por la ejecucion oportuna, integra y completa de los trabajos y prestaciones
encomendadas a EL SUBCONTRATISTA y por el cumplimiento de todas las obligaciones contraidas o que se
deriven de la ejecucién de estas, asciende a la cantidad de S/ 101,123.64 Incluido IGV (Ciento un mil ciento
veintitrés con 64/100 soles, Inc. IGV). Que se detalla en la estructura de costo de EL SUBCONTRATISTA, en
el siguiente cuadro;

Item Descripcion UM Cantidad PU(S/)) Sub total MODALIDAD
1.00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION FORESTAL
‘ 1.01 |Mamenimienlo de la plantacion forestal ‘ dia | 45.00 | 1380.00 | S 62‘100.00‘ Precios Unitarios
Costo directo (S/.) $/62,100.00 $/62,100.00
Gastos Generales 5/19,450.00 $/19,450.00]
Utilidad S/10,805.38 S/10,805.38
Subtotal (S/.) $/92,355.38 $/92,355.38
Descuento comercial S/ 6,657.38 S/ 6,657.38
S/ 85,698.00. S/ 85,698.00,
IGV (18%) S/15,425.64 S/15,425.64
Total (S1.) $/101,123.64 $/101,123.64

11.2  Este precio debera considerarse a PRECIOS UNITARIOS. No se introduciran modificaciones de ningun tipo,
incluyendo sus gastos generales y utilidad, salvo que LAS PARTES estén de acuerdo en la introduccién de
modificaciones en el alcance y/o en el precio del SUBCONTRATO, y suscriban dichos acuerdos formalmente,
de acuerdo con los términos y condiciones que para esos casos se establecen en los documentos integrantes
de este SUBCONTRATO. Los acuerdos indicados ademas tendran como condicion que EL CONTRATANTE,
previa evaluaciéon y segun corresponda, reconozca en su relacién con EL CONTRATISTA un cambio
equivalente en las condiciones economicas de EL PROYECTO.

11.3 En caso EL CONTRATISTA suministrase algin recurso o insumo que fuese responsabilidad de EL
SUBCONTRATISTA o que integrase sus obligaciones, entonces se excluira del valor de dicho precio unitario el
que corresponda a los recursos o insumos asumidos por EL CONTRATISTA. Se deja constancia que dichos
recursos o insumos, provistos por EL CONTRATISTA, se mantendran como propiedad exclusiva de EL
CONTRATISTA debiendo ser consumidos solamente en beneficio de EL CONTRATISTA. En este sentido, la
provisién de recursos o insumos por EL CONTRATISTA de ninguna manera implicaré una transferencia de
propiedad a favor de EL SUBCONTRATISTA ni una cesion en uso para este Ultimo.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: FORMA DE PAGO. -

12.1  Se realizaran valorizaciones mensuales, con la presentacion de entregables y reportes segun corresponda.

12.2  El pago de las valorizaciones se realizara si EL SUBCONTRATISTA presenta los siguientes documentos junto
a la valorizacion, los mismos que podran ser modificados, de acuerdo con las instrucciones de EL
CONTRATISTA:

+ Valorizacién correspondiente aprobada por EL CONTRATISTA
+  Sustentos del avance de EL SUBCONTRATISTA, debidamente aprobado por EL CONTRATISTA
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12.3  Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA no estara obligado a pagar a EL SUBCONTRATISTA
ningln monto “adicional”, “extra” o por “variacién” de alcance, si es que no se encuentra con la aprobacion
escrita de EL CONTRATISTA de manera previa a la ejecucion de alguno de dichos conceptos, debiendo la
mencionada aprobacion integrarse con las formalidades del caso al presente SUBCONTRATO (a través de
una adenda especifica), siempre de forma previa con su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PLAZO. -

13.1  La duracion del presente servicio es 45 dias habiles, teniendo como inicio a partir del 24 de febrero de 2024
hasta finalizar el mantenimiento.

La prestacion del servicio por parte de EL SUBCONTRATISTA inicia desde la emision de la orden de servicio,
de conformidad con lo previsto en el Plan de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el presente SUBCONTRATO
se mantendra vigente hasta la culminacién del término de deteccion y subsanacion de defectos conforme al
PROYECTO, o hasta la terminacion de EL PROYECTO, lo que ocurra al final, debiendo durante dicho periodo
EL SUBCONTRATISTA atender cualquier requerimiento, subsanacién o aclaracién que se requieran sobre sus
prestaciones.

EL SUBCONTRATISTA debe presentar a EL CONTRATISTA los documentos dentro del horario de atencion
de oficina (de 09:00 am a 05:00 pm), en formato digital. La entrega se podra realizar via correo electrénico,
para lo cual se coordinara con EL SUBCONTRATISTA el procedimiento que seguird para gestionar las
comunicaciones con EL CONTRATISTA.

Asi mismo, de requerirlo EL CONTRATISTA la entrega de documentos debera realizarse en fisico en las
oficinas de la Av. Las Palma Mz K Lote 4, distrito de Victor Larco Herrera, Provincia de Trujillo.

13.2  Si por cualquier razén, el ritmo del desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, en su conjunto o
en alguna de sus secciones, se determine que no culminaran dentro del plazo previsto, EL CONTRATISTA
solicitara a EL SUBCONTRATISTA disponer de los recursos necesarias para acelerar los Servicios y culminar
en los plazos comprometidos en este SUBCONTRATO.

13.3 LAS PARTES acuerdan que las demoras en el cumplimiento del cronograma de entrega de hitos que no sean
directa y exclusiva responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA daran origen a la prorroga inmediata de los
plazos en la misma proporcion y cantidad de dias de retraso.

13.4 LAS PARTES reconocen que el cumplimiento del plazo es esencial para la satisfaccion del objeto del presente
SUBCONTRATO.

13.5 EL SUBCONTRATISTA en ninguna circunstancia (salvo los casos explicitamente contemplados en el presente
SUBCONTRATO) podra detener la ejecucion de las prestaciones a su cargo o reducir el ritmo de estas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA:  SUPERVISION Y ACEPTACION DE LOS SERVICIOS. -

141 En cuanto a la conformidad y/o aprobacién que emite EL CONTRATISTA a los productos presentados por EL
SUBCONTRATISTA, debe sefialarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos
parciales para el desarrollo del servicio.

14.2  Si EL SUBCONTRATISTA presenta los productos y absolucion de consultas (de ser el caso), sin que cuente
con la documentacion completa, sera devuelto y se dara por no presentado, al margen de las observaciones
que se formulen. En tal sentido la fecha de presentacion del entregable correspondera a la fecha en que
presente en forma completa.

14.3  El desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA podra ser supervisada en todo momento por parte
del personal de EL CONTRATISTA o personas o empresas indicadas por EL CONTRATISTA, los mismos que
supervisaran el cumplimiento fiel de los términos y condiciones del presente SUBCONTRATO, con énfasis en
el cumplimiento de los objetivos, alcance, normativa y metodologia estipulados por los Volimenes 2A 'y 2B de
EL PROYECTO. Asi mismo, los miembros del personal de EL CONTRATISTA tendrén poderes para: (i)
Transmitir a EL SUBCONTRATISTA las instrucciones y decisiones de EL CONTRATISTA, sin que ello
involucre, en forma alguna, ningin tipo de vinculo o subordinacion laboral; (ii) Solicitar a EL
SUBCONTRATISTA toda la informacion, documentacion y aclaraciones razonablemente necesarias para la
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fiscalizacion y supervision del servicio y conocimiento de la regularidad juridica, econdmica, fiscal, previsional,
financiera, entre otras, de EL SUBCONTRATISTA.

144 En cualquier momento durante el desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, EL
CONTRATISTA podra determinar su suspension mediante notificacion por escrito a EL SUBCONTRATISTA,
debidamente sustentada, si el desarrollo de dichas prestaciones no estuviese siendo realizado de acuerdo con
los requerimientos del presente SUBCONTRATO.

14.5 EL CONTRATISTA, en el marco del presente SUBCONTRATO, podra observar y solicitar modificaciones del
servicio, 0 a su exclusivo criterio cuando los mismos no hubiesen sido prestados conforme lo pactado en el
presente SUBCONTRATO, debiendo EL SUBCONTRATISTA proceder con realizar las subsanaciones
solicitadas en un plazo razonable y posible establecido por EL CONTRATISTA. Al respecto, se deja constancia
que EL SUBCONTRATISTA se encuentra asimismo obligado a subsanar las observaciones emitidas por EL
CONTRATANTE, en los plazos establecidos por éste.

14.6  La aceptacion final de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA sera emitida por EL CONTRATISTA cuando
suceda lo Ultimo:
+ Se haya cumplido a cabalidad con los productos del presente SUBCONTRATO.
+ Presentacion del Certificado de Defectos, con la conformidad o aceptacion de EL CONTRATISTA.

+ Exista la evidencia fehaciente de no existir reclamos del personal, proveedores o terceros frente a EL
SUBCONTRATISTA que pudiesen afectar a EL CONTRATISTA o a EL CONTRATANTE.

14.7 En ningln caso, las observaciones y/o aceptacion a las subsanaciones de las prestaciones de EL
SUBCONTRATISTA por EL CONTRATISTA, eximira a EL SUBCONTRATISTA de cualquier responsabilidad
por errores, omisiones y/o irregularidades verificadas después del desarrollo, entrega 0 aceptacion de los
servicios de acuerdo con lo establecido en la ley pertinente.

14.8 EL SUBCONTRATISTA, en cumplimiento con las politicas NEC, se obliga a:

«  Cumplir con el plazo ofertado y el Cronograma de Actividades aceptado por EL CONTRATISTA, sin
posibilidad de ampliacion de plazo, y con un compromiso de cronograma de recuperacion en el caso de
atraso atribuible a su responsabilidad.

+ Presentar la cotizacidn que le sea solicitada, de acuerdo con los precios considerados en el mercado, no
incluir precios predatorios o fuera de un valor objetivo y verificable.

« Mantener las cartas fianzas vigentes y renovadas hasta la culminacién de sus servicios y hasta que EL
CONTRATISTA autorice el término de su vigencia. EL CONTRATISTA podra ejecutar cualquier carta
fianza otorgada por EL SUBCONTRATISTA (u otra garantia) en caso exista el riesgo de que caduquen u
ocurra la culminaciéon de su vigencia, ademas de cualquier otro supuesto de incumplimiento de EL
SUBCONTRATISTA.

* Remitir la informacion, de acuerdo con el principio de transparencia, que le sea requerido en forma
oportuna.

+ Informar en forma temprana de cualquier alerta identificada que le pueda ocasionar incumplimiento en la
entrega de los trabajos asignados.

+ Cualquier otro requerimiento razonable que EL CONTRATISTA solicite.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: SUFICIENCIA DE LA OFERTA. -

EL SUBCONTRATISTA se ha asegurado de la suficiencia de su oferta técnica y econémica, que debera cubrir
todas sus obligaciones contractuales y todos los aspectos y elementos necesarios para el cumplimiento de la
integridad de sus prestaciones.
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES. -

16.1

16.2

16.3

16.4

En el supuesto que el SUBCONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en el
subcontrato Especifico, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el
Contratista, EIl SUBCONTRATISTA debera pagar al CONTRATISTA una penalidad de 0.2% del precio total del
subcontrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion, sin perjuicio del derecho del
CONTRATISTA para cobrar al SUBCONTRATISTA la cuantia del dafio ulterior que no resulte cubierto por la
penalidad.

Cuando EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentacién de los informes indicados de la Clausula 5.1,
en las fechas establecidas, dard lugar a una penalidad diaria del dos por ciento (2%) del monto de la
Valorizacién correspondiente al Producto.

Ademas, EL CONTRATISTA aplicara a EL SUBCONTRATISTA las penalidades descritas en el numeral 13 de
los Términos de Referencia, siempre y cuando éste incurra en atraso causado por motivos imputables a EL
SUBCONTRATISTA.

El limite de penalidad es del 10% del presupuesto del SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA puede resolver el
SUBCONTRATO si la penalidad llega al referido 10%, sin perjuicio del dafio ulterior y dafios derivados de la
propia resolucion, que deberan ser asumidos por EL SUBCONTRATISTA.

El pago de dicha penalidad no libera a EL SUBCONTRATISTA del cumplimiento de la obligacion incumplida en
su debida oportunidad, la penalidad podra ser descontada por EL CONTRATISTA de la siguiente factura a ser
cobrada por EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de cualquier otra medida que pueda ejercer EL
CONTRATISTA en su calidad de acreedor. Las penalidades seran sin perjuicio del dafio ulterior que pueda
ocasionarse a EL CONTRATISTA.

Se deja constancia que cualquier demora o incumplimiento de EL SUBCONTRATISTA se examinara
exclusivamente de acuerdo con los términos y estipulaciones del presente SUBCONTRATO y los Términos de
Referencia. En consecuencia, no seran admisibles alegaciones respecto a retrasos concurrentes u otros que
no atienden de manera exclusiva el examen del cumplimiento de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA:  INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL SUBCONTRATO. -

171

17.2

17.3

EL CONTRATISTA podra intervenir el SUBCONTRATO en cualquier etapa, sosteniendo para ello el
incumplimiento reiterativo de la Clausula Décimo Tercera por parte de EL SUBCONTRATISTA, que afecte la
programacién de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA podra resolver de pleno derecho el presente SUBCONTRATO, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 1430 del Cédigo Civil, bastando para ello la sola comunicacion a EL SUBCONTRATISTA,
al domicilio consignado en el titulo del presente SUBCONTRATO, siempre que medie un incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones asumidas expresamente en el presente SUBCONTRATO.

Resolucién sin expresion de causa. Sin perjuicio de las causales mencionadas en la Clausula precedente, LAS
PARTES convienen que EL CONTRATISTA podra resolver el presente SUBCONTRATO en cualquier
momento, a través de una carta notarial con una anticipacion no menor de cinco (05) dias a la fecha en la que
se producira la resolucién del SUBCONTRATO, sin corresponder pago alguno por indemnizacion de dafios y
perjuicios. En este supuesto EL SUBCONTRATISTA tendra derecho a recibir su contraprestacion hasta las
prestaciones efectivamente ejecutadas y aceptadas hasta la fecha de la resolucion.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA:  CONFIDENCIALIDAD. -

18.1

EL SUBCONTRATISTA es responsable de custodiar y guardar confidencialidad respecto de los datos
personales y/o sensibles de titularidad y transferidos por EL CONTRATISTA (en adelante, “la informacion” o
“datos personales”). EL SUBCONTRATISTA debera asegurarse que los datos personales sean tratados
Unicamente por aquellos empleados cuya intervencion sea necesaria para realizar el cumplimiento del objeto
de este SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA comunicara a estos empleados las medidas de seguridad
que han de aplicar y el deber de reserva y confidencialidad que han de tener respecto de los datos personales
que tratan, incluso una vez finalizada el presente SUBCONTRATO.
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18.2

18.3

Asimismo, EL SUBCONTRATISTA declara que ha adoptado las medidas de seguridad aplicables para el
resguardo de la informacién, a fin de cumplir con lo sefialado en el presente SUBCONTRATO, de conformidad
con la Ley N°29733 - Ley de Proteccion de Datos Personales y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N°003-2013-JUS. Una vez desarrollado el servicio segun el presente contrato, los datos personales
tratados deben ser suprimidos o destruidos quedando EL CONTRATISTA facultado a solicitar evidencia de
dicho acto.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente clausula conllevara a la resolucion automatica
del presente SUBCONTRATO, independientemente de las acciones legales a efectos de indemnizar cualquier
dafio que se ocasione a EL CONTRATISTA; bastara con que EL CONTRATISTA comunique a EL
SUBCONTRATISTA su intencion de hacer valer el presente pacto, haciéndose efectivo a partir de la fecha de
recepcién de la indicada comunicacion.

CLAUSULA DECIMO NOVENA:  VINCULACION LABORAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. -

19.1

19.2

EL SUBCONTRATISTA declara expresamente que todo su personal se encuentra debidamente registrado en
los documentos laborales correspondientes exigidos por la autoridad de trabajo (Ministerio de Trabajo y
Organismos Laborales) asi como los registros que fueran competentes para el caso concreto de acuerdo a las
leyes vigentes, responsabilizandose por las obligaciones legales, asi como por el pago de eventuales multas
con que pudiesen ser sancionados en materia de Obligaciones Laborares y de Seguridad y Salud en el Trabajo
por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral) y deméas entes competentes.

En caso de que EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentacién de la documentacion, EL
CONTRATISTA podra retener el pago de las Valorizaciones hasta que el requerimiento sea subsanado por EL
SUBCONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA:  CESION Y SUBCONTRATACION. -

20.1

20.2

LAS PARTES acuerdan que EL SUBCONTRATISTA no podra ceder su posicion contractual, ni subcontratar o
ceder, a titulo oneroso o gratuito, la responsabilidad del servicio materia del presente SUBCONTRATO sin
contar con el previo consentimiento escrito de EL CONTRATISTA.

En caso de que este ultimo brinde su consentimiento por escrito, EL SUBCONTRATISTA seguira siendo
responsable de su prestaciéon a cargo, asumiendo los actos y omisiones de sus Sub-Subcontratistas, sin
limitacion alguna. Este SUBCONTRATO asume que los trabajadores y equipos de los Sub-Subcontratistas de
EL SUBCONTRATISTA fueran de este ultimo.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA:  BACK TO BACK. -

211

212

LAS PARTES expresamente sefialan que EL CONTRATISTA aplicara a EL SUBCONTRATISTA las clausulas
“back to back” que EL CONTRATANTE le aplique, sin ser esta lista taxativa, en los casos relacionados con la
suspension, paralizacion, reduccion de alcance, garantias, derechos, obligaciones, cumplimiento de
estandares y estipulaciones pactadas en EL PROYECTO o las que pudieren generarse como decision de EL
CONTRATANTE respecto a EL CONTRATISTA o sus subcontratistas o proveedores.

EL SUBCONTRATISTA manifiesta su expresa, absoluta e irrevocable conformidad respecto a las condiciones
sefialadas anteriormente, las cuales surtiran efectos de pleno derecho una vez estas hayan sido aplicadas por
EL CONTRATANTE, sin necesidad de una previa notificacién a EL SUBCONTRATISTA. En ese sentido, éste
ultimo libera y releva expresa, incondicional, irrevocablemente y a perpetuidad a EL CONTRATISTA, asi como
a sus empleados, accionistas, representantes, agentes y/o empresas subsidiarias o afiliadas, de toda clase de
reclamos, cargas, responsabilidades y/u obligaciones que se deriven de o se relacionen con la aplicacion de la
presente clausula, renunciando expresamente a iniciar cualquier accion, sea judicial o extrajudicial, en contra
de dichas personas.
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:  POLITICA SOBRE LIBERALIDADES Y ETICA. -

221 EL SUBCONTRATISTA declara conocer que EL CONTRATISTA tiene como estricta politica el rechazar la
entrega de liberalidades, regalos, dadivas o cualquier otro tipo de donacién, gracia, ofrenda, presente u
obsequio a las autoridades, a los funcionarios publicos, a personas vinculadas a ellos o a los representantes,
funcionarios o trabajadores de EL CONTRATISTA. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA se obliga a
ejecutar sus obligaciones sujetando su actuacion al estricto cumplimiento de la politica indicada en esta
clausula. En tal sentido, LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o tratdndose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relacion al presente SUBCONTRATO.

22.2 Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del presente
SUBCONTRATO, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus subcontratistas, agentes, socios, accionistas, integrantes
de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, personas
vinculadas o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

22.3 EL SUBCONTRATISTA declara conocer el Codigo de Etica y la Guia de Uso del canal ético de EL
CONTRATISTA, denominado “STRACON TE ESCUCHA” y acuerda cefiirse a lo estipulado en los mismos, en
lo que les sea aplicable. Los precitados documentos han sido puestos a disposicion de EL CONTRATISTA a
través del siguiente portal web: www.straconteescucha.com.

224 LA PARTE que haya tomado conocimiento sobre la comision de algun acto, conducta ilicita o corrupta
mencionado precedentemente, se compromete a comunicar a la otra Parte inmediatamente, de manera directa
y oportuna, sobre tal hecho. Asimismo, LAS PARTES se obligan a adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas durante la ejecucion del presente
SUBCONTRATO.

22.5 Elincumplimiento de esta clausula por parte de EL SUBCONTRATISTA o por algiin miembro de su personal,
funcionarios y/o colaboradores sera considerado causal de resolucién automatica del presente de acuerdo con
lo establecido en el articulo 1430 del Codigo Civil, sin perjuicio del pago de la indemnizacion por dafios y
perjuicios a EL CONTRATISTA, asi como su facultad para iniciar las acciones legales que correspondan. En
caso EL CONTRATISTA se vea perjudicado por alguna sancion pecuniaria de indole civil, administrativo y/o
penal, quedara facultado para hacerse del cobro con los montos que a dicho momento pueda adeudar a EL
SUBCONTRATISTA, o repetir contra éste, pudiendo inclusive exigir el pago de las costas y costos procesales.

226 EL SUBCONTRATISTA otorga a EL CONTRATISTA la facultad de realizar auditorias de las operaciones
vinculadas directa y/o indirectamente al servicio prestado por aquel a favor de EL CONTRATISTA, cuando éste
encuentre un riesgo justificado de incumplimiento de las obligaciones sefialadas en esta clausula, para lo cual
lo comunicara a EL SUBCONTRATISTA con la anticipacion debida, debiendo éste prestar su colaboracion
para entregar la informacién que se le solicite en el mas inmediato plazo y permitir que se lleve a cabo la
auditoria de manera correcta. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA faculta a EL CONTRATISTA para realizar las
verificaciones pertinentes frente a autoridades o instituciones publicas, sea de manera directa o a través de
prestadores de servicios, que se requieran con referencia a los representantes de EL SUBCONTRATISTA,
como medida de debida diligencia.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA:  SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

Cualquier litigio, controversia, diferencia o reclamacién que surja entre LAS PARTES en relacién o conexion
con este SUBCONTRATO debera resolverse en primera instancia bajo los principios de buena fe y
colaboracion mutua; en caso de que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, seran
resueltos exclusiva y definitivamente por un arbitraje institucional a ser administrado por el Centro de Arbitraje
de la Cédmara de Comercio de Lima, sometiéndose LAS PARTES a su Reglamento de Arbitraje. El Tribunal
Arbitral estara compuesto por tres (3) arbitros. Cada parte designara un (1) arbitro y los dos (2) asi designados
elegiran al tercero, quien ejercera las funciones de presidente. El laudo sera inapelable y definitivo.

Intellisign ID:  05ecd04e-4738-4608-863d-39efeOe8fc4d
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CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: GENERAL. -

241 EL SUBCONTRATISTA declara y reconoce haber recibido los documentos que se indican en la Clausula
Segunda del presente SUBCONTRATO; en virtud de lo cual y en sefial de conformidad, LAS PARTES
suscriben el presente SUBCONTRATO a los 08 dias del mes de marzo del afio 2024.

POR EL CONTRATISTA

- .. LR L AR L LR R T}
%_ ardq Es pin crné.
Firmado Electrénicamente por:

JAVIER LOPEZ DEL OLMO

Motivo: En sefial de conformidad

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
1P: 190.235.44.173

Fecha: 31/03/2024 - Hora: 13:42

Firmada Electrénicamants par:
enal Espinoza Homa
| de conformidad
DERADD

OMSORCIO BESALCO STRACON

Javier Lopez del Olmo Ricardo Juvenal Espinoza Horna
Representante Legal Representante Legal
CE: 005512960 DNI: 40863804

POR EL SUBCONTRATISTA

£/
b me
R S
Aree €5 Clrrirkseny
aER ] ERRRAL
F
Firmado electronicamente por:

Arlene Camranza Camruitero
Motive: En zefzl de conformidad

Direccion IP: 181. .7
Fecha: J0TaI202 ora; 1139

Arlene Josefina Carranza Carruitero
Representante Legal de MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.
DNI N° 41650849

Intellisign ID:  05ecd04e-4738-4608-863d-39efeOe8fc4d
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PROYECTO

SERVICIO

CLIENTE
CONTRATIST
SUBCONTRA
LOILOR

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO

LIQUIDACION CONTABLE

DIOUES EN LA OUEBRADA EL LEON (PAOUETE 0-02)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL PARA LA
EJECUCION DEL PLAN DE COMPENSACION ECOSISTEMICA |
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCION CON CAMBIOS
CONSORCIO BESALCO STRACON

MLV ENGINEERING & CONSULTING E.LR.L
400114-CBS-CP-ADQ-LOI-0192

SOLES

Revision [

20-Abr-2024

2) MONTO FINAL DEL CONTRATO (ORIGINAL + ADENDAS)

Valor Neto

s: Contrato Totalinc. 16V
ORIGINAL

200047497  ORDEN DE SERVICIO INICIAL SOLES 85,698.00 15,425.64 101,123.64

Subtoral 5.698.00 1542564 0112364

Adicionales v Nuevos alcances

ORIGINAL
200047497 Contrato Original SOLES. 85,698.00 1542564 101,123.64
Subiotal 85.698.00 15.425.64 10112364
CAWBIOS
Deductivos por Intervenciones SOLES.

DETALLE DE FACTURACION

Penalidad

RIGINAL
Adelanto de Efectivo
Valnrizacion N°1 0

200047497

Deductivos oor Intervenciones
Adicionales v Nuevos alcances

£ RaRan

Subtotal £ RaRan

Subtotal

#5 GaR 0

#5 GaR 0N

15.425.64 1m 12264

15475 64 1m 12264

1212800

1212800

#R 9AR A4 001248

#R 9AR R4

ATRIBUIBLES

4. Por Reduccion del alcance
5. Saldo de valorizacion cierre
6. Adicionales

3. Por trabaios eiecutados a favor de contrata

Subtotal

PENALIDADES
Penalidades

RESUMEN DE LIQUIDACION

to

ORIGINAL
Monto Valorizado

16v

Total Facturado

Fondo de Garantia (5%)
Detraccion (12%)

Total Pagado

Monto

85,698.00
15,425.64
101,123.64
0.00
12,135.00
88,988.64.

Pendiente de Pago ORIGINAL

CAMBIOS
Monto Final
Total Facturado

Pendiente de Pago CAMBIOS

ATRIBUIBLES
Monto Final
Total Facturado

Pendiente de Pago ATRIBUIBLES

PENALIDADES
Monto Final
Total Facturado

Pendiente de Pago ATRIBUIBLES:
TOTAL LIQUIDACION

0.00

Saldo porfacturar (incluye Valorizacion)

) BRAR I\

DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA (5%

Devolucion del 5% del Fondo de Garantia -

€ subcontratista v C8S. estén de acuerdo con la firma de la presente liquidacin, sin que ello impliue cobro de

Firmado Electrénicamente
or: GERENCIA TECNICA

ncionan las clausulas del finiquito del senvicio.
fectos de cierre comercial

Firmado ElectronicyiiikaRe6r

SERGIO DURANLIRDIUIT]

Firmado Electronicamente por
JOSE ANTONIO PATINO
CATACORA

. . DIRECTOR DE PROYECTO
Motivo: En sefial de

Firmado electronicaftBRRNRATSTA |

FREDDY VELILLE PABLO
Motive: fi
conformidad

Cargo: GERENTE TECNICO
Empresa: CONSORCIO
BESALCO STRACON
IP:179.6.88.68

Fecha: 29/04/2024 - Hora:
12:25

Motivo: En sefial de conformidad

Cargo: ADMINISTRADOR

Empresa. CONSCRCIO BESALCO STRACON
1P 148.102.50.169

Fecha: 29/04/2024 - Hora: 15:22

conformidad
Cargo: BIREEFORBDE—————
PROYECTO

Empresa: CONSORCIO
BESALCO STRACON

1P:190.237.243.214

Fecha: 29/04/2024 - Hora:
18:46

Arlene Carranza Carruitero

Motivo- En senal de comormidad

Carga: GERENTE GENERAL

Empresa: MLV ENGINEERING & CONSULTING EIRL
IP: 181.67.96.200

Fecha: 30/04/2024 - Hora: 12:19
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SUBCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 400114-CBS-DP-ADS-CNT-029

Cadigo de Obra 400114 EL PROYECTO Diques en la Quebrada El Ledn
Tipo de Contrato SUBCONTRATO (Paquete Q-02)
Proveedor MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.
RUC 20602651623
Senvicio REFORESTACION PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE COMPENSACION
ECOSISTEMICA |
Fecha de Inicio 03/01/2024 Fecha de Fin 15/02/2024
Plazo / Periodo 44 dias calendario Precio Referencial S/ | S/ 413,201.78
Incluye IGV
Persona de Contacto (Proveedor) CARRANZA CARRUITERO ARLENE JOSEFINA
Cargo Gerente General
Teléfonos (+51) 913670055
E-Mail gerencia@miv.pe

Conste por el presente documento el SUBCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, en adelante el
SUBCONTRATO, que celebran:

. Consorcio BESALCO STRACON, identificado con RUC N° 20607671061, constituido por las empresas
Besalco Pertl S.A.C. y Stracon S.A. mediante Escritura Publica de fecha 16 de marzo de 2021, con domicilio
en Av. Paseo de la Republica N° 3245, Piso 17, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por Javier Lopez Del OImo, identificado con Carnet de Extranjeria N® 005512960, y
Ricardo Juvenal Espinoza Horna, identificado con DNI N° 40863804, segun facultades otorgadas mediante
Escritura Publica al Quinto Adendum al Contrato de Consorcio de fecha 06 de abril de 2022, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA, y, de la otra parte,

o De la otra parte, MLV ENGINEERING & CONSULTING E.l.R.L., identificada con RUC N° 20602651623, con
domicilio en Cal. Las Malvas 244 Dpto. 402 Urb. Santa Edelmira, Distrito Victor Larco Herrera, Provincia de
Trujillo y Departamento de La Libertad, debidamente representada por Arlene Josefina Carranza Carruitero,
identificada con DNI N° 41650849 quien cuenta con poderes suficientes en la Partida Electronica N° 11331353
del Registro de Personas Juridicas de Zona Registral N° V — Sede Trujillo, a quien se le denominara EL
SUBCONTRATISTA, en los términos y condiciones que constan de las clausulas siguientes:

En adelante, para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL SUBCONTRATISTA, se utilizara el término
genérico de LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES, DECLARACIONES DE LAS PARTES Y DEFINICIONES. -

1.1 Seran aplicables al presente Subcontrato las siguientes definiciones:

« EL CONTRATANTE: es la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
« EL CONTRATISTA: es el Consorcio BESALCO-STRACON.
« EL SUBCONTRATISTA: es la empresa MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.

+ LAS PARTES: Se utilizara el término genérico para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL
SUBCONTRATISTA.

* EL PROYECTO: es el Contrato NEC3 Opcion F suscrito entre EL CONTRATISTA 'y EL CONTRATANTE
para el desarrollo de la Ingeniera y Construccion del Proyecto denominado Diques en la Quebrada El Le6n
(Paquete Q-02).

+  SUBCONTRATO: es el presente subcontrato de prestacion del Servicio de Reforestacion para la ejecucion
del plan de Compensacion Ecosistémica |.

Intellisign ID:  e2f18a64-3d05-402a-8317-faa4d8c76e50
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

EL CONTRATISTA es un consorcio constituido por las empresas Besalco Peri S.A.C. y STRACON S.A.
mediante Escritura Plblica de fecha 16 de marzo de 2021; que tiene por objeto gestionar el disefio, la
construccion y puesta en marcha de proyectos de defensas riberefias, de quebradas, rios, presas, drenajes
pluviales, entre otros proyectos; asi como administrar todos los contratos que este suscriba con clientes,
subcontratistas y terceros; para lo cual realiza actividades consistentes en la gestion del disefio y de la
construccion para la ejecucion de los proyectos de defensas riberefias de rios y quebradas a favor de la
Autoridad Nacional de Infraestructura — ANIN, de acuerdo con lo establecido en los Contratos NEC Opcién F —
Contratos de Ingenieria y de Construccidn suscritos con la referida entidad. Conforme a las caracteristicas
sefialadas en el articulo 2° del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el nucleo de negocio de EL CONTRATISTA
son las actividades de gestion y administracion antes detalladas, las mismas que no se tercerizan, sino que
son realizadas directamente por EL CONTRATISTA, ya que la funcién para la cual EL CONTRATISTA fue
contratado por la ANIN es la de gestionar la ejecucion de los mencionados proyectos de defensas riberefias de
rios y quebradas, siendo obligacién esencial de dicha funcién — en atencién a las caracteristicas del Contrato
NEC Opcion F por las cuales ha sido contratado — que se encargue de la subcontratacién de los trabajos
tendientes a lograr la ejecucion de los proyectos, salvo cualquier excepcion establecida por las partes.

EL PROYECTO: es el Contrato de Ingenieria y Construccion del Proyecto “Diques en la Quebrada El Ledn
(Paquete Q-02)’ que EL CONTRATISTA ha suscrito con EL CONTRATANTE, el cual se ejecutara en el Distrito
de La Esperanza - Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

Con ocasion de sus actividades, EL CONTRATISTA requiere contratar el servicio de Servicio de Reforestacion
para la ejecucion del plan de Compensacion Ecosistémica I, en los términos y condiciones establecidos en el
presente SUBCONTRATO, para la ejecucion de EL PROYECTO. Las actividades requeridas, entonces son
especializadas y no forman parte del nucleo del negocio de EL CONTRATISTA, motivo por el cual son
susceptibles de ser subcontratadas y ejecutadas por terceros, de forma auténoma y bajo los parametros
establecidos por ley.

EL SUBCONTRATISTA declara que es una empresa especializada en Reforestacion, que cuenta con las
herramientas, infraestructura, recursos, conocimientos y personal especializado para este tipo de servicios.
Debido a ello, EL SUBCONTRATISTA ha puesto sus servicios a disposicion de EL CONTRATISTA
comprometiéndose a llevar a cabo los Servicios de manera oportuna y eficiente, de acuerdo con el detalle
establecido en el presente subcontrato de prestacion de servicios.

En funcién a lo anterior, LAS PARTES reconocen que las estipulaciones que prevaleceran en su relacion seran
las consignadas en el presente SUBCONTRATO, sin perjuicio de lo cual LAS PARTES tendran presente las
demas estipulaciones para asegurar el cumplimiento de EL PROYECTO, reconociendo que ellas rigen la
relacion entre EL CONTRATISTA'y EL CONTRATANTE.

EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO se ejecuta a “Precios Unitarios”, conforme
al requerimiento de los Términos de Referencia (TdR).

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE SUBCONTRATO. -

Los siguientes documentos integran EL SUBCONTRATO, siendo el orden de prelacién o preeminencia entre ellos el
que se presenta también a continuacion:

Las clausulas del presente SUBCONTRATO

Contrato Principal NEC3 Opcién F

Anexo 1. Los Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a consultas)
Anexo 2. La Oferta técnica y econdémica de EL SUBCONTRATISTA

Anexo 3. La Carta de Adjudicacién del 30.12.2023

Anexo 4. Plan de Trabajo de EL SUBCONTRATISTA

CLAUSULA TERCERA: OBJETO. -

3.1

EL CONTRATISTA contrata a EL SUBCONTRATISTA para que realice el servicio de Servicio de
Reforestacion para la ejecucion del plan de Compensacion Ecosistémica .

Pagina 2 de 14
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3.2

LAS PARTES deben cumplir con las obligaciones previstas en el presente SUBCONTRATO y desarrollar sus
funciones en un espiritu de confianza y cooperacion mutuas.

CLAUSULA CUARTA:  ALCANCE DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE EL SUBCONTRATISTA. -

41

4.2

43

4.4

Las actividades especificas para realizar por EL SUBCONTRATISTA se encuentran debidamente descritas en
el numeral 8 (Alcance y Descripcion del Servicio) de los Términos de Referencia.

Se deja constancia que cualquier actividad complementaria al alcance indicado, que sea necesaria para el
cumplimiento del presente SUBCONTRATO, estara a cargo de EL SUBCONTRATISTA aun cuando no esté
explicitamente detallada en este documento, sin que esto represente un mayor costo y/o plazo por reconocer a
favor de EL SUBCONTRATISTA.

LAS PARTES dejan constancia que forma parte del alcance de las prestaciones que debera ejecutar EL
SUBCONTRATISTA el cumplimiento de los requerimientos, estandares, normas y disposiciones legales que
formaron parte de la licitacion para el presente SUBCONTRATO, las mismas que se detallan en los Términos
de Referencia y que son de conocimiento de EL SUBCONTRATISTA.

EL SUBCONTRATISTA se obliga no solo a cumplir con las estipulaciones de: (i) EI SUBCONTRATO y sus
documentos integrantes, v, (i) EL PROYECTO y el conjunto de anexos y documentos que lo integran, sino
ademas con todo aquello que emane precisamente de la naturaleza de este, 0 que por la ley o costumbre le
pertenezca.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL SUBCONTRATISTA. -

LAS PARTES establecen que, para el cumplimiento del servicio, EL SUBCONTRATISTA se encuentra obligado a
cumplir con las siguientes indicaciones:

5.1

5.2

5.3

54

EL SUBCONTRATISTA se compromete a proporcionar los siguientes entregables:

PRODUCTO ENTREGABLE

Plan de trabajo adjuntando resultados de
Producto 01 andlisis de suelo y los detalles descritos en el
presente TDR

Productos 02 Informes de ejecucion de plantacién forestal

Plan de trabajo del mantenimiento de la

Producto 03 plantacion forestal.

Informes de mantenimiento de la plantacion

Producto 04
forestal

EL SUBCONTRATISTA deberd cumplir en todo momento con la totalidad de las condiciones de calidad y
seguridad establecidas en las normas vigentes y deberd cumplir los estdndares que establezca la normativa
nacional e internacional relacionada con el servicio a realizar.

Actuar con la diligencia ordinaria requerida o exigida por la naturaleza de sus obligaciones, cumpliendo con la
legislacion y normativa aplicable a los servicios; por lo que, para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones,
se supervisara el desarrollo del servicio de acuerdo con los términos pactados en el presente
SUBCONTRATO.

Comunicar a EL CONTRATISTA de manera inmediata sobre cualquier circunstancia o evento, cualquiera que
sea su origen, que pueda influir negativamente en el desarrollo del servicio o en la posterior ejecucion de EL
PROYECTO ylo comprometa los plazos o la afecte técnica o economicamente.
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5.5

5.6

5.7
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EL SUBCONTRATISTA queda prohibido de ceder, subcontratar o transmitir, la totalidad o parte de los
derechos y obligaciones derivadas del presente SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA podra ceder o anular la
posicién contractual que mantiene con EL SUBCONTRATISTA, cuando éste no demuestre condiciones
suficientes para el cumplimiento del servicio y perjudique los avances programados de EL PROYECTO. Esta
prohibicién podra ser levantada por EL CONTRATISTA.

Personal:

Debera contar con personal especializado necesario para atender los requerimientos de EL PROYECTO.
Debe destinar o dedicar sus mejores recursos humanos (profesional, técnico) e infraestructura (equipos,
software, etc.), al eficiente y diligente cumplimiento de sus obligaciones.

EL SUBCONTRATISTA debera informar a EL CONTRATISTA por escrito el listado de personas y equipos
que asignara al desarrollo del servicio, a la fecha de suscripcion del presente SUBCONTRATO vy
mantenerlo actualizado.

EL SUBCONTRATISTA sera el empleador del personal requerido para la ejecucion de sus actividades, en
consecuencia, pagara a su personal las remuneraciones y deméas beneficios sociales que correspondan en
su calidad de empleador, ademéas de asumir el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, asi como
los demas seguros que por la ley le corresponda. No existe relacion directa ni vinculacion laboral con los
trabajadores de EL SUBCONTRATISTA para con EL CONTRATISTA, debiendo EL SUBCONTRATISTA
mantener indemne a EL CONTRATISTA de cualquier eventual reclamo o controversia que se origine con
cualquier trabajador o tercero en el ejercicio de sus servicios.

Nombrar a un representante con quien se canalizaran las comunicaciones con EL CONTRATISTA, el
mismo que se encargara del seguimiento y control del presente SUBCONTRATO vy participara en la
elaboracién de las valorizaciones. EL SUBCONTRATISTA declara que dicha persona se encontrara
facultada plenamente para individualmente firmar las valorizaciones, adoptar decisiones respecto de sus
valorizaciones y observaciones a las mismas, recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas érdenes
e indicaciones le haga EL CONTRATISTA; y en general, respecto de cualquier asunto relacionado con este
Contrato. Este representante no podra reemplazarse durante el desarrollo de los trabajos, sin la
autorizacién previa, de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA disponer de las acciones necesarias para realizar los
estudios en los plazos indicados. En ese sentido, el horario de trabajo no contara con restricciones por
parte de EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los objetivos del servicio de acuerdo con los hitos
indicados en la Clausula Décimo Tercera del presente SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA debe
solicitar a través de los canales de la autoridad pertinente la ampliacién del horario de trabajo si es
necesario. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA verificard que sus trabajadores y/o dependientes ingresen a
las oficinas en buen estado de salud y capacidad fisica; impidiendo el ingreso de personal que contenga
armas de cualquier tipo, asi como de bebidas alcohdlicas, estupefacientes o habiéndolas ingerido o que
tenga sintomatologia de alguna enfermedad, por ejemplo, Covid-19.

EL CONTRATISTA tiene la potestad de disponer el retiro y sustitucion de cualquier personal de EL
SUBCONTRATISTA previa comunicacion indicando la razén de retiro justificada, de manera que EL
SUBCONTRATISTA retirara o sustituira dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas para trabajadores
que no cumpla con las disposiciones establecidas en el presente SUBCONTRATO.

Los profesionales de EL SUBCONTRATISTA deben de estar colegiados y habilitados para prestar
servicios profesionales siempre que lo exija la normativa aplicable ylo EL CONTRATANTE ylo se
encuentre especificado en los TdR.

EL SUBCONTRATISTA es responsable de brindar a sus trabajadores y personal bajo su control o
direccion, todas las medidas se seguridad requeridas para enfrentar el COVID-19, incluyendo equipos de
proteccion, pruebas COVID, protocolos de seguridad, efc.

Equipos e informacion:

EL SUBCONTRATISTA contara con equipos de computo de su propiedad.

EL SUBCONTRATISTA debera mantener sus equipos, maquinarias, herramientas, etc. en perfectas
condiciones de operatividad y/o funcionamiento. Asi mismo debera contar con el seguro que corresponda
dependiendo del tamafio y costo de estos, a fin de velar por la seguridad e integridad de estos, siendo de
su responsabilidad la preservacién y cuidado.
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

« EL SUBCONTRATISTA sera el Unico responsable de guardar todas las revisiones de los informes u otra
informacion, quedando expreso que cualquier pérdida de informacion sera de su entera responsabilidad,
sin que esto conlleve a una ampliacion de plazo.

+ EL SUBCONTRATISTA se proveera de todas las licencias necesarias y software de sus equipos.

Seguridad:

« Sin perjuicio de los seguros que por ley le corresponda contratar, EL SUBCONTRATISTA se hara
responsable por cualquier accidente que sufra el personal antes indicado durante el desarrollo del servicio,
debiendo reembolsar a EL CONTRATISTA cualquier pago que éste deba efectuar por este concepto, sea
por indemnizaciones, gastos legales, multas, entre otros.

+ EL SUBCONTRATISTA esta obligado a respetar y dar cumplimiento estricto a las reglas y normas de
seguridad e higiene adoptadas y especificadas por EL CONTRATISTA conforme al Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones —
Norma G050 Seguridad durante la construccidn — entre otras — y, de proteger a su personal, a efecto de
evitar accidentes de trabajo.

+ Sien el lugar de trabajo surgiera un peligro para la seguridad del personal de EL SUBCONTRATISTA, de
ser el caso, deberd actuar de inmediato para evitar que se produzcan dafios, o para disminuirlos en lo que
sea posible, si es que no puede evitarlo totalmente, sin que dichas acciones comprometan en algin modo
su propia seguridad. EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones que debe
asumir, debera notificar a EL CONTRATISTA, con la urgencia del caso, sobre los hechos y las medidas
adoptadas durante la emergencia (Reporte de Incidentes y Accidentes).

EL SUBCONTRATISTA defendera, mantendra indemnes, indemnizara y liberard a EL CONTRATISTA (y a sus
funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, dafio, multa, gasto, costo y
responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, los costos administrativos, judiciales, arbitrales y honorarios de
abogados) que resulten de cualquier cuestionamiento de la autoridad administrativa del trabajo, poder judicial o
ministerio, de oficio 0 a iniciativa de los trabajadores contratados por EL SUBCONTRATISTA que fueran
asignados a EL PROYECTO, dirigidos contra EL CONTRATISTA, respecto a la naturaleza de las labores
realizadas por dichos trabajadores; el régimen laboral bajo el que se encuentren contratados los mencionados
trabajadores; y/o con relacion a la calidad o no de empleador de EL CONTRATISTA respecto de dichos
trabajadores.

La indemnidad asumida por EL SUBCONTRATISTA incluye la obligacién de pagar cualquier monto que se
ordene pagar a EL CONTRATISTA como consecuencia de los cuestionamientos antes mencionados,
incluyendo salarios y beneficios sociales (devengados y/o futuros), indemnizaciones laborales de cualquier
naturaleza, seguros, multas y penalidades administrativas y/o judiciales, honorarios de abogados y otros
similares, sin necesidad que, para que procedan dichos pagos, deba agotarse la via administrativa, judicial o
arbitral, segun corresponda.

LAS PARTES contratantes acuerdan que dentro de la prestacidn indicada en los parrafos precedentes, se
encuentran incluidos todos los equipos, herramientas, transportes, gastos de alimentacion, movilidad y todos
los costos y gastos relativos a la mano de obra necesarios para el desarrollo del servicio hasta su total y
conforme conclusion, siendo esta enumeracion meramente ilustrativa y no limitativa, pues queda convenido
que sera de cargo de EL SUBCONTRATISTA cualquier otro gasto que directa o indirectamente sea necesario
hasta la total terminacidn del servicio.

EL SUBCONTRATISTA debera atender, incluso luego de culminadas las obras, cualquier reclamo o
requerimiento respecto a fallas o defectos derivados en cualquiera de las infraestructuras que resulten ser de
responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA hasta por 60 dias calendarios de finalizado el servicio. Por lo cual,
debe hacerse responsable de cualquier multa o penalidad que se imponga debido a causas atribuibles al
servicio; impuesta por cualquier autoridad gubernamental o EL CONTRATANTE. En este caso, EL
CONTRATISTA trasladara el costo de dicha penalidad, sin perjuicio del reclamo de los dafios y perjuicios
debidamente acreditados a que hubiere lugar; esto aplica a los trabajos indicados en la propuesta de EL
SUBCONTRATISTA.

EL SUBCONTRATISTA se compromete a dar todo el soporte necesario y/o levantar observaciones que
eventualmente sean formuladas a cualquier tiempo por EL CONTRATISTA ylo EL CONTRATANTE con
relacién al servicio, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en este SUBCONTRATO.
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514 EL SUBCONTRATISTA esta obligado a contratar y mantener vigentes, bajo su responsabilidad, a su propio
costo y por el tiempo que dure el presente SUBCONTRATO, los seguros de los trabajadores y vehiculos que
por la naturaleza de sus funciones lo requieran. EL SUBCONTRATISTA es el Unico responsable por el
cumplimiento de todas las condiciones y plazos previstos en dichas pélizas para mantenerlas vigentes,
incluyendo el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro. EL SUBCONTRATISTA sera el
responsable por la solicitacion de pago y por hacer tramitar las debidas liquidaciones dentro de los plazos
estipulados en cada pdliza, asi como para facilitar todos los documentos solicitados por el asegurador y por el
pago de los deducibles.

515 EL SUBCONTRATISTA sera responsable de pagar sus deducibles/franquicias que pudiera corresponder a
cualquiera de las pélizas que se encuentra obligado a contratar conforme a sus obligaciones establecidas en el
presente SUBCONTRATO.

516 EL SUBCONTRATISTA asume plena responsabilidad por el cumplimiento del Plan de Trabajo aceptado, asi
como el alcance del SUBCONTRATO, si el atraso de las actividades encargadas ocasionara un atraso en
cadena a otras actividades propias de EL PROYECTO en general, EL SUBCONTRATISTA asumira las
penalidades impuestas a EL CONTRATISTA por el atraso ocasionado, sin perjuicio de las penalidades propias
del presente documento.

517 EL SUBCONTRATISTA sera responsable de los dafios ocasionados por incumplimiento del presente
SUBCONTRATO, acto ilicito (incluyendo negligencia) o por cualquier otro concepto, limitacién de uso,
interrupcion de negocios, dafios directos e indirectos.

518 La existencia de cualquier clase de conflictos entre LAS PARTES o su sometimiento a un arbitraje no faculta a
EL SUBCONTRATISTA a suspender el cumplimiento de sus obligaciones segun el presente SUBCONTRATO.

519 EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO procura el cumplimiento del objetivo de EL
PROYECTO; por lo que, acepta que estara sometido a atender los requerimientos e instrucciones que pudiese
formular EL CONTRATANTE respecto al cumplimiento de las obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, asi
como brindar toda la informacién que ella pudiese exigir para procesar o aceptar sus prestaciones y/o
valorizaciones y facturacion.

520 EL SUBCONTRATISTA asume el riesgo de la informacion recibida de manera previa a la firma del presente
SUBCONTRATO, incluyendo la elaborada por EL CONTRATANTE y por EL CONTRATISTA, la cual declara
haber revisado cuidadosamente y de acuerdo con su experiencia. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA
no tendra derecho a reclamo alguno en relacién con supuestos errores u omisiones de la informacién indicada,
entendiendo LAS PARTES que EL SUBCONTRATISTA ha asumido plenamente la integridad de riesgos
propios de la ejecucion de sus prestaciones.

5.21  Ninguna aprobacion o autorizacién por parte de EL CONTRATISTA o de EL CONTRATANTE implicara relevar
a EL SUBCONTRATISTA de sus obligaciones contractuales y legales, asumiendo en consecuencia la
responsabilidad por la idoneidad del contenido de toda prestacién ejecutada.

522 EL SUBCONTRATISTA no podra tener relacion directa con EL CONTRATANTE ni dirigirse a ella (o contestar
a ella) sin el conocimiento previo, formal y autorizado por escrito de EL CONTRATISTA, quien ademés debera
participar en cualquier intervencion de EL SUBCONTRATISTA frente a EL CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. -

6.1  Encaso, EL CONTRATISTA provea de herramientas, equipos complementarios o cualquier recurso incluido en
la oferta econdmica a EL SUBCONTRATISTA, estos montos seran descontados de la valorizacion inmediata a
la ocurrencia; aun cuando no estén mostrados en los documentos ni se describan en las especificaciones y
que sean obligaciones de EL SUBCONTRATISTA para el fiel cumplimiento de las labores contratadas.

6.2 Pagar a EL SUBCONTRATISTA la contraprestacion convenida conforme a lo pactado en el presente
SUBCONTRATO.

6.3 EL CONTRATISTA se obliga a establecer en forma oportuna el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSOMA) debiendo ser cumplido el mismo por EL SUBCONTRATISTA.
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CLAUSULA SEPTIMA:  RELACION LABORAL. -

Entre el personal de EL SUBCONTRATISTA y EL CONTRATISTA no existe ningun tipo de vinculo laboral ni civil de
ninguna naturaleza. En consecuencia, EL CONTRATISTA no respondera (ni siquiera de manera subsidiaria) por las
obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, quien sera el Unico responsable ante las entidades y autoridades, en
particular las autoridades de trabajo, pero sin limitar la responsabilidad indicada a éstas.

CLAUSULA OCTAVA:  PAGO DE IMPUESTOS. -

EL SUBCONTRATISTA sera responsable del pago de todos los tributos que correspondan conforme a la ley
relacionados a la prestacion de los servicios prestados para el desarrollo del servicio, incluyendo, a titulo enunciativo:
todos los tributos que conforme a la normativa vigente le corresponde pagar respecto de sus trabajadores; y, todos los
intereses, recargos, multas y sanciones resultantes de los tributos antes mencionados.

CLAUSULA NOVENA:  GARANTIAS Y SEGUROS. -

9.1 EL SUBCONTRATISTA a su costo entregara a favor de EL CONTRATISTA la siguiente Garantia:

e Retencion del Fondo de Garantia (5%) en cada valorizacion, que sera devuelto en el plazo de 30 dias
calendario al finiquito del servicio con la conformidad de EL CONTRATISTA.

9.2  EL SUBCONTRATISTA, desde la fecha de inicio del SUBCONTRATO y hasta la conformidad de sus trabajos,
obtiene y mantiene pdlizas de seguros con una compafiia aseguradora aprobada por la Sociedad de Banca
Seguros y AFP, de acuerdo con la legislacién aplicable. Dichos seguros seran como minimo los siguientes:

a) Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensién) a favor de los
trabajadores o personal bajo control o responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, o cualquier otra forma
similar de seguro social conforme sea aplicable, de acuerdo con lo requerido por la legislaciéon peruana.
Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de leyes de beneficios de trabajadores en el Perd.

b) Todo vehiculo debera contar con SOAT.

Las pdlizas de seguros a ser obtenidas por EL SUBCONTRATISTA deberan contener una disposicion
consistente, en la que establezca que la aseguradora deberéa avisar a EL CONTRATISTA y a los asegurados
adicionales por lo menos treinta (30) dias calendarios previos a su cancelacion; terminacion; resolucion; no
renovacion o cambio de cobertura.

En caso EL SUBCONTRATISTA no obtenga alguno de los seguros previstos en este SUBCONTRATO, no
liberara ni limitara las obligaciones y responsabilidades de EL SUBCONTRATISTA. Del mismo modo, cualquier
monto no recuperado de una aseguradora sera asumido y pagado por EL SUBCONTRATISTA por eventos
que le sean imputables o se encuentren bajo su responsabilidad o riesgo.

EL SUBCONTRATISTA es el tnico responsable frente a EL CONTRATISTA por cualquier ocurrencia derivada
del SUBCONTRATO, materia 0 no de cobertura bajo cualquiera de las pdlizas de seguro requeridas. Lo
anterior no restringe a EL SUBCONTRATISTA de contratar seguros adicionales.

El costo de franquicias o deducibles, de las pdlizas a cargo de EL SUBCONTRATISTA, seran asumidos y
pagados por el mismo.

CLAUSULA DECIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -

10.1  De conformidad con lo establecido en el articulo 1315° del Cédigo Civil, ninguna de LAS PARTES sera
responsable por la inejecucion de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera consecuencia directa e
inmediata de eventos que deban ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor.

10.2 En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, LA PARTE afectada debera comunicar a
la otra Parte la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes de ocurrido dicho evento detallando lo siguiente:
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+ El periodo previsible de suspension de actividades por LA PARTE afectada,
+ Las acciones tomadas para evitar dafios causados.

10.3 En tal supuesto, LAS PARTES se comprometen a actuar con la debida diligencia adoptando medidas
razonables, a coordinar acciones orientadas a evitar o mitigar las consecuencias que dicho evento de caso

fortuito o fuerza mayor pudiese causar a la prestacién de los Servicios, y procurando en todo momento
asegurar el cumplimiento de EL PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:  PRECIO. -

11.1  El Precio de este SUBCONTRATO por la ejecucion oportuna, integra y completa de los trabajos y prestaciones
encomendadas a EL SUBCONTRATISTA y por el cumplimiento de todas las obligaciones contraidas o que se
deriven de la ejecucidn de estas, asciende a la cantidad de S/ 413,201.78 Incluido IGV (Cuatrocientos trece mil
doscientos uno con 78/100 soles, Inc. IGV). Que se detalla en la estructura de costo de EL
SUBCONTRATISTA, en el siguiente cuadro:

Item Descripcion UM Cantidad PU(SL) Sub total MODALIDAD
1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Andlisis de suelo en DME 11: Area 3 (01 muestra), Areas adyacentes: Area 1 (01 muestra), Area 2 (01 .
im muestra), DME 10 (01 muestra) y Cantera Terrazas (01 muestra) und 5 710.00 §/3.550.00 Precios Unitarios
1.02 |Adquisicion y puesta en obra de plantones forestales: Capparis scabrida und 480 21.00 S/10,080.00 Precios Unitarios
1.03 |Adquisicidn y puesta en obra de plantones forestales: Parkinsonia praecox und 480 19.00 $/9,120.00 Precios Unitarios
1.04 |Adquisiciény puesta en obra de plantones forestales: Carica Candicans und 20 20.00 S/400.00 Precios Unitarios
1.03 | Adqusicién de guano de isla, compost u otro fertilizantes kg 4,655 6.20 S/28,861.00 Precios Unitarios
1.04 |Subsolacion / Descompactacién de plataforma de DME10 con tractor ha 3.5 2,400.00 S/8,400.00 Precios Unitarios
2.00 PLANTACION FORESTAL
2.01 |Instalacién de 980 plantones forestales y 12,320 individuos cactaceas ‘ mes‘ 13,300 ‘ 11.20 | S/ 148,960.00 ‘ Precios Unitarios
3.00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION FORESTAL
3.01 [Mantenimiento de la plantacion forestal ‘ dia ‘ 30.00 ‘ 1,380.00 | sr41_400_00‘ Precios Unitarios
Costo directo (S/.) S/250,771.00
Gastos Generales S/59,600.00
Utilidad $/39,800.00
Subtotal (S1.) $/350,171.00
IGV (18%) S/63,030.78
Total (S/.) $/413,201.78

11.2  Este precio debera considerarse a PRECIOS UNITARIOS. No se introduciran modificaciones de ningun tipo,
incluyendo sus gastos generales y utilidad, salvo que LAS PARTES estén de acuerdo en la introduccién de
modificaciones en el alcance y/o en el precio del SUBCONTRATO, y suscriban dichos acuerdos formalmente,
de acuerdo con los términos y condiciones que para esos casos se establecen en los documentos integrantes
de este SUBCONTRATO. Los acuerdos indicados ademas tendran como condicion que EL CONTRATANTE,
previa evaluaciéon y segun corresponda, reconozca en su relacion con EL CONTRATISTA un cambio
equivalente en las condiciones economicas de EL PROYECTO.

113 En caso EL CONTRATISTA suministrase algun recurso o insumo que fuese responsabilidad de EL
SUBCONTRATISTA o que integrase sus obligaciones, entonces se excluira del valor de dicho precio unitario el
que corresponda a los recursos o insumos asumidos por EL CONTRATISTA. Se deja constancia que dichos
recursos o insumos, provistos por EL CONTRATISTA, se mantendran como propiedad exclusiva de EL
CONTRATISTA debiendo ser consumidos solamente en beneficio de EL CONTRATISTA. En este sentido, la
provisién de recursos o insumos por EL CONTRATISTA de ninguna manera implicaré una transferencia de
propiedad a favor de EL SUBCONTRATISTA ni una cesion en uso para este Ultimo.

Rt9UDeEc
Intellisign ID:  e2f18a64-3d05-402a-8317-faa4d8c76e50

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: FORMA DE PAGO. -

12.1  Se realizaran valorizaciones mensuales, con la presentacion de entregables y reportes segun corresponda.
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12.2  El pago de las valorizaciones se realizara si EL SUBCONTRATISTA presenta los siguientes documentos junto
a la valorizacion, los mismos que podran ser modificados, de acuerdo con las instrucciones de EL
CONTRATISTA:
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+  Valorizacion correspondiente aprobada por EL CONTRATISTA
+ Sustentos del avance de EL SUBCONTRATISTA, debidamente aprobado por EL CONTRATISTA

12.3  Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA no estara obligado a pagar a EL SUBCONTRATISTA
ningun monto “adicional’, “extra” o por “variacion” de alcance, si es que no se encuentra con la aprobacién
escrita de EL CONTRATISTA de manera previa a la ejecucién de alguno de dichos conceptos, debiendo la
mencionada aprobacion integrarse con las formalidades del caso al presente SUBCONTRATO (a través de
una adenda especifica), siempre de forma previa con su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PLAZO. -

13.1  La duraci6n del presente servicio es 44 dias calendario, teniendo como inicio a partir del 03 de enero de 2024
hasta finalizar la reforestacion.

La prestacion del servicio por parte de EL SUBCONTRATISTA inicia desde la emision de la orden de servicio,
de conformidad con lo previsto en el Plan de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el presente SUBCONTRATO
se mantendra vigente hasta la culminacion del término de deteccion y subsanacion de defectos conforme al
PROYECTO, o hasta la terminacion de EL PROYECTO, lo que ocurra al final, debiendo durante dicho periodo
EL SUBCONTRATISTA atender cualquier requerimiento, subsanacidn o aclaracién que se requieran sobre sus
prestaciones.

EL SUBCONTRATISTA debe presentar a EL CONTRATISTA los documentos dentro del horario de atencion
de oficina (de 09:00 am a 05:00 pm), en formato digital. La entrega se podra realizar via correo electrénico,
para lo cual se coordinara con EL SUBCONTRATISTA el procedimiento que seguira para gestionar las
comunicaciones con EL CONTRATISTA.

Asi mismo, de requerirlo EL CONTRATISTA la entrega de documentos debera realizarse en fisico en las
oficinas de la Av. Las Palma Mz K Lote 4, distrito de Victor Larco Herrera, Provincia de Truijillo.

13.2  Si por cualquier razén, el ritmo del desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, en su conjunto o
en alguna de sus secciones, se determine que no culminaran dentro del plazo previsto, EL CONTRATISTA
solicitard a EL SUBCONTRATISTA disponer de los recursos necesarias para acelerar los Servicios y culminar
en los plazos comprometidos en este SUBCONTRATO.

13.3 LAS PARTES acuerdan que las demoras en el cumplimiento del cronograma de entrega de hitos que no sean
directa y exclusiva responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA daran origen a la prorroga inmediata de los
plazos en la misma proporcion y cantidad de dias de retraso.

13.4 LAS PARTES reconocen que el cumplimiento del plazo es esencial para la satisfaccion del objeto del presente
SUBCONTRATO.

13.5 EL SUBCONTRATISTA en ninguna circunstancia (salvo los casos explicitamente contemplados en el presente
SUBCONTRATO) podra detener la ejecucion de las prestaciones a su cargo o reducir el ritmo de estas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA:  SUPERVISION Y ACEPTACION DE LOS SERVICIOS. -

141 En cuanto a la conformidad y/o aprobacién que emite EL CONTRATISTA a los productos presentados por EL
SUBCONTRATISTA, debe sefialarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos
parciales para el desarrollo del servicio.

14.2  Si EL SUBCONTRATISTA presenta los productos y absolucion de consultas (de ser el caso), sin que cuente
con la documentacion completa, sera devuelto y se dara por no presentado, al margen de las observaciones
que se formulen. En tal sentido la fecha de presentacion del entregable correspondera a la fecha en que
presente en forma completa.

14.3  El desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA podra ser supervisada en todo momento por parte
del personal de EL CONTRATISTA o personas o empresas indicadas por EL CONTRATISTA, los mismos que
supervisaran el cumplimiento fiel de los términos y condiciones del presente SUBCONTRATO, con énfasis en
el cumplimiento de los objetivos, alcance, normativa y metodologia estipulados por los Volimenes 2A 'y 2B de
EL PROYECTO. Asi mismo, los miembros del personal de EL CONTRATISTA tendrén poderes para: (i)
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Transmitir a EL SUBCONTRATISTA las instrucciones y decisiones de EL CONTRATISTA, sin que ello
involucre, en forma alguna, ningin tipo de vinculo o subordinacién laboral; (ii) Solicitar a EL
SUBCONTRATISTA toda la informacion, documentacion y aclaraciones razonablemente necesarias para la
fiscalizacidn y supervision del servicio y conocimiento de la regularidad juridica, econdmica, fiscal, previsional,
financiera, entre otras, de EL SUBCONTRATISTA.

En cualquier momento durante el desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, EL
CONTRATISTA podra determinar su suspension mediante notificacion por escrito a EL SUBCONTRATISTA,
debidamente sustentada, si el desarrollo de dichas prestaciones no estuviese siendo realizado de acuerdo con
los requerimientos del presente SUBCONTRATO.

EL CONTRATISTA, en el marco del presente SUBCONTRATO, podra observar y solicitar modificaciones del
servicio, 0 a su exclusivo criterio cuando los mismos no hubiesen sido prestados conforme lo pactado en el
presente SUBCONTRATO, debiendo EL SUBCONTRATISTA proceder con realizar las subsanaciones
solicitadas en un plazo razonable y posible establecido por EL CONTRATISTA. Al respecto, se deja constancia
que EL SUBCONTRATISTA se encuentra asimismo obligado a subsanar las observaciones emitidas por EL
CONTRATANTE, en los plazos establecidos por éste.

La aceptacion final de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA sera emitida por EL CONTRATISTA cuando
suceda lo Ultimo:

+ Se haya cumplido a cabalidad con los productos del presente SUBCONTRATO.
+ Presentacion del Certificado de Defectos, con la conformidad o aceptacion de EL CONTRATISTA.

+ Exista la evidencia fehaciente de no existir reclamos del personal, proveedores o terceros frente a EL
SUBCONTRATISTA que pudiesen afectar a EL CONTRATISTA o a EL CONTRATANTE.

En ningun caso, las observaciones y/o aceptacién a las subsanaciones de las prestaciones de EL
SUBCONTRATISTA por EL CONTRATISTA, eximira a EL SUBCONTRATISTA de cualquier responsabilidad
por errores, omisiones y/o irregularidades verificadas después del desarrollo, entrega o aceptacion de los
servicios de acuerdo con lo establecido en la ley pertinente.

EL SUBCONTRATISTA, en cumplimiento con las politicas NEC, se obliga a:

*  Cumplir con el plazo ofertado y el Cronograma de Actividades aceptado por EL CONTRATISTA, sin
posibilidad de ampliacion de plazo, y con un compromiso de cronograma de recuperacion en el caso de
atraso atribuible a su responsabilidad.

+ Presentar la cotizacidn que le sea solicitada, de acuerdo con los precios considerados en el mercado, no
incluir precios predatorios o fuera de un valor objetivo y verificable.

+ Mantener las cartas fianzas vigentes y renovadas hasta la culminacion de sus servicios y hasta que EL
CONTRATISTA autorice el término de su vigencia. EL CONTRATISTA podra ejecutar cualquier carta
fianza otorgada por EL SUBCONTRATISTA (u otra garantia) en caso exista el riesgo de que caduquen u
ocurra la culminaciéon de su vigencia, ademas de cualquier otro supuesto de incumplimiento de EL
SUBCONTRATISTA.

« Remitir la informacion, de acuerdo con el principio de transparencia, que le sea requerido en forma
oportuna.

+ Informar en forma temprana de cualquier alerta identificada que le pueda ocasionar incumplimiento en la
entrega de los trabajos asignados.

«  Cualquier otro requerimiento razonable que EL CONTRATISTA solicite.

CLAUSULA DECIMO QUINTA:  SUFICIENCIA DE LA OFERTA. -

Intellisign ID:  e2f18a64-3d05-402a-8317-faa4d8c76e50
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EL SUBCONTRATISTA se ha asegurado de la suficiencia de su oferta técnica y econémica, que debera cubrir
todas sus obligaciones contractuales y todos los aspectos y elementos necesarios para el cumplimiento de la
integridad de sus prestaciones.
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES. -

16.1 En el supuesto que el SUBCONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en el
subcontrato Especifico, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el
Contratista, EIl SUBCONTRATISTA debera pagar al CONTRATISTA una penalidad de 0.2% del precio total del
subcontrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion, sin perjuicio del derecho del
CONTRATISTA para cobrar al SUBCONTRATISTA la cuantia del dafio ulterior que no resulte cubierto por la
penalidad.

Cuando EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentacién de los informes indicados de la Clausula 5.1,
en las fechas establecidas, dard lugar a una penalidad diaria del dos por ciento (2%) del monto de la
Valorizacién correspondiente al Producto.

16.2 Ademas, EL CONTRATISTA aplicara a EL SUBCONTRATISTA las penalidades descritas en el numeral 13 de
los Términos de Referencia, siempre y cuando éste incurra en atraso causado por motivos imputables a EL
SUBCONTRATISTA.

16.3  El limite de penalidad es del 10% del presupuesto del SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA puede resolver el
SUBCONTRATO si la penalidad llega al referido 10%, sin perjuicio del dafio ulterior y dafios derivados de la
propia resolucion, que deberan ser asumidos por EL SUBCONTRATISTA.

El pago de dicha penalidad no libera a EL SUBCONTRATISTA del cumplimiento de la obligacion incumplida en
su debida oportunidad, la penalidad podra ser descontada por EL CONTRATISTA de la siguiente factura a ser
cobrada por EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de cualquier otra medida que pueda ejercer EL
CONTRATISTA en su calidad de acreedor. Las penalidades seran sin perjuicio del dafio ulterior que pueda
ocasionarse a EL CONTRATISTA.

16.4 Se deja constancia que cualquier demora o incumplimiento de EL SUBCONTRATISTA se examinara
exclusivamente de acuerdo con los términos y estipulaciones del presente SUBCONTRATO y los Términos de
Referencia. En consecuencia, no seran admisibles alegaciones respecto a retrasos concurrentes u otros que
no atienden de manera exclusiva el examen del cumplimiento de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA:  INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL SUBCONTRATO. -

171 EL CONTRATISTA podra intervenir el SUBCONTRATO en cualquier etapa, sosteniendo para ello el
incumplimiento reiterativo de la Clausula Décimo Tercera por parte de EL SUBCONTRATISTA, que afecte la
programacién de EL CONTRATISTA

17.2 EL CONTRATISTA podra resolver de pleno derecho el presente SUBCONTRATO, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 1430 del Codigo Civil, bastando para ello la sola comunicacion a EL SUBCONTRATISTA,
al domicilio consignado en el titulo del presente SUBCONTRATO, siempre que medie un incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones asumidas expresamente en el presente SUBCONTRATO.

17.3  Resolucién sin expresion de causa. Sin perjuicio de las causales mencionadas en la Clausula precedente, LAS
PARTES convienen que EL CONTRATISTA podra resolver el presente SUBCONTRATO en cualquier
momento, a través de una carta notarial con una anticipacion no menor de cinco (05) dias a la fecha en la que
se producira la resolucion del SUBCONTRATO, sin corresponder pago alguno por indemnizacién de dafios y
perjuicios. En este supuesto EL SUBCONTRATISTA tendra derecho a recibir su contraprestacién hasta las
prestaciones efectivamente ejecutadas y aceptadas hasta la fecha de la resolucion.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA:  CONFIDENCIALIDAD. -

18.1 EL SUBCONTRATISTA es responsable de custodiar y guardar confidencialidad respecto de los datos
personales y/o sensibles de titularidad y transferidos por EL CONTRATISTA (en adelante, “la informacién” o
“datos personales”). EL SUBCONTRATISTA debera asegurarse que los datos personales sean tratados
Unicamente por aquellos empleados cuya intervencion sea necesaria para realizar el cumplimiento del objeto
de este SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA comunicara a estos empleados las medidas de seguridad
que han de aplicar y el deber de reserva y confidencialidad que han de tener respecto de los datos personales
que tratan, incluso una vez finalizada el presente SUBCONTRATO.
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18.2  Asimismo, EL SUBCONTRATISTA declara que ha adoptado las medidas de seguridad aplicables para el
resguardo de la informacién, a fin de cumplir con lo sefialado en el presente SUBCONTRATO, de conformidad
con la Ley N°29733 - Ley de Proteccion de Datos Personales y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N°003-2013-JUS. Una vez desarrollado el servicio segun el presente contrato, los datos personales
tratados deben ser suprimidos o destruidos quedando EL CONTRATISTA facultado a solicitar evidencia de
dicho acto.

18.3  Elincumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente clausula conllevara a la resolucién automatica
del presente SUBCONTRATO, independientemente de las acciones legales a efectos de indemnizar cualquier
dafio que se ocasione a EL CONTRATISTA; bastara con que EL CONTRATISTA comunique a EL
SUBCONTRATISTA su intencion de hacer valer el presente pacto, haciéndose efectivo a partir de la fecha de
recepcién de la indicada comunicacion.

CLAUSULA DECIMO NOVENA:  VINCULACION LABORAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. -

19.1  EL SUBCONTRATISTA declara expresamente que todo su personal se encuentra debidamente registrado en
los documentos laborales correspondientes exigidos por la autoridad de trabajo (Ministerio de Trabajo y
Organismos Laborales) asi como los registros que fueran competentes para el caso concreto de acuerdo a las
leyes vigentes, responsabilizandose por las obligaciones legales, asi como por el pago de eventuales multas
con que pudiesen ser sancionados en materia de Obligaciones Laborares y de Seguridad y Salud en el Trabajo
por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral) y demas entes competentes.

19.2 En caso de que EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentacion de la documentacion, EL
CONTRATISTA podra retener el pago de las Valorizaciones hasta que el requerimiento sea subsanado por EL
SUBCONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA:  CESION Y SUBCONTRATACION. -

20.1  LAS PARTES acuerdan que EL SUBCONTRATISTA no podra ceder su posicion contractual, ni subcontratar o
ceder, a titulo oneroso o gratuito, la responsabilidad del servicio materia del presente SUBCONTRATO sin
contar con el previo consentimiento escrito de EL CONTRATISTA.

20.2 En caso de que este Ultimo brinde su consentimiento por escrito, EL SUBCONTRATISTA seguira siendo
responsable de su prestacién a cargo, asumiendo los actos y omisiones de sus Sub-Subcontratistas, sin
limitacion alguna. Este SUBCONTRATO asume que los trabajadores y equipos de los Sub-Subcontratistas de
EL SUBCONTRATISTA fueran de este ultimo.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA:  BACK TO BACK. -

211 LAS PARTES expresamente sefialan que EL CONTRATISTA aplicara a EL SUBCONTRATISTA las clausulas
“back to back” que EL CONTRATANTE le aplique, sin ser esta lista taxativa, en los casos relacionados con la
suspension, paralizacion, reduccion de alcance, garantias, derechos, obligaciones, cumplimiento de
estandares y estipulaciones pactadas en EL PROYECTO o las que pudieren generarse como decision de EL
CONTRATANTE respecto a EL CONTRATISTA o sus subcontratistas o proveedores.

21.2 EL SUBCONTRATISTA manifiesta su expresa, absoluta e irrevocable conformidad respecto a las condiciones
sefialadas anteriormente, las cuales surtiran efectos de pleno derecho una vez estas hayan sido aplicadas por
EL CONTRATANTE, sin necesidad de una previa notificacion a EL SUBCONTRATISTA. En ese sentido, éste
ultimo libera y releva expresa, incondicional, irrevocablemente y a perpetuidad a EL CONTRATISTA, asi como
a sus empleados, accionistas, representantes, agentes y/o empresas subsidiarias o afiliadas, de toda clase de
reclamos, cargas, responsabilidades y/u obligaciones que se deriven de o se relacionen con la aplicacion de la
presente clausula, renunciando expresamente a iniciar cualquier accion, sea judicial o extrajudicial, en contra
de dichas personas.
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:  POLITICA SOBRE LIBERALIDADES Y ETICA. -

221

22.2

22.3

224

22.5

22.6

EL SUBCONTRATISTA declara conocer que EL CONTRATISTA tiene como estricta politica el rechazar la
entrega de liberalidades, regalos, dadivas o cualquier otro tipo de donacion, gracia, ofrenda, presente u
obsequio a las autoridades, a los funcionarios publicos, a personas vinculadas a ellos o a los representantes,
funcionarios o trabajadores de EL CONTRATISTA. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA se obliga a
ejecutar sus obligaciones sujetando su actuacion al estricto cumplimiento de la politica indicada en esta
clausula. En tal sentido, LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relacion al presente SUBCONTRATO.

Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del presente
SUBCONTRATO, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus subcontratistas, agentes, socios, accionistas, integrantes
de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, personas
vinculadas o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

EL SUBCONTRATISTA declara conocer el Codigo de Etica y la Guia de Uso del canal ético de EL
CONTRATISTA, denominado “STRACON TE ESCUCHA” y acuerda cefiirse a lo estipulado en los mismos, en
lo que les sea aplicable. Los precitados documentos han sido puestos a disposicién de EL CONTRATISTA a
través del siguiente portal web: www.straconteescucha.com.

LA PARTE que haya tomado conocimiento sobre la comisién de algin acto, conducta ilicita o corrupta
mencionado precedentemente, se compromete a comunicar a la otra Parte inmediatamente, de manera directa
y oportuna, sobre tal hecho. Asimismo, LAS PARTES se obligan a adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas durante la ejecuciéon del presente
SUBCONTRATO.

El incumplimiento de esta clausula por parte de EL SUBCONTRATISTA o por algiin miembro de su personal,
funcionarios y/o colaboradores sera considerado causal de resolucién automatica del presente de acuerdo con
lo establecido en el articulo 1430 del Cédigo Civil, sin perjuicio del pago de la indemnizacién por dafios y
perjuicios a EL CONTRATISTA, asi como su facultad para iniciar las acciones legales que correspondan. En
caso EL CONTRATISTA se vea perjudicado por alguna sancién pecuniaria de indole civil, administrativo y/o
penal, quedara facultado para hacerse del cobro con los montos que a dicho momento pueda adeudar a EL
SUBCONTRATISTA, o repetir contra éste, pudiendo inclusive exigir el pago de las costas y costos procesales.

EL SUBCONTRATISTA otorga a EL CONTRATISTA la facultad de realizar auditorias de las operaciones
vinculadas directa y/o indirectamente al servicio prestado por aquel a favor de EL CONTRATISTA, cuando éste
encuentre un riesgo justificado de incumplimiento de las obligaciones sefialadas en esta clausula, para lo cual
lo comunicara a EL SUBCONTRATISTA con la anticipacion debida, debiendo éste prestar su colaboracion
para entregar la informacién que se le solicite en el mas inmediato plazo y permitir que se lleve a cabo la
auditoria de manera correcta. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA faculta a EL CONTRATISTA para realizar las
verificaciones pertinentes frente a autoridades o instituciones publicas, sea de manera directa o a través de
prestadores de servicios, que se requieran con referencia a los representantes de EL SUBCONTRATISTA,
como medida de debida diligencia.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA:  SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

Cualquier litigio, controversia, diferencia o reclamacion que surja entre LAS PARTES en relacién o conexién
con este SUBCONTRATO debera resolverse en primera instancia bajo los principios de buena fe y
colaboracion mutua; en caso de que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, seran
resueltos exclusiva y definitivamente por un arbitraje institucional a ser administrado por el Centro de Arbitraje
de la Cémara de Comercio de Lima, sometiéndose LAS PARTES a su Reglamento de Arbitraje. El Tribunal
Arbitral estara compuesto por tres (3) arbitros. Cada parte designaré un (1) arbitro y los dos (2) asi designados
elegiran al tercero, quien ejercera las funciones de presidente. El laudo sera inapelable y definitivo.

Pagina 13 de 14
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CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: GENERAL. -

241 EL SUBCONTRATISTA declara y reconoce haber recibido los documentos que se indican en la Clausula
Segunda del presente SUBCONTRATO; en virtud de lo cual y en sefial de conformidad, LAS PARTES
suscriben el presente SUBCONTRATO a los 06 dias del mes de enero del afio 2024.

ilj_, — POR EL CONTRATISTA

——

fi
TR Enag ot

Firmado Electronicamente por. -/
JAVIER LOPEZ DEL OLMQ

Firmadao Electrénicamente por:

Motivo: En sefial de conformidad Ricardo Juvenal Espinoza Homa
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Motive: En sefial de conformidad
Empresa’ CONSORCIO BESALCO STRACON o: APCDERADC
1P 17965115 resa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Fecha: 29/01/2024 - Hora: 20:06 B 1785482
Fecha: 28/01/2024 - Hora: 18:51
Javier Lopez del Olmo Ricardo Juvenal Espinoza Horna
Representante Legal Representante Legal
CE: 005512960 DNI: 40863804
POR EL SUBCONTRATISTA
] /ﬁuwam
v L]
ara Cormiten
GENERAL
Firmado Electronicamente por
Arlene Carranza Carruitero
Motivo: En sefial de conformidad
Cargo: GERENTE GENERAL .
Eo-ATiene dosefina: Carranza Carruitero

235,11

Representanta Legal de:MLY ENGINEERING & CONSULTING E.LR.L.
DNI N° 41650849

https://cloud.intellisign.net/#/public/copia-autentica

Use la clave: Rt9UDeEc

] Intellisign ID:  e2f18a64-3d05-402a-8317-faa4d8c76e50
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PROYECTO

SERVICIO

CLIENTE
CONTRATIST
SUBCONTRA
LOILOR

LIQUIDACION CONTABLE

DIOUES EN LA OUEBRADA EL LEON (PAOUETE 0-02)

DE REFORESTACION PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE COMPENSACION
COSISTEMICA |

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCION CON CAMBIOS

CONSORCIO BESALCO STRACON

MLV ENGINEERING & CONSULTING E.LR.L

400114-CBS-CP-ADQ-LOR-0049

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO

SOLES

Revision 01

[Fecha: [ ]

2) MONTO FINAL DEL CONTRATO (ORIGINAL + ADENDAS)

Valor Neto

s: Contrato Totalinc. 16V
ORIGINAL

4200045464  ORDEN DE SERVICIO INICIAL SOLES 350,171.00 63,030.78 413,201.78

Subtoral 35017100 63.030.78 413.201.78

ORIGINAL
4200045464 Contrato Original SOLES. 350,171.00 63,030.78 41320178
Subiotal 35017100 63.030.78 413.201.78
CAWBIOS
Deductivos por Intervenciones SOLES.
Adicionales v Nuevos alcances

DETALLE DE FACTURACION

Penalidad

RIGINAL
Adelanto de Efectivo
4200045464 Vialnrizacion N1 0
4200045464  \ialovizarinn N3 0
4200045464 Vialorizacion N°2 0
Subtotal

Deductivos oor Intervenciones
Adicionales v Nuevos alcances
Subtotal

275521 00
& 25000

201 77100

275521 00
&6 250 00

241771 00

288 100 7R
870400

wR11a78
m17m 00

49.593.78
11.025.00

2amamn
aamian

001242
E001-2423

m1s1R7R anazma7a an20500 254704 7R

ATRIBUIBLES
3. Por trabaios eiecutados a favor de contrata
4. Por Reduccion del alcance
5. Saldo de valorizacion cierre
6. Adicionales
Subtotal

PENALIDADES

Penalidades

RESUMEN DE LIQUIDACION

to

ORIGINAL
Monto Valorizado

16v

Total Facturado

Fondo de Garantia (5%)
Detraccion (12%)

Total Pagado

Monto

341,771.00)
6151878
403,289.78
0.00
-48,395.00
354,894.78

Pendiente de Pago ORIGINAL

CAMBIOS
Monto Final
Total Facturado

Pendiente de Pago CAMBIOS

ATRIBUIBLES
Monto Final
Total Facturado

Pendiente de Pago ATRIBUIBLES

PENALIDADES
Monto Final
Total Facturado

Pendiente de Pago ATRIBUIBLES:
TOTAL LIQUIDACION

0.00

Saldo porfacturar (incluye Valorizacion)

) BRAR I\

DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA (5%

Firmadn El

Anicarments

Devolucion del 5% del Fondo de Garantia -

v
- S
e :

b e

Firmado electrénicamente por

Arlene Carranza Carruitero

Motivo: En sefal de conformidad

Carga: GERENTE GENERAL

Empresa: MLV ENGINEERING & CONSULTING EIRL
Direccién IP: 201.230.154.225

Fecha: 23/04/2024 - Hora: 12:57

POT GEREMCIA TECNICA. Firmada Elect on g hRiRESon FIrma G SR i : SUBCONTRATISTA
ILLE PABRLO SEAGIO DURAMN URRLTIA DSE ANTONIQ PATIND CATACORA
otivo: En sefal de Mativo: En sefial de conformidad Motivey En =efal de cocformidad

conformidad

GCargo: GERENTE TECHICO
Empresa: CONSORCIO
BESALCO STRACON
IP:179.6.81.112

Fecha: 17/04/2024 - Hora
g4

Cargo: ADMINISTRADOR

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 104.28.115 84

Fecha: 18042024 - Hora: 1034

Cargo: MRECTOR DE PROYECTO

Empresa. CONSORCIC BESALCO STRACON
IP: 148.102.60.169

Facha: 180472024 - Hoa: 1424
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OSUBCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 400114-CBS-DP-ADS-CNT-021

Cadigo de Obra 400114 EL PROYECTO Diques en la Quebrada El Ledn
Tipo de Contrato SUBCONTRATO (Paquete Q-02)
Proveedor MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.
RUC 20602651623
Servicio Mantenimiento de especies cactaceas ubicadas en el vivero de las areas auxiliares
del paquete A1
Fecha de Inicio 06/12/2023 Fecha de Fin 04/02/2024
Plazo / Periodo 2 meses Precio Referencial S/ | S/ 96,642.00
Incluye IGV
Persona de Contacto (Proveedor) CARRANZA CARRUITERO ARLENE JOSEFINA
Cargo Gerente General
Teléfonos (+51) 913670055
E-Mail gerencia@miv.pe

Conste por el presente documento el SUBCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, en adelante el
SUBCONTRATO, que celebran:

. Consorcio BESALCO STRACON, identificado con RUC N° 20607671061, constituido por las empresas
Besalco Pertl S.A.C. y Stracon S.A. mediante Escritura Publica de fecha 16 de marzo de 2021, con domicilio
en Av. Paseo de la Republica N° 3245, Piso 17, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por Javier Lopez Del OImo, identificado con Carnet de Extranjeria N® 005512960, y
Ricardo Juvenal Espinoza Horna, identificado con DNI N° 40863804, segun facultades otorgadas mediante
Escritura Publica al Quinto Adendum al Contrato de Consorcio de fecha 06 de abril de 2022, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA, y, de la otra parte,

o De la otra parte, MLV ENGINEERING & CONSULTING E.l.R.L., identificada con RUC N° 20602651623, con
domicilio en Cal. Las Malvas 244 Dpto. 402 Urb. Santa Edelmira, Distrito Victor Larco Herrera, Provincia de
Trujillo y Departamento de La Libertad, debidamente representada por Arlene Josefina Carranza Carruitero,
identificada con DNI N° 41650849 quien cuenta con poderes suficientes en la Partida Electronica N° 11331353
del Registro de Personas Juridicas de Zona Registral N° V — Sede Trujillo, a quien se le denominara EL
SUBCONTRATISTA, en los términos y condiciones que constan de las clausulas siguientes:

En adelante, para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL SUBCONTRATISTA, se utilizara el término
genérico de LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES, DECLARACIONES DE LAS PARTES Y DEFINICIONES. -

1.1 Seran aplicables al presente Subcontrato las siguientes definiciones:

+ EL CONTRATANTE: es la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC)
« EL CONTRATISTA: es el Consorcio BESALCO-STRACON.
« EL SUBCONTRATISTA: es la empresa MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.

+ LAS PARTES: Se utilizara el término genérico para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL
SUBCONTRATISTA.

* EL PROYECTO: es el Contrato NEC3 Opcion F suscrito entre EL CONTRATISTA 'y EL CONTRATANTE
para el desarrollo de la Ingeniera y Construccion del Proyecto denominado Diques en la Quebrada El Le6n
(Paquete Q-02).

+  SUBCONTRATO: es el presente subcontrato de prestacion del Servicio de Mantenimiento de especies
cactaceas ubicadas en el vivero de las areas auxiliares del paquete A1.

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487
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12  EL CONTRATISTA es un consorcio constituido por las empresas Besalco Perd S.A.C. y STRACON S.A.
mediante Escritura Plblica de fecha 16 de marzo de 2021; que tiene por objeto gestionar el disefio, la
construccion y puesta en marcha de proyectos de defensas riberefias, de quebradas, rios, presas, drenajes
pluviales, entre otros proyectos; asi como administrar todos los contratos que este suscriba con clientes,
subcontratistas y terceros; para lo cual realiza actividades consistentes en la gestion del disefio y de la
construccion para la ejecucion de los proyectos de defensas riberefias de rios y quebradas a favor de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios — ARCC, de acuerdo con lo establecido en los Contratos NEC
Opcién F - Contratos de Ingenieria y de Construccion suscritos con la referida entidad. Conforme a las
caracteristicas sefialadas en el articulo 2° del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el nucleo de negocio de EL
CONTRATISTA son las actividades de gestion y administracion antes detalladas, las mismas que no se
tercerizan, sino que son realizadas directamente por EL CONTRATISTA, ya que la funcién para la cual EL
CONTRATISTA fue contratado por la ARCC es la de gestionar la ejecucion de los mencionados proyectos de
defensas riberefias de rios y quebradas, siendo obligacion esencial de dicha funcién — en atencién a las
caracteristicas del Contrato NEC Opcién F por las cuales ha sido contratado — que se encargue de la
subcontratacion de los trabajos tendientes a lograr la ejecucion de los proyectos, salvo cualquier excepcion
establecida por las partes.

1.3 EL PROYECTO: es el Contrato de Ingenieria y Construccién del Proyecto “Diques en la Quebrada El Le6n
(Paquete Q-02)’ que EL CONTRATISTA ha suscrito con EL CONTRATANTE, el cual se ejecutard en el Distrito
de La Esperanza - Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

1.4  Con ocasion de sus actividades, EL CONTRATISTA requiere contratar el servicio de Mantenimiento de
especies cactaceas ubicadas en el vivero de las areas auxiliares del paquete A1, en los términos y condiciones
establecidos en el presente SUBCONTRATO, para la ejecucion de EL PROYECTO. Las actividades
requeridas, entonces son especializadas y no forman parte del nucleo del negocio de EL CONTRATISTA,
motivo por el cual son susceptibles de ser subcontratadas y ejecutadas por terceros, de forma auténoma y bajo
los parametros establecidos por ley.

1.5  EL SUBCONTRATISTA declara que es una empresa especializada en Mantenimiento de especies cactaceas,
que cuenta con las herramientas, infraestructura, recursos, conocimientos y personal especializado para este
tipo de servicios. Debido a ello, EL SUBCONTRATISTA ha puesto sus servicios a disposicion de EL
CONTRATISTA comprometiéndose a llevar a cabo los Servicios de manera oportuna y eficiente, de acuerdo
con el detalle establecido en el presente subcontrato de prestacion de servicios.

1.6 Enfuncion a lo anterior, LAS PARTES reconocen que las estipulaciones que prevaleceran en su relacion seran
las consignadas en el presente SUBCONTRATO, sin perjuicio de lo cual LAS PARTES tendran presente las
demas estipulaciones para asegurar el cumplimiento de EL PROYECTO, reconociendo que ellas rigen la
relacion entre EL CONTRATISTA'y EL CONTRATANTE.

1.7 EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO se ejecuta a “Precios Unitarios”, conforme
al requerimiento de los Términos de Referencia (TdR).

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE SUBCONTRATO. -

Los siguientes documentos integran EL SUBCONTRATO, siendo el orden de prelacién o preeminencia entre ellos el
que se presenta también a continuacion:

. Las clausulas del presente SUBCONTRATO

. Contrato Principal NEC3 Opcién F

. Anexo 1. Los Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a consultas)
. Anexo 2. La Oferta técnica y econdémica de EL SUBCONTRATISTA

. Anexo 3. La Carta de Adjudicacion del 21.11.2023

. Anexo 4. Plan de Trabajo de EL SUBCONTRATISTA

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO. -

31  EL CONTRATISTA contrata a EL SUBCONTRATISTA para que realice el servicio de Mantenimiento de
especies cactaceas ubicadas en el vivero de las areas auxiliares del paquete A1.

3.2 LAS PARTES deben cumplir con las obligaciones previstas en el presente SUBCONTRATO y desarrollar sus
funciones en un espiritu de confianza y cooperacion mutuas.

CLAUSULA CUARTA:  ALCANCE DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE EL SUBCONTRATISTA. -

41  Las actividades especificas para realizar por EL SUBCONTRATISTA se listan a continuacion:

- |dentificar los individuos de cactaceas que se encuentren sin vida o en estado fitosanitario no optimo; se
debera sustentar mediante fotografias y una ficha técnica el estado. Se debera coordinar con los especialistas
del CONTRATISTA.

- Ejecucién de una fumigacion programada u otra medida de remediacion, debera incluir todos los recursos
necesarios para la ejecucion. Se considerara la fumigacion del 10% del total de individuos. Para la fumigacion
se priorizara los individuos con estado fitosanitario critico.

- Se considerara el 10% de deshierbe del total de individuos, priorizar aquellos mas criticos.

- Se considerara el cambio de sustrato del 50% del total de individuos. Se debera priorizar a aquellos
individuos que por su estado fitosanitario requiera cambio.

- Elaborar y detallar el cronograma de actividades a ejecutar.
- Presentar un informe al culminar el servicio.
- Todos los documentos generados por el presente servicio deben ser entregados en formato editable y PDF.

- Para la actividad de mantenimiento se deben considerar todos los recursos necesarios, como el suministro de
agua, cisterna de agua, insumos, equipos, herramientas, etc.

42  Se deja constancia que cualquier actividad complementaria al alcance indicado, que sea necesaria para el
cumplimiento del presente SUBCONTRATO, estaré a cargo de EL SUBCONTRATISTA aun cuando no esté
explicitamente detallada en este documento, sin que esto represente un mayor costo y/o plazo por reconocer a
favor de EL SUBCONTRATISTA.

43  LAS PARTES dejan constancia que forma parte del alcance de las prestaciones que debera ejecutar EL
SUBCONTRATISTA el cumplimiento de los requerimientos, estandares, normas y disposiciones legales que
formaron parte de la licitacion para el presente SUBCONTRATO, las mismas que se detallan en los Términos
de Referencia y que son de conocimiento de EL SUBCONTRATISTA.

44  EL SUBCONTRATISTA se obliga no solo a cumplir con las estipulaciones de: (i) EI SUBCONTRATO y sus
documentos integrantes, v, (i) EL PROYECTO y el conjunto de anexos y documentos que lo integran, sino
ademas con todo aquello que emane precisamente de la naturaleza de este, 0 que por la ley o costumbre le
pertenezca.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL SUBCONTRATISTA. -

LAS PARTES establecen que, para el cumplimiento del servicio, EL SUBCONTRATISTA se encuentra obligado a
cumplir con las siguientes indicaciones:

51 EL SUBCONTRATISTA se compromete a proporcionar los siguientes entregables:
e PRODUCTO 1: Informes de Mantenimiento

52  EL SUBCONTRATISTA debera cumplir en todo momento con la totalidad de las condiciones de calidad y
seguridad establecidas en las normas vigentes y debera cumplir los estandares que establezca la normativa
nacional e internacional relacionada con el servicio a realizar.

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487

=}
]
5
[0
E QS
3E
S g
T3S
L ®
0 s
=
i}
oL
g S
£5
c
\93
5#
<3
8 <
8.:
(=}
Oa
83
= 2
g E
8=
£3
[T
>35
[T
T 0
17
SE
(S

X
S
>
[
[
o
1
[}
>
K
o
o
©
1%
=)

Pagina 3 de 14



SSIBESALCO | N STRACON 400114-CBS-DP-ADS-CNT-021

5.3  Actuar con la diligencia ordinaria requerida o exigida por la naturaleza de sus obligaciones, cumpliendo con la
legislacion y normativa aplicable a los servicios; por lo que, para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones,
se supervisara el desarrollo del servicio de acuerdo con los términos pactados en el presente
SUBCONTRATO.

54  Comunicar a EL CONTRATISTA de manera inmediata sobre cualquier circunstancia o evento, cualquiera que
sea su origen, que pueda influir negativamente en el desarrollo del servicio o en la posterior ejecucion de EL
PROYECTO ylo comprometa los plazos o la afecte técnica o econémicamente.

55 EL SUBCONTRATISTA queda prohibido de ceder, subcontratar o transmitir, la totalidad o parte de los
derechos y obligaciones derivadas del presente SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA podré ceder o anular la
posicién contractual que mantiene con EL SUBCONTRATISTA, cuando éste no demuestre condiciones
suficientes para el cumplimiento del servicio y perjudique los avances programados de EL PROYECTO. Esta
prohibicién podra ser levantada por EL CONTRATISTA.

56  Personal:

+ Debera contar con personal especializado necesario para atender los requerimientos de EL PROYECTO.
Debe destinar o dedicar sus mejores recursos humanos (profesional, técnico) e infraestructura (equipos,
software, etc.), al eficiente y diligente cumplimiento de sus obligaciones.

« EL SUBCONTRATISTA debera informar a EL CONTRATISTA por escrito el listado de personas y equipos
que asignara al desarrollo del servicio, a la fecha de suscripcion del presente SUBCONTRATO vy
mantenerlo actualizado.

+ EL SUBCONTRATISTA sera el empleador del personal requerido para la ejecucion de sus actividades, en
consecuencia, pagara a su personal las remuneraciones y deméas beneficios sociales que correspondan en
su calidad de empleador, ademéas de asumir el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, asi como
los demas seguros que por la ley le corresponda. No existe relacion directa ni vinculacion laboral con los
trabajadores de EL SUBCONTRATISTA para con EL CONTRATISTA, debiendo EL SUBCONTRATISTA
mantener indemne a EL CONTRATISTA de cualquier eventual reclamo o controversia que se origine con
cualquier trabajador o tercero en el ejercicio de sus servicios.

+ Nombrar a un representante con quien se canalizaran las comunicaciones con EL CONTRATISTA, el
mismo que se encargara del seguimiento y control del presente SUBCONTRATO y participara en la
elaboraciéon de las valorizaciones. EL SUBCONTRATISTA declara que dicha persona se encontrara
facultada plenamente para individualmente firmar las valorizaciones, adoptar decisiones respecto de sus
valorizaciones y observaciones a las mismas, recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas érdenes
e indicaciones le haga EL CONTRATISTA; y en general, respecto de cualquier asunto relacionado con este
Contrato. Este representante no podra reemplazarse durante el desarrollo de los trabajos, sin la
autorizacién previa, de EL CONTRATISTA.

+ Es responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA disponer de las acciones necesarias para realizar los
estudios en los plazos indicados. En ese sentido, el horario de trabajo no contara con restricciones por
parte de EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los objetivos del servicio de acuerdo con los hitos
indicados en la Clausula Décimo Tercera del presente SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA debe
solicitar a través de los canales de la autoridad pertinente la ampliacién del horario de trabajo si es
necesario. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA verificara que sus trabajadores y/o dependientes ingresen a
las oficinas en buen estado de salud y capacidad fisica; impidiendo el ingreso de personal que contenga
armas de cualquier tipo, asi como de bebidas alcoholicas, estupefacientes o habiéndolas ingerido o que
tenga sintomatologia de alguna enfermedad, por ejemplo, Covid-19.

EL CONTRATISTA tiene la potestad de disponer el retiro y sustitucién de cualquier personal de EL
SUBCONTRATISTA previa comunicacion indicando la razén de retiro justificada, de manera que EL
SUBCONTRATISTA retirara o sustituira dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas para trabajadores
que no cumpla con las disposiciones establecidas en el presente SUBCONTRATO.

* Los profesionales de EL SUBCONTRATISTA deben de estar colegiados y habilitados para prestar
servicios profesionales siempre que lo exija la normativa aplicable ylo EL CONTRATANTE ylo se
encuentre especificado en los TdR.

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487
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« EL SUBCONTRATISTA es responsable de brindar a sus trabajadores y personal bajo su control o
direccion, todas las medidas se seguridad requeridas para enfrentar el COVID-19, incluyendo equipos de
proteccion, pruebas COVID, protocolos de seguridad, etc.
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5.7 Equipos e informacion:
« EL SUBCONTRATISTA contara con equipos de computo de su propiedad.

« EL SUBCONTRATISTA debera mantener sus equipos, maquinarias, herramientas, etc. en perfectas
condiciones de operatividad y/o funcionamiento. Asi mismo debera contar con el seguro que corresponda
dependiendo del tamafio y costo de estos, a fin de velar por la seguridad e integridad de estos, siendo de
su responsabilidad la preservacion y cuidado.

+ EL SUBCONTRATISTA seré el Unico responsable de guardar todas las revisiones de los informes u otra
informacion, quedando expreso que cualquier pérdida de informacion sera de su entera responsabilidad,
sin que esto conlleve a una ampliacion de plazo.

« EL SUBCONTRATISTA se proveera de todas las licencias necesarias y software de sus equipos.

58  Seguridad:

+ Sin perjuicio de los seguros que por ley le corresponda contratar, EL SUBCONTRATISTA se hara
responsable por cualquier accidente que sufra el personal antes indicado durante el desarrollo del servicio,
debiendo reembolsar a EL CONTRATISTA cualquier pago que éste deba efectuar por este concepto, sea
por indemnizaciones, gastos legales, multas, entre otros.

+ EL SUBCONTRATISTA esta obligado a respetar y dar cumplimiento estricto a las reglas y normas de
seguridad e higiene adoptadas y especificadas por EL CONTRATISTA conforme al Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones —
Norma G050 Seguridad durante la construccion — entre otras — y, de proteger a su personal, a efecto de
evitar accidentes de trabajo.

+ Sien el lugar de trabajo surgiera un peligro para la seguridad del personal de EL SUBCONTRATISTA, de
ser el caso, deberd actuar de inmediato para evitar que se produzcan dafios, o para disminuirlos en lo que
sea posible, si es que no puede evitarlo totalmente, sin que dichas acciones comprometan en algiin modo
su propia seguridad. EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones que debe
asumir, debera notificar a EL CONTRATISTA, con la urgencia del caso, sobre los hechos y las medidas
adoptadas durante la emergencia (Reporte de Incidentes y Accidentes).

59  EL SUBCONTRATISTA defendera, mantendra indemnes, indemnizara y liberara a EL CONTRATISTA (y a sus
funcionarios, agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, dafio, multa, gasto, costo y
responsabilidad (incluyendo sin limitaciones, los costos administrativos, judiciales, arbitrales y honorarios de
abogados) que resulten de cualquier cuestionamiento de la autoridad administrativa del trabajo, poder judicial o
ministerio, de oficio 0 a iniciativa de los trabajadores contratados por EL SUBCONTRATISTA que fueran
asignados a EL PROYECTO, dirigidos contra EL CONTRATISTA, respecto a la naturaleza de las labores
realizadas por dichos trabajadores; el régimen laboral bajo el que se encuentren contratados los mencionados
trabajadores; y/o con relacion a la calidad o no de empleador de EL CONTRATISTA respecto de dichos
trabajadores.

510 La indemnidad asumida por EL SUBCONTRATISTA incluye la obligacion de pagar cualquier monto que se
ordene pagar a EL CONTRATISTA como consecuencia de los cuestionamientos antes mencionados,
incluyendo salarios y beneficios sociales (devengados y/o futuros), indemnizaciones laborales de cualquier
naturaleza, seguros, multas y penalidades administrativas y/o judiciales, honorarios de abogados y otros
similares, sin necesidad que, para que procedan dichos pagos, deba agotarse la via administrativa, judicial o
arbitral, segun corresponda.

511 LAS PARTES contratantes acuerdan que dentro de la prestacién indicada en los parrafos precedentes, se
encuentran incluidos todos los equipos, herramientas, transportes, gastos de alimentacion, movilidad y todos
los costos y gastos relativos a la mano de obra necesarios para el desarrollo del servicio hasta su total y
conforme conclusion, siendo esta enumeracion meramente ilustrativa y no limitativa, pues queda convenido
que sera de cargo de EL SUBCONTRATISTA cualquier otro gasto que directa o indirectamente sea necesario
hasta la total terminacidn del servicio.

512 EL SUBCONTRATISTA debera atender, incluso luego de culminadas las obras, cualquier reclamo o
requerimiento respecto a fallas o defectos derivados en cualquiera de las infraestructuras que resulten ser de
responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA hasta por 60 dias calendarios de finalizado el servicio. Por lo cual,
debe hacerse responsable de cualquier multa o penalidad que se imponga debido a causas atribuibles al
servicio; impuesta por cualquier autoridad gubernamental o EL CONTRATANTE. En este caso, EL
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CONTRATISTA trasladara el costo de dicha penalidad, sin perjuicio del reclamo de los dafios y perjuicios
debidamente acreditados a que hubiere lugar; esto aplica a los trabajos indicados en la propuesta de EL
SUBCONTRATISTA.

513 EL SUBCONTRATISTA se compromete a dar todo el soporte necesario y/o levantar observaciones que
eventualmente sean formuladas a cualquier tiempo por EL CONTRATISTA ylo EL CONTRATANTE con
relacién al servicio, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en este SUBCONTRATO.

514 EL SUBCONTRATISTA esta obligado a contratar y mantener vigentes, bajo su responsabilidad, a su propio
costo y por el tiempo que dure el presente SUBCONTRATO, los seguros de los trabajadores y vehiculos que
por la naturaleza de sus funciones lo requieran. EL SUBCONTRATISTA es el Unico responsable por el
cumplimiento de todas las condiciones y plazos previstos en dichas pélizas para mantenerlas vigentes,
incluyendo el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro. EL SUBCONTRATISTA sera el
responsable por la solicitacién de pago y por hacer tramitar las debidas liquidaciones dentro de los plazos
estipulados en cada péliza, asi como para facilitar todos los documentos solicitados por el asegurador y por el
pago de los deducibles.

515 EL SUBCONTRATISTA sera responsable de pagar sus deducibles/franquicias que pudiera corresponder a
cualquiera de las polizas que se encuentra obligado a contratar conforme a sus obligaciones establecidas en el
presente SUBCONTRATO.

516 EL SUBCONTRATISTA asume plena responsabilidad por el cumplimiento del Plan de Trabajo aceptado, asi
como el alcance del SUBCONTRATO, si el atraso de las actividades encargadas ocasionara un atraso en
cadena a otras actividades propias de EL PROYECTO en general, EL SUBCONTRATISTA asumira las
penalidades impuestas a EL CONTRATISTA por el atraso ocasionado, sin perjuicio de las penalidades propias
del presente documento.

517 EL SUBCONTRATISTA sera responsable de los dafios ocasionados por incumplimiento del presente
SUBCONTRATO, acto ilicito (incluyendo negligencia) o por cualquier otro concepto, limitacién de uso,
interrupcion de negocios, dafios directos e indirectos.

518 La existencia de cualquier clase de conflictos entre LAS PARTES o su sometimiento a un arbitraje no faculta a
EL SUBCONTRATISTA a suspender el cumplimiento de sus obligaciones segun el presente SUBCONTRATO.

519 EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO procura el cumplimiento del objetivo de EL
PROYECTO; por lo que, acepta que estara sometido a atender los requerimientos e instrucciones que pudiese
formular EL CONTRATANTE respecto al cumplimiento de las obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, asi
como brindar toda la informacion que ella pudiese exigir para procesar o aceptar sus prestaciones ylo
valorizaciones y facturacion.

520 EL SUBCONTRATISTA asume el riesgo de la informacion recibida de manera previa a la firma del presente
SUBCONTRATO, incluyendo la elaborada por EL CONTRATANTE y por EL CONTRATISTA, la cual declara
haber revisado cuidadosamente y de acuerdo con su experiencia. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA
no tendra derecho a reclamo alguno en relacién con supuestos errores u omisiones de la informacién indicada,
entendiendo LAS PARTES que EL SUBCONTRATISTA ha asumido plenamente la integridad de riesgos
propios de la ejecucion de sus prestaciones.

5.21  Ninguna aprobacion o autorizacién por parte de EL CONTRATISTA o de EL CONTRATANTE implicara relevar
a EL SUBCONTRATISTA de sus obligaciones contractuales y legales, asumiendo en consecuencia la
responsabilidad por la idoneidad del contenido de toda prestacién ejecutada.

522 EL SUBCONTRATISTA no podra tener relacion directa con EL CONTRATANTE ni dirigirse a ella (o contestar
a ella) sin el conocimiento previo, formal y autorizado por escrito de EL CONTRATISTA, quien ademas debera
participar en cualquier intervencion de EL SUBCONTRATISTA frente a EL CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. -

6.1 Encaso, EL CONTRATISTA provea de herramientas, equipos complementarios o cualquier recurso incluido en
la oferta econdmica a EL SUBCONTRATISTA, estos montos seran descontados de la valorizacion inmediata a
la ocurrencia; aun cuando no estén mostrados en los documentos ni se describan en las especificaciones y
que sean obligaciones de EL SUBCONTRATISTA para el fiel cumplimiento de las labores contratadas.
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6.2 Pagar a EL SUBCONTRATISTA la contraprestacion convenida conforme a lo pactado en el presente
SUBCONTRATO.

6.3 EL CONTRATISTA se obliga a establecer en forma oportuna el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSOMA) debiendo ser cumplido el mismo por EL SUBCONTRATISTA.

CLAUSULA SEPTIMA:  RELACION LABORAL. -

Entre el personal de EL SUBCONTRATISTA'y EL CONTRATISTA no existe ningun tipo de vinculo laboral ni civil de
ninguna naturaleza. En consecuencia, EL CONTRATISTA no respondera (ni siquiera de manera subsidiaria) por las
obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, quien serd el unico responsable ante las entidades y autoridades, en
particular las autoridades de trabajo, pero sin limitar la responsabilidad indicada a éstas.

CLAUSULA OCTAVA:  PAGO DE IMPUESTOS. -

EL SUBCONTRATISTA sera responsable del pago de todos los tributos que correspondan conforme a la ley
relacionados a la prestacion de los servicios prestados para el desarrollo del servicio, incluyendo, a titulo enunciativo:
todos los tributos que conforme a la normativa vigente le corresponde pagar respecto de sus trabajadores; y, todos los
intereses, recargos, multas y sanciones resultantes de los tributos antes mencionados.

CLAUSULA NOVENA:  GARANTIAS Y SEGUROS. -

9.1 EL SUBCONTRATISTA a su costo entregaréa a favor de EL CONTRATISTA la siguiente Garantia:

e Retencién del Fondo de Garantia (5%), que sera devuelto en el plazo de 30 dias calendario al
finiquito del servicio con la conformidad de EL CONTRATISTA.

9.2  EL SUBCONTRATISTA, desde la fecha de inicio del SUBCONTRATO y hasta la conformidad de sus trabajos,
obtiene y mantiene pdlizas de seguros con una compafiia aseguradora aprobada por la Sociedad de Banca
Seguros y AFP, de acuerdo con la legislacion aplicable. Dichos seguros seran como minimo los siguientes:

a) Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensién) a favor de los
trabajadores o personal bajo control o responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, o cualquier otra forma
similar de seguro social conforme sea aplicable, de acuerdo con lo requerido por la legislacion peruana.
Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de leyes de beneficios de trabajadores en el Peru.

b) Todo vehiculo debera contar con SOAT.

Las polizas de seguros a ser obtenidas por EL SUBCONTRATISTA deberan contener una disposicion
consistente, en la que establezca que la aseguradora debera avisar a EL CONTRATISTA y a los asegurados
adicionales por lo menos treinta (30) dias calendarios previos a su cancelacion; terminacién; resolucion; no
renovacion o cambio de cobertura.

En caso EL SUBCONTRATISTA no obtenga alguno de los seguros previstos en este SUBCONTRATO, no
liberar4 ni limitara las obligaciones y responsabilidades de EL SUBCONTRATISTA. Del mismo modo, cualquier
monto no recuperado de una aseguradora sera asumido y pagado por EL SUBCONTRATISTA por eventos
que le sean imputables o se encuentren bajo su responsabilidad o riesgo.

EL SUBCONTRATISTA es el unico responsable frente a EL CONTRATISTA por cualquier ocurrencia derivada
del SUBCONTRATO, materia 0 no de cobertura bajo cualquiera de las pélizas de seguro requeridas. Lo
anterior no restringe a EL SUBCONTRATISTA de contratar seguros adicionales.

El costo de franquicias 0 deducibles, de las pdlizas a cargo de EL SUBCONTRATISTA, seran asumidos y
pagados por el mismo.
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CLAUSULA DECIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -

10.1  De conformidad con lo establecido en el articulo 1315° del Codigo Civil, ninguna de LAS PARTES sera
responsable por la inejecuciéon de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera consecuencia directa e
inmediata de eventos que deban ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor.

10.2  En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, LA PARTE afectada debera comunicar a
la otra Parte la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes de ocurrido dicho evento detallando lo siguiente:

+ Los actos que constituyen el evento de caso fortuito o fuerza mayor,
+ El periodo previsible de suspension de actividades por LA PARTE afectada,
+ Las acciones tomadas para evitar dafios causados

LAS PARTES reconocen que la pandemia por causa del Covid-19, al ser una situacion preexistente a la firma
de ese SUBCONTRATO y conocida por LAS PARTES en sus efectos, no sera considerada como un evento de
caso fortuito o fuerza mayor; por lo que, EL SUBCONTRATISTA no podra justificar retraso o demora en la
ejecucion del Servicio por casos de cuarentena o aislamiento de su personal por casos de contagio, debiendo
tomar acciones inmediatas para mitigar estos casos a su propio costo.

10.3 En tal supuesto, LAS PARTES se comprometen a actuar con la debida diligencia adoptando medidas
razonables, a coordinar acciones orientadas a evitar o mitigar las consecuencias que dicho evento de caso
fortuito o fuerza mayor pudiese causar a la prestacién de los Servicios, y procurando en todo momento
asegurar el cumplimiento de EL PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:  PRECIO. -

11.1  El Precio de este SUBCONTRATO por la ejecucion oportuna, integra y completa de los trabajos y prestaciones
encomendadas a EL SUBCONTRATISTA y por el cumplimiento de todas las obligaciones contraidas o que se
deriven de la ejecucion de estas, asciende a la cantidad de S/ 96,642.00 Incluido IGV (Noventa y seis mil
seiscientos cuarenta y dos con 00/100 soles, Inc. IGV). Que se detalla en la estructura de costo de EL
SUBCONTRATISTA, en el siguiente cuadro:

ltem Descripcion UM Cantidad PU(SI.) Sub total MODALIDAD
1.00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION FORESTAL
1.01 |Fumigacidn Glo 1 8,600.00 S/ 8,600.00 Precios Unitarios
1.02 | Deshierbe de maleza Glb 1 7,200.00 8/7,200.00 Precios Unitarios
1.03 | Cambio de sustrato Glb 1 5,600.00 5/ 5,600.00 Fracios Unitarios
1.04 |Riego Mes 2| 16,150.00 §/32300.00  Precios Uniarios
Costo directo (51.) S/ 53,700.00
Gastos Generales S/ 20,100.00
Utiidad s/8,100.00|"
Subtotal (SL.) S/ §1,900.00
IGV (18%) S/14,742.00
Total (S/.) 5/ 96,642.00

11.2  Este precio debera considerarse a PRECIOS UNITARIOS. No se introducirdn modificaciones de ningun tipo,
incluyendo sus gastos generales y utilidad, salvo que LAS PARTES estén de acuerdo en la introduccién de
modificaciones en el alcance y/o en el precio del SUBCONTRATO, y suscriban dichos acuerdos formalmente,
de acuerdo con los términos y condiciones que para esos casos se establecen en los documentos integrantes
de este SUBCONTRATO. Los acuerdos indicados ademas tendran como condicién que EL CONTRATANTE,
previa evaluaciéon y segun corresponda, reconozca en su relacion con EL CONTRATISTA un cambio
equivalente en las condiciones economicas de EL PROYECTO.
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11.3 En caso EL CONTRATISTA suministrase algun recurso o insumo que fuese responsabilidad de EL
SUBCONTRATISTA o que integrase sus obligaciones, entonces se excluiré del valor de dicho precio unitario el
que corresponda a los recursos o insumos asumidos por EL CONTRATISTA. Se deja constancia que dichos
recursos 0 insumos, provistos por EL CONTRATISTA, se mantendran como propiedad exclusiva de EL
CONTRATISTA debiendo ser consumidos solamente en beneficio de EL CONTRATISTA. En este sentido, la
provision de recursos o insumos por EL CONTRATISTA de ninguna manera implicara una transferencia de
propiedad a favor de EL SUBCONTRATISTA ni una cesi6n en uso para este ultimo.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: FORMA DE PAGO. -

12.1  Se realizaran valorizaciones mensuales, con la presentacion de entregables y reportes segun corresponda.

12.2  El pago de las valorizaciones se realizara si EL SUBCONTRATISTA presenta los siguientes documentos junto
a la valorizacion, los mismos que podran ser modificados, de acuerdo con las instrucciones de EL
CONTRATISTA:

+  Valorizacion correspondiente aprobada por EL CONTRATISTA
+  Sustentos del avance de EL SUBCONTRATISTA, debidamente aprobado por EL CONTRATISTA

12.3  Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA no estara obligado a pagar a EL SUBCONTRATISTA
ningun monto “adicional’, “extra” o por “variacion” de alcance, si es que no se encuentra con la aprobacién
escrita de EL CONTRATISTA de manera previa a la ejecucion de alguno de dichos conceptos, debiendo la
mencionada aprobacion integrarse con las formalidades del caso al presente SUBCONTRATO (a través de
una adenda especifica), siempre de forma previa con su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PLAZO. -

13.1 Laduracién del presente servicio es 02 meses, teniendo como inicio a partir del 06 de diciembre de 2023 hasta
finalizar el mantenimiento:

La prestacion del servicio por parte de EL SUBCONTRATISTA inicia desde la emision de la orden de servicio,
de conformidad con lo previsto en el Plan de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el presente SUBCONTRATO
se mantendra vigente hasta la culminacion del término de deteccion y subsanacion de defectos conforme al
PROYECTO, o hasta la terminacion de EL PROYECTO, lo que ocurra al final, debiendo durante dicho periodo
EL SUBCONTRATISTA atender cualquier requerimiento, subsanacién o aclaracién que se requieran sobre sus
prestaciones.

EL SUBCONTRATISTA debe presentar a EL CONTRATISTA los documentos dentro del horario de atencion
de oficina (de 09:00 am a 05:00 pm), en formato digital. La entrega se podra realizar via correo electrénico,
para lo cual se coordinara con EL SUBCONTRATISTA el procedimiento que seguird para gestionar las
comunicaciones con EL CONTRATISTA.

Asi mismo, de requerirlo EL CONTRATISTA la entrega de documentos debera realizarse en fisico en las
oficinas de la Av. Las Palma Mz K Lote 4, distrito de Victor Larco Herrera, Provincia de Truijillo.

13.2  Si por cualquier razén, el ritmo del desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, en su conjunto o
en alguna de sus secciones, se determine que no culminaran dentro del plazo previsto, EL CONTRATISTA
solicitara a EL SUBCONTRATISTA disponer de los recursos necesarias para acelerar los Servicios y culminar
en los plazos comprometidos en este SUBCONTRATO.

13.3 LAS PARTES acuerdan que las demoras en el cumplimiento del cronograma de entrega de hitos que no sean
directa y exclusiva responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA daran origen a la prorroga inmediata de los
plazos en la misma proporcion y cantidad de dias de retraso.

13.4 LAS PARTES reconocen que el cumplimiento del plazo es esencial para la satisfaccion del objeto del presente
SUBCONTRATO.
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13.5 EL SUBCONTRATISTA en ninguna circunstancia (salvo los casos explicitamente contemplados en el presente
SUBCONTRATO) podra detener la ejecucion de las prestaciones a su cargo o reducir el ritmo de estas.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA:  SUPERVISION Y ACEPTACION DE LOS SERVICIOS. -

141 En cuanto a la conformidad y/o aprobacién que emite EL CONTRATISTA a los productos presentados por EL
SUBCONTRATISTA, debe sefialarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos
parciales para el desarrollo del servicio.

14.2  Si EL SUBCONTRATISTA presenta los productos y absolucion de consultas (de ser el caso), sin que cuente
con la documentacion completa, sera devuelto y se dara por no presentado, al margen de las observaciones
que se formulen. En tal sentido la fecha de presentacion del entregable correspondera a la fecha en que
presente en forma completa.

14.3  El desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA podréa ser supervisada en todo momento por parte
del personal de EL CONTRATISTA o personas o empresas indicadas por EL CONTRATISTA, los mismos que
supervisaran el cumplimiento fiel de los términos y condiciones del presente SUBCONTRATO, con énfasis en
el cumplimiento de los objetivos, alcance, normativa y metodologia estipulados por los Volimenes 2A 'y 2B de
EL PROYECTO. Asi mismo, los miembros del personal de EL CONTRATISTA tendran poderes para: (i)
Transmitir a EL SUBCONTRATISTA las instrucciones y decisiones de EL CONTRATISTA, sin que ello
involucre, en forma alguna, ningin tipo de vinculo o subordinacién laboral; (ii) Solicitar a EL
SUBCONTRATISTA toda la informacion, documentacion y aclaraciones razonablemente necesarias para la
fiscalizacidn y supervision del servicio y conocimiento de la regularidad juridica, econdmica, fiscal, previsional,
financiera, entre otras, de EL SUBCONTRATISTA.

144 En cualquier momento durante el desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, EL
CONTRATISTA podra determinar su suspension mediante notificacion por escrito a EL SUBCONTRATISTA,
debidamente sustentada, si el desarrollo de dichas prestaciones no estuviese siendo realizado de acuerdo con
los requerimientos del presente SUBCONTRATO.

14.5 EL CONTRATISTA, en el marco del presente SUBCONTRATO, podra observar y solicitar modificaciones del
servicio, 0 a su exclusivo criterio cuando los mismos no hubiesen sido prestados conforme lo pactado en el
presente SUBCONTRATO, debiendo EL SUBCONTRATISTA proceder con realizar las subsanaciones
solicitadas en un plazo razonable y posible establecido por EL CONTRATISTA. Al respecto, se deja constancia
que EL SUBCONTRATISTA se encuentra asimismo obligado a subsanar las observaciones emitidas por EL
CONTRATANTE, en los plazos establecidos por éste.

14.6  La aceptacion final de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA sera emitida por EL CONTRATISTA cuando
suceda lo ultimo:

+  Se haya cumplido a cabalidad con los productos del presente SUBCONTRATO.
+ Presentacion del Certificado de Defectos, con la conformidad o aceptacion de EL CONTRATISTA.

+ Exista la evidencia fehaciente de no existir reclamos del personal, proveedores o terceros frente a EL
SUBCONTRATISTA que pudiesen afectar a EL CONTRATISTA o a EL CONTRATANTE.

14.7 En ningln caso, las observaciones y/o aceptacion a las subsanaciones de las prestaciones de EL
SUBCONTRATISTA por EL CONTRATISTA, eximira a EL SUBCONTRATISTA de cualquier responsabilidad
por errores, omisiones Yy/o irregularidades verificadas después del desarrollo, entrega o aceptacién de los
servicios de acuerdo con lo establecido en la ley pertinente.

14.8 EL SUBCONTRATISTA, en cumplimiento con las politicas NEC, se obliga a:

+  Cumplir con el plazo ofertado y el Cronograma de Actividades aceptado por EL CONTRATISTA, sin
posibilidad de ampliacion de plazo, y con un compromiso de cronograma de recuperacion en el caso de
atraso atribuible a su responsabilidad.

+ Presentar la cotizacidn que le sea solicitada, de acuerdo con los precios considerados en el mercado, no
incluir precios predatorios o fuera de un valor objetivo y verificable.

+ Mantener las cartas fianzas vigentes y renovadas hasta la culminacion de sus servicios y hasta que EL
CONTRATISTA autorice el término de su vigencia. EL CONTRATISTA podré ejecutar cualquier carta
fianza otorgada por EL SUBCONTRATISTA (u otra garantia) en caso exista el riesgo de que caduquen u
ocurra la culminaciéon de su vigencia, ademas de cualquier otro supuesto de incumplimiento de EL
SUBCONTRATISTA.

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487
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« Remitir la informacion, de acuerdo con el principio de transparencia, que le sea requerido en forma
oportuna.

+ Informar en forma temprana de cualquier alerta identificada que le pueda ocasionar incumplimiento en la
entrega de los trabajos asignados.

+  Cualquier otro requerimiento razonable que EL CONTRATISTA solicite.

CLAUSULA DECIMO QUINTA:  SUFICIENCIA DE LA OFERTA. -

EL SUBCONTRATISTA se ha asegurado de la suficiencia de su oferta técnica y economica, que debera cubrir
todas sus obligaciones contractuales y todos los aspectos y elementos necesarios para el cumplimiento de la
integridad de sus prestaciones.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES. -

16.1 En el supuesto que el SUBCONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en el
subcontrato Especifico, sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar el
Contratista, EIl SUBCONTRATISTA deberé pagar al CONTRATISTA una penalidad de 0.2% del precio total del
subcontrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion, sin perjuicio del derecho del
CONTRATISTA para cobrar al SUBCONTRATISTA la cuantia del dafio ulterior que no resulte cubierto por la
penalidad.

Cuando EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentacion de los informes indicados de la Clausula 5.1,
en las fechas establecidas, dara lugar a una penalidad diaria del dos por ciento (2%) del monto de la
Valorizacién correspondiente al Producto.

16.2 Ademas, EL CONTRATISTA aplicard a EL SUBCONTRATISTA las penalidades descritas en el numeral 13 de
los Términos de Referencia, siempre y cuando éste incurra en atraso causado por motivos imputables a EL
SUBCONTRATISTA.

16.3  El limite de penalidad es del 10% del presupuesto del SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA puede resolver el
SUBCONTRATO si la penalidad llega al referido 10%, sin perjuicio del dafio ulterior y dafios derivados de la
propia resolucion, que deberan ser asumidos por EL SUBCONTRATISTA.

El pago de dicha penalidad no libera a EL SUBCONTRATISTA del cumplimiento de la obligacién incumplida en
su debida oportunidad, la penalidad podra ser descontada por EL CONTRATISTA de la siguiente factura a ser
cobrada por EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de cualquier otra medida que pueda ejercer EL
CONTRATISTA en su calidad de acreedor. Las penalidades seran sin perjuicio del dafio ulterior que pueda
ocasionarse a EL CONTRATISTA.

16.4 Se deja constancia que cualquier demora o incumplimiento de EL SUBCONTRATISTA se examinara
exclusivamente de acuerdo con los términos y estipulaciones del presente SUBCONTRATO y los Términos de
Referencia. En consecuencia, no seran admisibles alegaciones respecto a retrasos concurrentes u otros que
no atienden de manera exclusiva el examen del cumplimiento de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA:  INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL SUBCONTRATO. -

171 EL CONTRATISTA podra intervenir el SUBCONTRATO en cualquier etapa, sosteniendo para ello el
incumplimiento reiterativo de la Clausula Décimo Tercera por parte de EL SUBCONTRATISTA, que afecte la
programacién de EL CONTRATISTA

17.2 EL CONTRATISTA podra resolver de pleno derecho el presente SUBCONTRATO, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 1430 del Codigo Civil, bastando para ello la sola comunicacion a EL SUBCONTRATISTA,
al domicilio consignado en el titulo del presente SUBCONTRATO, siempre que medie un incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones asumidas expresamente en el presente SUBCONTRATO.

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487
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17.3  Resolucion sin expresion de causa. Sin perjuicio de las causales mencionadas en la Clausula precedente, LAS
PARTES convienen que EL CONTRATISTA podra resolver el presente SUBCONTRATO en cualquier
momento, a través de una carta notarial con una anticipacion no menor de cinco (05) dias a la fecha en la que
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se producira la resolucion del SUBCONTRATO, sin corresponder pago alguno por indemnizacién de dafios y
perjuicios. En este supuesto EL SUBCONTRATISTA tendra derecho a recibir su contraprestacion hasta las
prestaciones efectivamente ejecutadas y aceptadas hasta la fecha de la resolucion.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA:  CONFIDENCIALIDAD. -

18.1 EL SUBCONTRATISTA es responsable de custodiar y guardar confidencialidad respecto de los datos
personales y/o sensibles de titularidad y transferidos por EL CONTRATISTA (en adelante, “la informacién” o
“datos personales”). EL SUBCONTRATISTA debera asegurarse que los datos personales sean tratados
Unicamente por aquellos empleados cuya intervencion sea necesaria para realizar el cumplimiento del objeto
de este SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA comunicara a estos empleados las medidas de seguridad
que han de aplicar y el deber de reserva y confidencialidad que han de tener respecto de los datos personales
que tratan, incluso una vez finalizada el presente SUBCONTRATO.

18.2  Asimismo, EL SUBCONTRATISTA declara que ha adoptado las medidas de seguridad aplicables para el
resguardo de la informacién, a fin de cumplir con lo sefialado en el presente SUBCONTRATO, de conformidad
con la Ley N°29733 - Ley de Proteccion de Datos Personales y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N°003-2013-JUS. Una vez desarrollado el servicio segun el presente contrato, los datos personales
tratados deben ser suprimidos o destruidos quedando EL CONTRATISTA facultado a solicitar evidencia de
dicho acto.

18.3  Elincumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente clausula conllevara a la resolucién automatica
del presente SUBCONTRATO, independientemente de las acciones legales a efectos de indemnizar cualquier
dafio que se ocasione a EL CONTRATISTA; bastara con que EL CONTRATISTA comunique a EL
SUBCONTRATISTA su intencion de hacer valer el presente pacto, haciéndose efectivo a partir de la fecha de
recepcion de la indicada comunicacion.

CLAUSULA DECIMO NOVENA:  VINCULACION LABORAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. -

191 EL SUBCONTRATISTA declara expresamente que todo su personal se encuentra debidamente registrado en
los documentos laborales correspondientes exigidos por la autoridad de trabajo (Ministerio de Trabajo y
Organismos Laborales) asi como los registros que fueran competentes para el caso concreto de acuerdo a las
leyes vigentes, responsabilizandose por las obligaciones legales, asi como por el pago de eventuales multas
con que pudiesen ser sancionados en materia de Obligaciones Laborares y de Seguridad y Salud en el Trabajo
por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral) y demas entes competentes.

19.2 En caso de que EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentacion de la documentacion, EL
CONTRATISTA podra retener el pago de las Valorizaciones hasta que el requerimiento sea subsanado por EL
SUBCONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA:  CESION Y SUBCONTRATACION. -

20.1  LAS PARTES acuerdan que EL SUBCONTRATISTA no podra ceder su posicion contractual, ni subcontratar o
ceder, a titulo oneroso o gratuito, la responsabilidad del servicio materia del presente SUBCONTRATO sin
contar con el previo consentimiento escrito de EL CONTRATISTA.

20.2 En caso de que este Ultimo brinde su consentimiento por escrito, EL SUBCONTRATISTA seguira siendo
responsable de su prestacién a cargo, asumiendo los actos y omisiones de sus Sub-Subcontratistas, sin
limitacion alguna. Este SUBCONTRATO asume que los trabajadores y equipos de los Sub-Subcontratistas de
EL SUBCONTRATISTA fueran de este ultimo.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: BACK TO BACK. -

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487

211 LAS PARTES expresamente sefialan que EL CONTRATISTA aplicard a EL SUBCONTRATISTA las clausulas
“back to back” que EL CONTRATANTE le aplique, sin ser esta lista taxativa, en los casos relacionados con la
suspension, paralizacion, reduccion de alcance, garantias, derechos, obligaciones, cumplimiento de
estandares y estipulaciones pactadas en EL PROYECTO o las que pudieren generarse como decision de EL
CONTRATANTE respecto a EL CONTRATISTA o sus subcontratistas o proveedores.
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21.2 EL SUBCONTRATISTA manifiesta su expresa, absoluta e irrevocable conformidad respecto a las condiciones
sefialadas anteriormente, las cuales surtiran efectos de pleno derecho una vez estas hayan sido aplicadas por
EL CONTRATANTE, sin necesidad de una previa notificacion a EL SUBCONTRATISTA. En ese sentido, éste
ultimo libera y releva expresa, incondicional, irrevocablemente y a perpetuidad a EL CONTRATISTA, asi como
a sus empleados, accionistas, representantes, agentes y/o empresas subsidiarias o afiliadas, de toda clase de
reclamos, cargas, responsabilidades y/u obligaciones que se deriven de o se relacionen con la aplicacion de la
presente clausula, renunciando expresamente a iniciar cualquier accion, sea judicial o extrajudicial, en contra
de dichas personas.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:  POLITICA SOBRE LIBERALIDADES Y ETICA. -

221 EL SUBCONTRATISTA declara conocer que EL CONTRATISTA tiene como estricta politica el rechazar la
entrega de liberalidades, regalos, dadivas o cualquier otro tipo de donacion, gracia, ofrenda, presente u
obsequio a las autoridades, a los funcionarios publicos, a personas vinculadas a ellos o a los representantes,
funcionarios o trabajadores de EL CONTRATISTA. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA se obliga a
ejecutar sus obligaciones sujetando su actuacién al estricto cumplimiento de la politica indicada en esta
clausula. En tal sentido, LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relacion al presente SUBCONTRATO.

22.2 Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del presente
SUBCONTRATO, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus subcontratistas, agentes, socios, accionistas, integrantes
de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, personas
vinculadas o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

22.3 EL SUBCONTRATISTA declara conocer el Codigo de Etica y la Guia de Uso del canal ético de EL
CONTRATISTA, denominado “STRACON TE ESCUCHA” y acuerda cefiirse a lo estipulado en los mismos, en
lo que les sea aplicable. Los precitados documentos han sido puestos a disposicién de EL CONTRATISTA a
través del siguiente portal web: www.straconteescucha.com.

224 LA PARTE que haya tomado conocimiento sobre la comision de algin acto, conducta ilicita o corrupta
mencionado precedentemente, se compromete a comunicar a la otra Parte inmediatamente, de manera directa
y oportuna, sobre tal hecho. Asimismo, LAS PARTES se obligan a adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas durante la ejecuciéon del presente
SUBCONTRATO.

22.5 Elincumplimiento de esta clausula por parte de EL SUBCONTRATISTA o por algiin miembro de su personal,
funcionarios y/o colaboradores sera considerado causal de resolucién automatica del presente de acuerdo con
lo establecido en el articulo 1430 del Cédigo Civil, sin perjuicio del pago de la indemnizacién por dafios y
perjuicios a EL CONTRATISTA, asi como su facultad para iniciar las acciones legales que correspondan. En
caso EL CONTRATISTA se vea perjudicado por alguna sancién pecuniaria de indole civil, administrativo y/o
penal, quedara facultado para hacerse del cobro con los montos que a dicho momento pueda adeudar a EL
SUBCONTRATISTA, o repetir contra éste, pudiendo inclusive exigir el pago de las costas y costos procesales.

226 EL SUBCONTRATISTA otorga a EL CONTRATISTA la facultad de realizar auditorias de las operaciones
vinculadas directa y/o indirectamente al servicio prestado por aquel a favor de EL CONTRATISTA, cuando éste
encuentre un riesgo justificado de incumplimiento de las obligaciones sefialadas en esta clausula, para lo cual
lo comunicard a EL SUBCONTRATISTA con la anticipacion debida, debiendo éste prestar su colaboracién
para entregar la informacién que se le solicite en el mas inmediato plazo y permitir que se lleve a cabo la
auditoria de manera correcta. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA faculta a EL CONTRATISTA para realizar las
verificaciones pertinentes frente a autoridades o instituciones publicas, sea de manera directa o a través de
prestadores de servicios, que se requieran con referencia a los representantes de EL SUBCONTRATISTA,
como medida de debida diligencia.

Intellisign ID: 847d6eeb-48b2-41d8-8704-5db3b8751487
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA:  SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

Cualquier litigio, controversia, diferencia o reclamacion que surja entre LAS PARTES en relacidn o conexién
con este SUBCONTRATO debera resolverse en primera instancia bajo los principios de buena fe y
colaboracion mutua; en caso de que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, seran
resueltos exclusiva y definitivamente por un arbitraje institucional a ser administrado por el Centro de Arbitraje
de la Céamara de Comercio de Lima, sometiéndose LAS PARTES a su Reglamento de Arbitraje. EI Tribunal
Arbitral estara compuesto por tres (3) arbitros. Cada parte designara un (1) arbitro y los dos (2) asi designados
elegiran al tercero, quien ejerceré las funciones de presidente. El laudo sera inapelable y definitivo.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: GENERAL. -

241 EL SUBCONTRATISTA declara y reconoce haber recibido los documentos que se indican en la Clausula
Segunda del presente SUBCONTRATO; en virtud de lo cual y en sefial de conformidad, LAS PARTES
suscriben el presente SUBCONTRATO a los 06 dias del mes de diciembre del afio 2023.

POR EL CONTRATISTA
.Y
Firmado Electrénicamente por:
JAVIER LOPEZ DEL OLMO Firmado Electronicamente por:
Motivo: En sefial de conformidad Ricardo Juvenal Espinoza Horna
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Motivo: En sefial de conformidad
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON Cargo: APODERADO
IP: 190.234.21.1 Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Fecha: 10/01/2024 - Hora: 19:00 1P: 190.223.196.138
Fecha: 10/01/2024 - Hora: 11:07
Javier Lopez del Olmo Ricardo Juvenal Espinoza Horna
Representante Legal Representante Legal
CE: 005512960 DNI: 40863804
POR EL SUBCONTRATISTA
w /gwu:a;m
“ .
arza Cormuiten
GENERAL
Firmado Electrénicamente por

Arlene Carranza Carruitero
Motivo: En sefial de conformidad
CargN"ERENT GENERAL

EcAane-dosefine: Carranza Caruitero
Representantefl égalidesMLY ENGINEERING & CONSULTING E.IR.L.
DNI'N° 41650849
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LIQUIDACION CONTABLE

SHRRSAICO | N sTRacow
PROYECTO DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02)
SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPECIES CACTACEAS PAQ Al Revision: 00
CLIENTE AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCION CON CAMBIOS [Fecha: [ ]
CONTRATIST CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRA MLV ENGINEERING & CONSULTING E.LR.L
LOILOR 400114-CBS-CP-ADQ-LOI-0124
1)  MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO 2) MONTO FINAL DEL CONTRATO (ORIGINAL + ADENDAS)
N-OS; Conr: ce Moneda Valor Neto Moneda
ORIGINAL ORIGINAL
4200043649 ORDEN DE SERVICIO INICIAL SOLES 14,742.00 96,642.00 4200043649 Contrato Original SOLES 81,900.00 14,742.00 96,642.00
Subtotal 81,900.00 14,742.00 96,642.00 Subtotal 81,900.00 14,742.00 96,642.00
(CAMBIOS
Deductivos por Intervenciones SOLES - -
Adicionales y Nuevos alcances -

Total Contrato Final

3) DETALLE DE FACTURACION

ORIGINAL
Adelanto de Efectivo - - - - -
4200043649  Valorizacion N°1.0 Enero-2024 61,598.00 61,508.00 11,087.64 72,685.64 - 872228 - 63,963.36 E001-233
4200043649  Valorizacion N°2.0 Febrero-2024 20,302.00 20,302.00 3,654.36 23,956.36 - 2,874.76 - 21,081.60 E001-238
4200043649 Valorizacion N°3.0 - -

Subtotal 81,900.00 81,900.00 14,742.00 96,642.00 11,597.04 85,044.96

Deductivos por Intervenciones
Adicionales y Nuevos alcances
Subtotal - - - - - - -

ATRIBUIBLES
3.~ Por trabajos ejecutados a favor de contrata - -
4.- Por Reduccion del alcance -
5.- Saldo de valorizacion cierre - -
6.- Adicionales -

Subtotal - - -

PENALIDADES
Penalidades - - -

Subtotal - -

4)  RESUMEN DE LIQUIDACION

Monto

ORIGINAL

Monto Valorizado 81,900.00
GV 14,742.00
Total Facturado 96,642.00
Fondo de Garantia (5%) 0.00
Detraccion (12%) -11,597.04.
Total Pagado 85,044.96
Pendiente de Pago ORIGINAL

CAMBIOS

Monto Final

Total Facturado

Pendiente de Pago CAMBIOS

ATRIBUIBLES

Monto Final

Total Facturado

Pendiente de Pago ATRIBUIBLES

PENALIDADES

Monto Final 0.00

Total Facturado J
Pendiente de Pago ATRIBUIBLES

TOTAL LIQUIDACION

Firmado electrénicamente por:

= e e VA ) Arlene Carranza Carruitero

aldo por facturar (incluye Valorizacion) , ! - .

EAGOEOREORRARINGICH Motivo: En sefial de conformidad

Devolucion del 5% del Fondo de Garantia Carga: GERENTE GENERAL

DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA (5 Empresa- MLV ENGINEERING & CONSULTING EIRL
Direccién IP: 190.236.53.75

Fecha: 13/05/2024 - Hora: 17:17

Nota:

El subcontratista y CBS, estan de acuerdo con la firma de la presente liquidacion, sin que ello implique cobro de
moras y otros conceptos relacionados, tal cual lo mencionan las clausulas del finiquito del servicio,
La presente liquidaci6n esta siendo generada para efectos de cierre comercial

u“l

CRISTIAN
Meotivo: En sefial de conformidad Firmado Electrénicamente por:
N S IS EREDDY VELILLE PABLO
= CONSO RACO . = .
S, AR, E‘N‘fg";nc:d\%u RATTG - S TTARON pirecToNBE¥RIvRGSRSa! de conformidad SUBCONTRATISTA
i lectroni o P: 148 10&5 Cargo: GERENTE TECNICO
Fecha: 1305/2024 - Hora: 08:12 Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON

O CARRERA HUAMANCHUMO

wo: En sefial de conformidad

Cargo: ESPECIALISTA DE COSTOS

SALCO STRACON

IP:179.6.136.58
Fecha: 13/05/2024 - Hora: 17:08

presa: CONSORCIO

IP: 148.102.50.160
Fecha: 11/05/2024 - Hora:

25



@ acc.greensolutionsi@gmail.com

O 953803 858

Green Solutions Consulting

CONTRATO N° ACC21-2022

SERVICIO DE PLANTACION Y MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN CASA BLANCA

En Trujillo, a 22 dias del mes de Diciembre del afio 2022, entre ACC Green Solutions E.l.R.L.,
con R.U.C. N° 20607473189, con domicilio fiscal en calle Pablo Picasso N°538 Urbanizacion El
Bosque, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, representada
legalmente por Maria Elena Benites Carruitero con DNI N° 46447719, en adelante “LA
EMPRESA”, y por la otra parte MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L., identificado con
RUC N° 20602651623, con domicilio fiscal en Las Malvas 244 Urbanizacion Santa Edelmira,
Distrito de Victor Larco Herrera y Provincia de Trujillo — La Libertad, representado por Arlene
Josefina Carranza Carruitero, con DNI N° 41650849, a quien en adelante se le denominara: EL

PROVEEDOR. Se conviene un contrato cuyas cldusulas son las siguientes:

PRIMERO.- LA EMPRESA tiene como actividad de alquiler y arrendamiento de maquinarias

de construccion, obras en general, edificaciones y demas servicios. Para la adecuada labor de
la antes mencionada surge la necesidad de requerir la “SERVICIO DE PLANTACION Y
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN CASA BLANCA”, que en adelante se le denominara
EL SERVICIO.

ftero

it

-
<
ﬁﬁ SEGUNDO.- EL PROVEEDOR es una persona juridica que manifiesta contar con la
z
8 xperiencia y solvencia economica, profesional y ética, para realizar el servicio respectivo del

presente contrato.

TERCERO.- Del lugar o ciudad en que ha de darse el servicio en mencion. Se considerara
la ubicacion del lugar con la direccion siguiente: Casa Blanca — Sector Bella Victoria S/N —

Laredo - Trujillo — La Libertad.
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CUARTO.- De la prestacion del servicio. El Servicio del cual forma parte el presente

contrato de “SERVICIO DE PLANTACION Y MANTENIMIENTO DE AREA VERDE EN CASA

13

| |
g 12 BLANCA”, se detalla en la Cotizaciéon N2 00079/SERVPLAN/ACC/2022, que es la cotizacion de
parte de EL PROVEEDOR.

bg QUINTO.- Del monto y periodo de pago. LA EMPRESA se compromete a pagar el monto
| ]

:E de S/ 142,680.00 (Ciento cuarenta y dos mil seiscientos ochenta con 00/100 soles), estipulado
2 3 en la cotizacion de EL PROVEEDOR N2 00079/SERVPLAN/ACC/2022.

El periodo de pago pactado es a 05 dias habiles de dar la conformidad de entrega de EL
SERVICIO.

SEXTO.- Del plazo del contrato. El presente contrato tendra una duracion de 295 dias
calendarios, que sera el tiempo limite de entrega de EL SERVICIO desde la firma del presente

contrato.

SEPTIMA.- De la terminacion del contrato. Las partes presentes trataran de resolver

directamente y de la mejor forma posible las diferencias que se pudieran originar en la

ejecucion del presente Contrato. A tales fines LA EMPRESA se comunicara con EL PROVEEDOR
por escrito, dentro de los tres (03) dias calendario, de la fecha en que EL PROVEEDOR
establezca también por escrito su posicion en cuanto a la cuestion que se trata de resolver.
De no hacerlo en dicho lapso, se tendra por entendido que EL PROVEEDOR no ha aceptado la
posicion de LA EMPRESA.

Cualquier controversia o desacuerdo suscitado entre las partes que no se resuelva en trato

directo, y se opte por una conciliacion extrajudicial para solucionar la controversia en forma
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total solo podra ser sometida a la jurisdiccion exclusiva y excluyente de los tribunales de la

ciudad de Trujillo.

OCTAVO.- De las multas y penalidades. EL PROVEEDOR esta obligado a cumplir las
condiciones establecidas en el presente Contrato y la Cotizacion mencionada N°
00079/SERVPLAN/ACC/2022, haciéndose acreedor a las sanciones establecidas. Se
aplicara penalidades por mora o incumplimiento de los plazos, hasta por un monto maximo
equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del contrato vigente, que seran aplicados de
modo automatico por cada dia de retraso hasta acumular el ocho por ciento (8%), en cuyo
caso LA EMPRESA resolvera el contrato, pudiendo tomar acciones legales por incumplimiento

de contrato, dafnos y perjuicios.

Por tanto, en caso de retraso injustificado de EL PROVEEDOR en la ejecucion de las

prestaciones objeto del contrato y se calculara e la forma siguiente:

Penalidad diaria = (0.08 x Monto vigente) / (F x plazo en dias)

Nota. - Donde: F=0.08 (para plazos mayores a 03 dias de retraso).

La penalidad incluye sabados, domingos y feriados.

i1 NOVENO.- Del incumplimiento y resolucion del contrato. LA EMPRESA podra resolver

automaticamente el presente Contrato, a través de una comunicacion simple a EL

PROVEEDOR conforme al articulo 1430° del Cédigo Civil, si EL PROVEEDOR ha cometido
Ilguno de los siguientes incumplimientos o se ha producido alguno de los siguientes hechos:
e El Incumplimiento al plazo de entrega final del Contrato o de los hitos parciales.

]
% R e Incumplimiento de estandares de calidad del servicio.
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DECIMO. - De la suscripcion del contrato. El presente contrato se firma a los 22 dias del mes

de diciembre del afio 2022.

Maria Elena Benites Carruitero
DNI: 46447719

GERENTE GENERAL
ACC GREEN SOLUTIONS EIRL

Arlene Josefina Carranza Carruitero
DNI: 41650849

GERENTE GENERAL
MLV ENGINEERING & CONSULTING EIRL
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ACTA DE CONFORMIDAD

En el dia de hoy, 26/10/2023, siendo las 11:20 horas, la empresa MLV ENGINEERING &
CONSULTING E.I.R.L., ha realizado la entrega del “SERVICIO DE PLANTACION Y
MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN CASA BLANCA” a mi representada: ACC
GREEN SOLUTIONS E.I.R.L.

En mi caracter de Gerente General y responsable de la recepcion y verificacion del
servicio prestado, procedo a dejar constancia del cumplimiento satisfactorio del mismo,

que se describe a continuacion:

e Nombre del documento : CONTRATO N° ACC21-2022
e Tipode Contrato : Prestacion de Servicio
* Descripcion del Contrato Servicio de Plantaciéon y Mantenimiento en

Areas Verdes en Casa Blanca.

e Valordel contrato : S/. 142,680.00 soles
* Fechadeinicio ; 23/12/2022
e Fechade término ; 19/10/2023

ACC GREEN SOLUTIONS E.L.R.L.
Maria Elena Benites Carruitero
Representante Legal
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CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO
N° 16-HVV-2021

SERVICIO DE _REFORESTACION Y REVEGETACION PARA
PROYECTO “HACIENDA VALLE VERDE - ETAPA 1I”, UBICADO EN
LAREDO GRANDE, SECTOR SANTA ROSA LOTES A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22,
A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 Y A33. DISTRITO
g DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

L

m.gm

E Conste por el presente documento el SERVICIO DE REFORESTACION Y

REVEGETACION DE “PROYECTO HACIENDA VALLE VERDE - ETAPA II",
UBICADO EN LAREDO GRANDE, SECTOR SANTA ROSA LOTES A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25,
A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 Y A33. DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, que celebran de una parte la empresa IMCOP
GROUP S.A.C. con RUC. N° 20608168169, con domicilio legal en CALLE AV. AMERICA
OESTE MZ. M LT. 7A, TORRE UPAO OF.602, debidamente representada  por su
representante legal, Sefior NATANAEL AVILA ARQUEROS, identificado con D.N.I. N°
41013709, a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATANTE",; y de la otra parte
MLV ENGINEERING & CONSULTING E.L.LR.L., con RUC. N° 20600161190, con domicilio
legal en CALLE LAS MALVAS 244. URB. SANTA EDELMIRA, DISTRITO DE VICTOR
LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION DE LA LIBERTAD, debidamente representada
por su representante legal, sefiora ARLENE JOSEFINA CARRANZA CARRUITERO,

identificado con D.N.I. N° 41650849; quien en lo sucesivo sera llamado “EL

nc
-

Avila Arquer
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CONTRATISTA", de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409
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CLAUSULA PRIMERA. - DE LOS ANTECEDENTES:

EL CONTRATANTE tiene programado ejecutar la Ejecucion del servicio: SERVICIO DE
REFORESTACION Y VEGETACION DE PROYECTO “HACIENDA VALLE VERDE -
ETAPA II”, UBICADO EN LAREDO GRANDE, SECTOR SANTA ROSA LOTES A6, A7,
A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24,
A25, A26, A27, A28, A29, A30,A31, A32Y A33. DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA
DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

- .
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CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de una persona juridica para la ejecucion

del servicio: SERVICIO DE REFORESTACION Y REVEGETACION DE PROYECTO

“HACIENDA VALLE VERDE - ETAPA II”, UBICADO EN LAREDO GRANDE, SECTOR

SANTA ROSA LOTES A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18,

A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 Y A33.
fg DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

5 CLAUSULA TERCERA. - MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende SI1416,225.00(CUATROCIENTOS DIECISEIS
MIL DOSCIENTES VEINTICINCO CON 00/100 SOLES) que incluye todos los impuestos
de Ley (L.G.V.).

Este monto comprende los materiales, mano de obra, el uso y/o alquiler de los equipos de
construccion, herramientas, maquinarias, direccion técnica, gastos de administracion, leyes
sociales, indemnizaciones, seguros, gastos generales y utilidad, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de materia del presente

contrato bajo modalidad SUMA ALZADA.

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409
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Se adjunta detalle de partidas a ejecutar:
OBJETO DEL CONTRATO EJECUCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE REFORESTACION Y
REVEGETACION DE PROYECTO
“HACIENDA VALLE VERDE”, UBICADO
EN LAREDO GRANDE, SECTOR SANTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DEL ROSA LOTES A6, A7, A8, A9, A10, A11,
CONTRATO A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19,
A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27,
A28, A29, A30, A31, A32 Y A33,
DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA
DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

nc
v
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% Trabajos Preliminares de limpieza.
% Berma de seguridad.
&

Adquirir los 620 plantones forestales
necesarios para la reforestacion.

Tratamiento de cada especie.
Informe fitosanitario y monitoreo.

% Elaborar el programa de aplicaciones
3 DESCRIPCION DE PARTIDAS A fitosanitarias.

% Determinara el porcentaje de viabilidad,
EJECUTAR pureza y germinacion del germoplasma.

% Certificar la calidad del sustrato para la
produccion.

% Plantacion de 1.5 ha de eucaliptos.

% Reforestacion y Mantenimiento de
plantacion.

% Corte y movimiento de tierras.

Ve e,
CGERENTE GENERAL
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EL CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES,
en VALORIZACIONES MENSUALES, conforme a lo previsto en el Estudio Técnico.
Asimismo, EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA segun corresponda, se obligan a
pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato del servicio en el
plazo de Quince (15) dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento

de la liquidacion.

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409
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CLAUSULA QUINTA. :"DEL PLAZO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO”
El plazo de ejecucion del presente contrato es de QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO (535)

DIAS CALENDARIO, el mismo que se computa desde el dia siguiente de la suscripcion

del contrato, la entrega de terreno, acta de inicio y culmina con la recepcion del servicio

mediante el acta de recepcion del servicio.

CLAUSULA SEXTA. - ADELANTOS
EL CONTRATANTE no otorgara adelantos.

CLAUSULA SETIMA. - CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion del
Servicio.

De existir observaciones, EL CONTRATANTE debe comunicar las mismas a EL
CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para

subsanar no menor de siete (7), dependiendo de la complejidad.

CLAUSULA OCTAVA. - DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir Ias obligaciones

derivadas del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA. - DEL PERSONAL Y EQUIPAMIENTO
A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL

CONTRATISTA se compromete a utilizar el personal Técnico y Equipamiento adecuado

para la realizacion de las actividades; tal personal como se detalla:

PERSONAL TECNICO:

CONCEPTO NOMBRES CONDICION
RESPONSABLE DE EDWIN RICARDO CIP: 223529 — INGENIERO
SERVICIO BERMUDEZ MINANO AGRONOMO

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409




EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: GROUP

CONCEPTO CARACTERISTICAS
Cantidad: 01

¢ Afo minimo de fabricacion: 2012 en adelante.

e Tipo de combustible: DIESEL B5 S50.
CAMION BARANDA e Potencia: 350 hp

e La maquina debe estar operativa al 100% debiendo

nc

garantizar las condiciones técnicas y de prestacion

sean de estado optimo para brindar un servicio

| Avil Arquer

eficiente, puntal y seguro.
Cantidad: 02

w%ﬁ?
Bacos GERENTE GENERAL
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Ano minimo de fabricacion: 2015 en adelante.
e Capacidad de estanque: 20000 litros.
e Potencia minima: 305 hp
CISTERNAS
e Tipo de combustible: DIESEL B5 S50.
g e La maquina debe estar operativa al 100% debiendo
garantizar las condiciones técnicas y de prestacion
E sean de estado Optimo para brindar un servicio

eficiente, puntal y seguro.

? Cantidad: 02

¢ Afo minimo de fabricacion: 2018 en adelante.
e Tipo de combustible: DIESEL B5 S50.

e La maquina debe estar operativa al 100% debiendo

CAMIONETA 4X4
PICK- UP

garantizar las condiciones técnicas y de prestacion
sean de estado optimo para brindar un servicio

eficiente, puntal y seguro.

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409
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CLAUSULA DECIMO. — RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se

debe resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas

correspondan.

Lo sehalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de

? fg las demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSAS
E Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se

i resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. - FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo

con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

e

durante la ejecucion del presente contrato:

| Avila Arquer

DOMICILIO DEL CONTRATANTE: CALLE AV. AMERICA OESTE MZ. M LT. 7A, TORRE
UPAO OF.602

¢N%
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: LAS MALVAS 244. URB. SANTA EDELMIRA,
DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409
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La variacion del domicilio declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la

otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias

calendario.

De acuerdo con la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman

por Duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Trujillo alos once (11) dias del mes

de julio del 2021.

"{B'Ea%ﬁ'ﬁ%}él
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GERENTE GENERAL
EL CONTRATANTE

Natanael Avila Arqueros
IMCOP GROUP S.A.C.

GERENTE'GENERAL
EL CONTRATISTA

Arlene J. Carranza Carruitero
MLV ENGINEERING & CONSULTING EIR.L.

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409
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ACTA DE CONFORMIDAD

Siendo la fecha 26/01/2023, MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L. con RUC 20600161190 brinda
el servicio de “SERVICIO DE REFORESTACION Y REVEGETACION DE PROYECTO “HACIENDA VALLE
VERDE” UBICADO EN LAREDO GRANDE, SECTOR SANTA ROSA LOTES A6, A7, A8, A9, A10, All, Al2,
Al3, A14,A15,A16, Al7, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32
Y A33. DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”.

En mi caracter de Gerente General, yo, NATANAEL AVILA ARQUERQOS, titular con DNI N2 41650849,
responsable de la ejecucion de la conformidad de la obra, procedo a dejar constancia del

cumplimiento satisfactorio de la mismo, que se describe a continuacion.

o Cddigo de Contrato: N° 016-HVV-2021

o Modalidad de Contrato: SUMA ALZADA

o Monto Contractual Total: S/ 416,225.00 soles

o Descripcién del Contrato: “SERVICIO DE REFORESTACION Y REVEGETACION DE PROYECTO
“HACIENDA VALLE VERDE — ETAPA 1I” UBICADO EN LAREDO GRANDE, SECTOR SANTA ROSA
LOTES A6, A7, A8, A9, A10,A11, A12, A13,Al14,Al5, Al6,Al7,A18, A19, A20, A21, A22, A23,
A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 Y A33. DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD”.

o Fecha de Inicio de contrato: 12/07/2021
o Fecha de culminacion de contrato: 19/01/2023

%7 mmmicﬁgmmm
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GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
Natanael Avila Arqueros Arlene J. Carranza Carruitero
IMCOP GROUP S.A.C. MLV ENGINEERING & CONSULTING E.LR.L.

E-mail: imcopgroup@gmail.com

Contacto: 916 346 409




Minera

EL INGENIOG

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REFORESTACION
DE VIVERO FORESTAL “GREEN FIELD — EL INGENIO”

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA
TECNICA, QUE CELEBRAN MINERA EL INGENIO S.A.C. CON RUC N° 20559509036,
REPRESENTADOPOR EL SENOR EDUARDO FELIPE TRUJILLO LOPEZ, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LEDENOMINARA “EL CLIENTE” Y POR LA OTRA PARTE MLV
ENGINEERING & CONSULTING E.LR.L CON RUC N° 20602651623, REPRESENTADA
POR LA SENORA ARLENE JOSEFINA CARRANZA CARRUITERO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L DE “EL CLIENTE”.

1. QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL SE CELEBRA EN
CUMPLIMIENTO A LAS BASES DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE
ACCIONES DEL PROGRAMA DE REFORESTACION, QUE CON FECHA 12 DE
FEBRERODEL 2019 LLEGARON A UN ACUERDO MINERIA EL INGENIO S.A.C. Y
MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.

2. QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE EN EL LUGAR
REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, LAS CUALES
SE REALIZARAN COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
REFORESTACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN BASES
LEGALES.

TECNICA, SE FINCO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR
ADJUDICACION DIRECTA, CON APOYO EN BASES LEGALES DE NUESTRA
POLITICA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PRIVADO.

N\ 3. EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA

Il. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

1. QUE ES UNA PERSONA JURIDICA CON EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE
CONSULTORIA INTEGRAL DE INGENIERIA Y REFORESTACION.
CAL.DIEGO DE MEDINA NRO. 574 DPTO. 101 URB. EL BOSQUE

TRUJILLO — TRUJILLO — LA LIBERTAD
1 5 S R T S R N TN
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EL INGENIC

2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LOS
REQUERIMIENTOS QUE SON INDISPENSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA LOS COCOTEROS N° 470, INT.
26, URB. EL GOLF, DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINESY EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

4.  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PRIVADO, Y SU
REGLAMENTO RESPECTIVO.

lil. DECLARACIONES CONJUNTAS.

AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, OBLIGANDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES:

e

CLAUSULAS
PRIMERA.

“EL CLIENTE” ENCOMIENDA A “EL PROVEEDOR DE SERVICIOS” LA ASESORIA
TECNICA PARA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO
FORESTAL “GREEN FIELD — EL INGENIO” UBICADO EN CONSECION MINERA SOFiA
SEVERINA - PARAJE DE COPTOS - CACERIO DE CANCATE, DISTRITO DE SANTIAGO
DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE:

«  MANEJO DEL PROCESO DE LA PRODUCCION DE PLANTAS PARTE DE

MICORRIZACION DEL TOTAL DE PRODUCCION.

ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE SEMILLAS.

TRATAMIENTO DE CADA ESPECIE.

ELABORAR EL PROGRAMA DE PLICACIONES FITOSANITARIAS.

INFORME FITOSANITARIO.

EL PROGRAMA DE FERTILIZACION.

PROGRAMAS DE APLICACION DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL

BUEN DESARROLLO Y ESTADO DE SALUD DE LAS PLANTAS.

+  DETERMINARA EL PORCENTAJE DE VIABILIDAD, PUREZA Y GERMINACION DEL
GERMOPLASMA.

+ LA CALIDAD DEL SUSTRATO PARA LA PRODUCCION.

+ PRACTICAS CULTURALES NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS
ESPECIES.

* VIGILAR DESINFECCION DE CHAROLAS, SUSTRATO Y TIERRA.

«  EL DESARROLLO Y SANIDAD DE LOS ARBOLES QUE SE CULTIVAN EN EL
INVERNADERO
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LA SANIDAD EN TODO EL TERRENO QUE OCUPA EL VIVERO REALIZANDO
APLICACIONES PREVENTIVAS DE PESTICIDAS, OBTENDRA PARAMETROS DE LA
APLICACION DEL FERTIRRIEGO, MIDIENDO PH Y CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, EL
GASTO UTILIZADO EN LOS SISTEMAS DE RIEGO, YA SEA POR ASPERSION
MICROASPERSION Y/O POR NEBULIZACION, COORDINARA EL PROCESO DE
LLENADO, SIEMBRA Y ACOMODO DE LOS CONTENEDORES FORESTALES,
SUPERVISARA EN EL SISTEMA DE SIEMBRA EN CHAROLAS, LA MEZCLA, EL LLENADO,
SIEMBRA, ACARREO Y ACOMODO DE LAS MISMAS Y LOS RIEGOS POSTERIORES,
SIEMBRA DIRECTA O TRANSPLANTE, DESHIERBE, RIEGO, DESHIJE Y REPIQUE, LAS
FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE ANTECEDEN SE DEBEN ENTENDER COMO
ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS, LAS CUALES TENDRAN COMO FIN EL APLICAR LAS
TECNICAS GENERALES DEL PROGRAMA DE REFORESTACION EN EL VIVERO
FORESTAL.

SEGUNDA.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE S/568,740.00 (QUINIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES) QUEDANDO DISTRIBUIDO
DE ACUERDO AL EL PAGO AUTORIZADO PARA EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA
Y REALIZACION DEL SERVICIO, LA CANTIDAD DE AVANCE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA VALORIZACION RESPECTIVA. “EL CLIENTE” EJERCERA LOS
RECURSOS CORRESPONDIENTES A TRAVES DEL AREA USUARIA, Y EL PAGO SE
REALIZARA MEDIANTE PAGOS MENSUALES POR MEDIO DE COMPROBANTES DE
PAGO.

TERCERA.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE ARNO, LOS
CUALES TERMINAN EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO.

CUARTA.

“EL CLIENTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” EL AREA DE TRABAJO EN QUE DEBERAN LLEVAR A CABO LAS
ACTIVIDADES ACORDADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS MATERIALES Y EL
APOYO NECESARIO PARA SU REALIZACION.

QUINTA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO ESTARA SUJETO
A UN HORARIO LABORAL, SINO UNICAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA.
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SEXTA.

“EL CLIENTE” REALIZARA LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUE REFIEREN LAS LEYES DE LA MATERIA
CORRESPONDIENTE, PROPORCIONANDO CONSTANCIA DE ESTA RETENCION,
EFECTUANDO LOS REINTEGROS Y DECLARACIONES QUE CORRESPONDA.

SEPTIMA.

EL PRESENTE CONTRATO ES OBLIGATORIO PARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
Y ENTRA EN VIGOR EL DIA DE SU FIRMA Y PODRA SER REVISADO, MODIFICADO O
ADICIONADO DE COMUN ACUERDO DE LAS PARTES.

OCTAVA.
RESCISION ADMINISTRATIVA.

PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA CUANDO “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO DE LAS DEMAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO, CUYO PROCEDIMIENTO DEBERA DE
INICIARSEDENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE
SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES; DE PROSEGUIRSE CON LA RESCISION DEL CONTRATO SE
OBSERVARA LO SIGUIENTE:

A. SE COMUNICARA POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE HUBIESE
INCURRIDO, OTORGANDOLE UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES PARA QUE

DERECHO CONVENGA Y APORTE PRUEBAS QUE ACREDITEN SUS

; % SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO O EN SU DEFECTO EXPONGA LO QUE A SU

ASEVERACIONES.

. TRANSCURRIDO EL TERMINO AL QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, SE
RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIESE
HECHO VALER.

. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO
EN EL INCISO *A”.

NOVENA. (SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE UN ANTICIPO POR SUS SERVICIOS, Si
NO SE OMITE).

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
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“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZA
EXPEDIDA POR BANCO PRIVADO O NACIONAL POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
PORCIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, MISMA QUE ENTREGARA DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS SIGUIENTES DE FIRMADO EL CONTRATO, SU EXPEDICION SERA EN (LA
MONEDA EN QUE SE PACTE EL CONTRATO) A FAVOR DE “EL CLIENTE”, MISMA QUE
HARA EFECTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DEL “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, PARA LO CUAL SE
RESCINDIRA EL MISMO, DE CONFORMIDAD DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PRIVADO EN VIGOR.

DECIMA.
PENAS CONVENCIONALES.

POR CADA DIA NATURAL DE RETRASO QUE TRANSCURRA, SE HARA ACREEDOR DE
LA PENALIZACION. LA MENCIONADA PENALIZACION NO PUEDE EXCEDER DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, CON
INDEPENDENCIA DE QUE SE PUEDA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
CONTRATO POR ESE MOTIVO Y SE PROCEDA HACER EFECTIVA LA “GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO".

DECIMA PRIMERA.
CASOS FORTUITOS Y DE FUERZA MAYOR.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y “EL CLIENTE” SERAN LIBERADOS DE TODA
RESPONSABILIDAD, CUANDO POR CASO FORTUITO Y DE FUERZA MAYOR, NO SEA
POSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

DECIMA SEGUNDA.
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

DEL AREA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE MINERA “EL

\ INGENIO”, “EL CLIENTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE
DEN ORIGEN A DICHA TERMINACION, O BIEN POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE
EXTINGALA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS, POR LO QUE
“EL CLIENTE” PAGARA A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.
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DECIMA TERCERA.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE A NO HACER PUBLICOS LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A GUARDAR EL SECRETO DE
CUALQUIER TIPO DE INFORMACION QUE PUDIERA SER DE SU CONOCIMIENTO CON
MOTIVO DEL CONTRATO QUE CELEBRA Y A NO TRANSMITIR LOS DERECHOS, QUE
POR SU CELEBRACION OBTENGA A TERCERAS PERSONAS, SIN AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CLIENTE”.

DECIMA CUARTA.

EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y
REALIZACION DE PROYECTO, SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO
CIVIL FEDERAL, SUJETANDOSE PARA LA INTERPRETACION DEL PRESENTE
INSTRUMENTO A LOS TRIBUNALES CIVILES COMPETENTES EN EL PERU, POR LO
QUE DESDE ESTE MOMENTO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” RENUNCIA A
CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN TRUJILLO EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019,
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.

ARLENE JOSEFINA CARRANZA CARRUITERO
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
MINERA EL INGENIO S.A.C. MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

CONCEPTO i CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA
REFORESTACION DE VIVERO FORESTAL “GREEN FIELD
—EL INGENIO”.

UBICACION : CONSECION MINERA SOFIA SEVERINA — PARAJE DE

COPTOS - CACERIO DE CANCATE — SANTIAGO DE
CHUCO - LA LIBERTAD.

MONTO CONTRACTUAL : S/ 568,740.00 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES).

PROVEEDOR : MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L
FECHA DE INICIO : 12/02/2019
FECHA DE CULMINACION : 22/12/2019

Sirva el presente documento para dar CONFORMIDAD al servicio de:
“REFORESTACION DE VIVERO FORESTAL “GREEN FIELD - EL INGENIO”

El cual ha concluido satisfactoriamente, cumpliéndose con los términos de referencia 'y
condiciones correspondiente a la orden de servicio.

Por lo cual, se emite el ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO a favor de MLV
ENGINEERING &CONSULTING E.LR.L.

Dejando constancia del cumplimiento de la presente misiva, se firma a continuacién:

EDUARDO FEL{PE TRUJILLO LOPEZ
GERENTE GENERAL
MINERA EL INGENIO S.A.C.
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