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Lima, 05 de julio de 2024 

Sres.: JALLPA LLANK’AQ PERU S.A.C. 

RUC: 20454450117 

Referencia: SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y 
PERFORACIÓN DIAMANTINA EN PAQUETE 1C: CANTERA DE ROCA - VIRÚ Y CHICAMA. 

Asunto:  ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

Por medio del presente me dirijo a ustedes en referencia al Proceso de ADJUDICACIÓN DE 
SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN 
DIAMANTINA EN PAQUETE 1C: CANTERA DE ROCA - VIRÚ Y CHICAMA, al respecto 
comunicamos que el proceso en mención ha sido adjudicado a su representada, según los 
precios y plazos de su oferta técnica-económica de fecha 24 de mayo de 2024 mostrada en las 
Tablas N° 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, los mismos que han sido aceptados por OHLA (el 
“Contratista”) y ANIN (el “Contratante”) para el Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereñas 
en los Ríos Chicama y Virú (Paquete R-06)”. 
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Tabla N° 1: DETALLE DE SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN 

DIAMANTINA EN CANTERAS DE CERRO BLANCO 1-2 - VIRÚ 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

TOTAL 
(S/) 

         

1 TRABAJOS PRELIMINARES         15,000.00 

  
Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación 

Und. 1 15000.00   15,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO         362,759.60 

2.10 Investigaciones geofísicas          5,569.60 

  Refracción Sísmica  ml 660 4.16 2,745.60  

  MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00  

  MASW Und 2 280.00 560.00  

  MAM Und 2 280.00 560.00  

2.20 Perforación Diamantina          351,340.00 

  Accesos de puntos de perforación Und. 2 128,920.00 257,840.00  

  Cambio de puntos de perforación  Und. 1 11600.00 11,600.00  

  Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas          5,850.00 

  
Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción y 
densidad)  

Und. 4 78.00 312.00  

  Estudio petrográfico de la roca  Und. 2 234.00 468.00  

  Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

  Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

  Durabilidad  Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 377,759.60 

            
B. GASTOS GENERALES (5 % A) 18,887.98 

C. UTILIDAD (5% A) 18,887.98 

         

D. SUB TOTAL (A + B + C) 415,535.56 
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Tabla N° 2: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE ROCA CARABAMBA 1 - VIRÚ 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

TOTAL 
(S/) 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 3,500.00 

Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación Und. 1 3500.00 3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO 1,725.60 

2.10 Investigaciones geofísicas 1,725.60 

Refracción Sísmica ml 210 4.16 873.60 

MASW -2D ml 240 3.55 852.00 

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 5,225.60 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 261.28 

C. UTILIDAD (5% A) 261.28 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 5,748.16 
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Tabla N° 3: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE NIÑO BAJO - VIRÚ 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

TOTAL 
(S/) 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 6,000.00 

Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación Und. 1 6000.00 6,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO 112,155.60 

2.10 Investigaciones geofísicas 3,895.60 

Refracción Sísmica ml 360 4.16 1,497.60 

MASW -2D ml 360 3.55 1,278.00 

MASW Und 2 280.00 560.00 

MAM Und 2 280.00 560.00 

2.20 Perforación Diamantina 102,410.00 

Accesos a puntos de perforación 

Accesos de puntos de perforación Und. 2 8,480.00 16,960.00 

Cambio de puntos de perforación Und. 1 3550.00 3,550.00 

Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00 

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas 5,850.00 

Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción 
y densidad)  

Und. 4 78.00 312.00 

Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00 

Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00 

Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00 

Durabilidad Und. 6 156.00 936.00 

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 118,155.60 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 5,907.78 

C. UTILIDAD (5% A) 5,907.78 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 129,971.16 
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Tabla N° 4: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE TOMABAL 5 - VIRÚ 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 
SUB TOTAL 

(S/) 
TOTAL 

(S/) 

   

1 TRABAJOS PRELIMINARES          6,000.00 

  
Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación  

Und. 1 6000.00   6,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO          345,975.20 

2.10 Investigaciones geofísicas          4,145.20 

  Refracción Sísmica  ml 420 4.16  1,747.20  

  MASW -2D ml 360 3.55 1,278.00  

  MASW Und 2 280.00  560.00  

  MAM Und 2 280.00  560.00  

2.20 Perforación Diamantina          335,980.00 

  Accesos a puntos de perforación           

  Accesos de puntos de perforación Und. 2 128,920.00  257,840.00  

  Cambio de puntos de perforación  Und. 1 7940.00 7,940.00  

  Sondajes ml 60 1,170.00 70,200.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas          5,850.00 

  
Propiedades físicas (Gravedad específica, 
absorción y densidad) 

Und. 4 78.00 312.00  

  Estudio petrográfico de la roca  Und. 2 234.00 468.00  

  Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

  Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00  1,404.00  

  Durabilidad  Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 351,975.20 

           

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 17,598.76 

C. UTILIDAD (5% A) 17,598.76 

    
    

D. SUB TOTAL (A + B + C) 387,172.72 
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Tabla N° 5: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE CERRO BLANCO 3 - VIRÚ 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 
SUB TOTAL 

(S/) 
TOTAL 

(S/) 

1 TRABAJOS PRELIMINARES  5,000.00 

Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación 

Und. 1 5000.00 5,000.00 

2 TRABAJO DE CAMPO  125,313.20 

2.10 Investigaciones geofísicas  7,563.20 

Refracción Sísmica ml 870 4.16 3,619.20 

MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00 

MASW Und 4 280.00 1,120.00 

MAM Und 4 280.00 1,120.00 

2.20 Perforación Diamantina  111,900.00 

Accesos a puntos de perforación  

Accesos de puntos de perforación Und. 2 12,000.00 24,000.00 

Cambio de puntos de perforación Und. 1 6000.00 6,000.00 

Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00 

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas 5,850.00 

Propiedades físicas (Gravedad específica, 
absorción y densidad)  

Und. 4 78.00 312.00 

Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00 

Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00 

Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00 

Durabilidad Und. 6 156.00 936.00 

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 130,313.20 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 6,515.66 

C. UTILIDAD (5% A) 6,515.66 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 143,344.52 
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Tabla N° 6: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE SAN BARTOLO 1 - CHICAMA 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 
SUB TOTAL 

(S/) 
TOTAL 

(S/) 

1 TRABAJOS PRELIMINARES  3,500.00 

Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación Und. 1 3500.00 3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO  112,289.60 

2.10 Investigaciones geofísicas  6,689.60 

Refracción Sísmica ml 660 4.16 2,745.60 

MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00 

MASW Und 4 280.00 1,120.00 

MAM Und 4 280.00 1,120.00 

2.20 Perforación Diamantina  99,750.00 

Accesos a puntos de perforación  

Accesos de puntos de perforación Und. 2 3,000.00 6,000.00 

Cambio de puntos de perforación Und. 1 6000.00 6,000.00 

Sondajes ml 75 1,170.00 87,750.00 

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas 5,850.00 

Propiedades físicas (Gravedad específica, 
absorción y densidad) 

Und. 4 78.00 312.00 

Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00 

Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00 

Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00 

Durabilidad  Und. 6 156.00 936.00 

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 115,789.60 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 5,789.48 

C. UTILIDAD (5% A) 5,789.48 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 127,368.56 
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Tabla N° 7: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN CANTERAS DE 

NUEVO ALTO PERU 3 - CHICAMA 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 
SUB TOTAL 

(S/) 
TOTAL 

(S/) 

  

1 TRABAJOS PRELIMINARES          3,500.00 

  
Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación  

Und. 1 3500.00   3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO          228,179.20 

2.10 Investigaciones geofísicas          12,591.20 

  Refracción Sísmica  ml 1,470 4.16 6,115.20  

  MASW -2D ml 720 3.55 2,556.00  

  MASW Und 7 280.00 1,960.00  

  MAM Und 7 280.00 1,960.00  

2.20 Perforación Diamantina          205,500.00 

  Accesos a puntos de perforación          

  Accesos de puntos de perforación Und. 4 3,000.00 12,000.00  

  Cambio de puntos de perforación  Und. 3 6000.00 18,000.00  

  Sondajes ml 150 1,170.00 175,500.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas          10,088.00 

  
Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción 
y densidad)  

Und. 9 78.00 702.00  

  Estudio petrográfico de la roca  Und. 4 234.00 936.00  

  Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 10 455.00 4,550.00  

  Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 10 234.00 2,340.00  

  Durabilidad  Und. 10 156.00 1,560.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 231,679.20 

           

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 11,583.96 

C. UTILIDAD (5% A) 11,583.96 

    
    

D. SUB TOTAL (A + B + C) 254,847.12 
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Tabla N° 8: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE NUEVO OSO 3 - CHICAMA 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

TOTAL 
(S/) 

   

1 TRABAJOS PRELIMINARES          3,500.00 

  
Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación  

Und. 1 3500.00   3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO          111,288.80 

2.10 Investigaciones geofísicas          7,460.80 

  Refracción Sísmica  ml 980 4.16 4,076.80  

  MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00  

  MASW Und 3 280.00 840.00  

  MAM Und 3 280.00 840.00  

2.20 Perforación Diamantina          97,900.00 

  Accesos a puntos de perforación           

  Accesos de puntos de perforación Und. 2 5,000.00 10,000.00   

  Cambio de puntos de perforación Und. 1 6000.00 6,000.00   

  Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00  

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas         5,928.00 

  
Propiedades físicas (Gravedad específica, absorción y 
densidad)  

Und. 5 78.00 390.00  

  Estudio petrográfico de la roca  Und. 2 234.00 468.00  

  Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00  

  Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00  

  Durabilidad  Und. 6 156.00 936.00  

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 114,788.80 

  

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 5,739.44 

C. UTILIDAD (5% A) 5,739.44 

    
     

D. SUB TOTAL (A + B + C) 126,267.68 
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Tabla N° 9: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE SANTANERO 1 - CHICAMA 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 
SUB TOTAL 

(S/) 
TOTAL 

(S/) 

1 TRABAJOS PRELIMINARES  3,500.00 

Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación Und. 1 3500.00 3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO  363,062.20 

2.10 Investigaciones geofísicas  4,967.20 

Refracción Sísmica ml 720 4.16 2,995.20 

MASW -2D ml 240 3.55 852.00 

MASW Und 2 280.00 560.00 

MAM Und 2 280.00 560.00 

2.20 Perforación Diamantina  351,400.00 

Accesos a puntos de perforación  

Accesos de puntos de perforación Und. 2 128,920.00 257,840.00 

Cambio de puntos de perforación Und. 1 11,660.00 11,660.00 

Sondajes ml 70 1,170.00 81,900.00 

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas 6,695.00 

Propiedades físicas (Gravedad específica, 
absorción y densidad) 

Und. 4 78.00 312.00 

Estudio petrográfico de la roca Und. 2 234.00 468.00 

Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 7 455.00 3,185.00 

Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 7 234.00 1,638.00 

Durabilidad Und. 7 156.00 1,092.00 

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 366,562.20 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 18,328.11 

C. UTILIDAD (5% A) 18,328.11 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 403,218.42 
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Tabla N° 10:  SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFISICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN 

CANTERAS DE CALVAYUNQUE - CHICAMA 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

TOTAL 
(S/) 

1 TRABAJOS PRELIMINARES  3,500.00 

Movilización y desmovilización de equipos de 
perforación  

Und. 1 3500.00 3,500.00 

2 TRABAJO DE CAMPO  179,777.60 

2.10 Investigaciones geofísicas  7,937.60 

Refracción Sísmica ml 960 4.16 3,993.60 

MASW -2D ml 480 3.55 1,704.00 

MASW Und 4 280.00 1,120.00 

MAM Und 4 280.00 1,120.00 

2.20 Perforación Diamantina  165,600.00 

Accesos a puntos de perforación  

Accesos de puntos de perforación Und. 2 30,000.00 60,000.00 

Cambio de puntos de perforación Und. 1 12000.00 12,000.00 

Sondajes ml 80 1,170.00 93,600.00 

2.30 Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas 6,240.00 

Propiedades físicas (Gravedad específica, 
absorción y densidad)  

Und. 6 78.00 468.00 

Estudio petrográfico de la roca Und. 3 234.00 702.00 

Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 6 455.00 2,730.00 

Ensayo de Abrasión (incluye rotura) Und. 6 234.00 1,404.00 

Durabilidad  Und. 6 156.00 936.00 

A. SUB TOTAL 1.0 + 2.0 + 3.0 183,277.60 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 9,163.88 

C. UTILIDAD (5% A) 9,163.88 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 201,605.36 
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Tabla N° 11:  RESUMEN DEL MONTO ADJUDICADO POR LA SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA EN CANTERAS DE ROCA VIRÚ Y 

CHICAMA 

ÍTEM ACTIVIDAD SUB TOTAL 

1.00 PAQUETE 1C - CANTERAS RIO VIRU 

1.01 CERRO BLANCO 1-2 377,759.60 

1.02 CARABAMBA 1  5,225.60 

1.03 NIÑO BAJO  118,155.60 

1.04 TOMABAL 5  351,975.20 

1.05 CERRO BLANCO 3 130,313.20 

2.00 PAQ 1C - CANTERAS RIO CHICAMA 

2.01 SAN BARTOLO 1 115,789.60 

2.02 NUEVO ALTO PERU 3 231,679.20 

2.03 OSO 3  114,788.80 

2.04 SANTANERO 1  366,562.20 

2.05 CALVAYUNQUE 183,277.60 

A. SUB TOTAL (1+ 2) 1,995,526.60 

B. GASTOS GENERALES (5 % A) 99,776.33 

C. UTILIDAD (5% A) 99,776.33 

D. SUB TOTAL (A + B + C) 2,195,079.26 

De acuerdo con la reunión de negociación sostenida el pasado 22 de mayo de 2024, se deja expresa 

constancia de que OHLA indicó que, los presupuestos económicos se tratarán de manera independiente, ya 

que tiene la potestad de incrementar o reducir el alcance comunicando previamente.  

Asimismo, las partes dejan expresa constancia de que el ingreso a las canteras antes mencionadas está 

indefectiblemente sujeto a la autorización expresa por parte de ANIN y OHLA pueda gestionar los permisos 

pertinentes. En tal sentido, OHLA comunicará adecuada y oportunamente una vez que cuente con los 

requisitos antes mencionados.   

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, por medio del presente documento se comunica al Subcontratista 

que las Canteras Nuevo Alto Perú 3 y San Bartolo 1 – río Chicama se encuentran habilitadas y liberadas para 

el inicio de sus trabajos; por lo cual, el Subcontratista movilizará los recursos necesarios para ejecutar el 

alcance detallado en los Términos de Referencia. 
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Finalmente, OHLA en coordinación con el Contratante emitirá una comunicación al Subcontratista con 72 

horas de anticipación para iniciar con los trabajos en las próximas canteras liberadas y necesarias para el 

Proyecto, pudiendo el Contratista reducir el número de canteras indicado en los Términos de Referencia. 

PRESUPUESTO ADJUDICADO: 

El importe total de adjudicación asciende a S/ 2,590,193.53 Soles (Dos millones quinientos noventa 
mil ciento noventa y tres con 53/100 soles) incluido IGV. 

• No se considera Adelanto

• Forma de pago: La forma de pago de la contraprestación estará sujeta a las siguientes consideraciones:

- 1° Valorización según avance hasta los 15 días calendarios, previa conformidad de OHLA.
- 2° Valorización a la culminación de la etapa de campo hasta 70%, previa conformidad de OHLA.
- 3° Valorización del saldo, luego de la aceptación del Informe por parte de ANIN.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución propuesto es de 59 días calendarios. 

La adjudicación se fundamenta con la Propuesta Técnica-Económica del día 24 de mayo de 2024 
(complementada con la información remitida) y en el entendimiento de que dicha propuesta comercial 
ha incluido todos los requerimientos, términos, condiciones, absolución de consultas y alcances 
solicitados por OHLA, durante la etapa del proceso de licitación. 

El desarrollo de los trabajos cumplirá con las fechas de las entregas especiales definidas en su oferta 
técnica-económica presentada en base a los Términos de Referencia que han regido el proceso que 
finaliza con esta adjudicación, a la vez que, de acuerdo a una metodología fast-track, permitirá las 
labores de construcción de acuerdo al plan de trabajos de OHLA. 

En cualquier caso, las condiciones técnicas, económicas y comerciales de adjudicación y términos 
pactados serán los regulados en el proceso de licitación. 

Finalmente, agradecemos nos devuelvan una copia sellada y firmada por su representante legal 
autorizado en señal de conformidad de la presente carta de adjudicación, en un plazo no mayor de 24 
horas. 

Sin otro en particular. 
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