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SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGÍCO (PEA) – PAQUETE 6 – RÍO VIRÚ

VIRÚ

PAQUETE 6

Referencia: Anexo 9

NOMBRE DE LA 

EMPRESA:
KILLA URPI S.A.C. TELÉFONO: 995118295

CONTACTO: CARMEN ELENA GOYCOCHEA DIAZ CORREO ELECTRÓNICO: elenagoycochea@killaurpi.com 

DIRECCIÓN: CALLE LAS TORCAZAS N°150, DPTO. 802, SURQUILLO - LIMA

1. Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 8 años.

2. La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende por un periodo de ... años.

3. Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguientes (Indicar todas y cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):

5. Se lista experiencia nacional

Item Descripción del Trabajo Ubicación 

Valor

(en moneda de 

contrato)

Valor

(millones Soles

 S/)

Fecha 

Inicio

Fecha

Fin

1
Ejecución del Proyecto de Rescate Arqueologico con Excavaciones 

en Area en el sitio Arqueologico de Marcapunta
Cerro de Pasco  soles             1,748,290.00 19/07/2022 5/04/2023

2

Servicio de Plan  de Monitoreo Arqueologico para el

Proyecto MINA JUSTA y Extensión del PMA O.D N°: 7300000230

Contrato C4097

Ica  soles             1,386,950.32 24/4/2018 30/9/2020

3

Proyectyo de Rescate Arqueologico en la Zona de Huachuacaja

Sector 1,2,3  y 4 Orden

de Servicio N°. 4800092823

Cerro de Pasco  soles                198,315.78 27/6/2019 30/9/2021

4

Contratación del Servicio de Consultoría para la

Elaboración y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de

la obra del Proyecto: Instalación de Coberturas en los sectores

Huaca 01 y Templo de la Piedra Sagrada del Complejo

Arqueológico de Tucume -  SNIP 110296

Tucume  soles                  87,699.50 22/2/2019 27/7/2019

5

Consultoría para la Formulación y Ejecución de

Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones

Restringidas para el Proyecto Mejoramiento y Construcción del

Camino Vecinal Huila Huila – Huatata –Chinchero – Cusco”

Contrato Nº 146-2019-MTC/21

Cusco  soles                144,902.71 19/9/2019 8/6/2021

6

Contratación del Servicio de Consultoría para la

Elaboración y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de

la obra del Proyecto: Acondicionamiento Turistico de Lago

Yarinacocha, regionn Ucayali-Componentes de Saldo de Obra.

Contrato N°09-2018

Ucayali  soles                161,148.88 2/3/2018 13/10/2018

7

Contratación del Servicio de Consultoría para la

Elaboración y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de

la obra: Mejoramiento de los Servicios Turisticos Pulicos en el

Morro Calzada, Distrito de Calzada, Provincia de Moyobamba,

departamento de Santa Martin SNIP 259317. Contrato N° 10-

2018

San Martin  soles                104,933.18 2/3/2018 29/8/2018

8

Servicio de Evaluacion Arqueologica con

Excavaciones Restringidas con  Fines de Evaluar el Potencial del 

Sitio Arqueologico en la Zona de Marcapunta.

Cerro de Pasco  soles                530,927.20 17/11/2017 30/1/2019

Nombre del Cliente, Dirección, 

Representante y No. de Telf..

Nombre del Paquete:

N° del Paquete:

Cuenca/Río:

Proyecto:

4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor (B1)" de los TDR, han sido completados satisfactoriamente  dentro de los últimos 5 años o están actualmente en ejecución para los 

siguientes propietarios o contratistas principales.

FORMATO B1: EXPERIENCIA SIMILARES INTERNACIONALES Y NACIONALES

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

“Creación del servicio de protección contra desborde de quebradas Norte Verde- Queneto, El Arenal, (Cereal) y Huascarán, distrito de Virú, provincia de Virú - departamento de La Libertad” con CUI 2501721.

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL, Area de Medio Ambiente, Jessica 

Aguilar Telf. 949 328 327

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL, Area de Medio Ambiente, Jessica 

Aguilar Telf. 949 328 327

MARCOBRE  S.A.C.Area de Medio Ambiente, Carlos Bereaun Telf: 

987 574 222

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL, Area de Medio Ambiente, Jessica 

Aguilar Telf. 949 328 327

Plan  COPESCO NacionalL, Area de Ejecución de Obras, Guiliana 

Alvarado Telf. 985 310 136

PROVIAS DESCENTRALIZADO, Area de Ejecución de Obras, 

Rosmeri Escudero Telf. 940 652 281

Plan  COPESCO NacionalL, Area de Ejecución de Obras, Guiliana 

Alvarado Telf. 985 310 136

Plan  COPESCO NacionalL, Area de Ejecución de Obras, Guiliana 

Alvarado Telf. 985 310 136
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