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Río: CHICAMA

N° del Paquete: Paquete 9R-06

Defensas Ribereñas Ríos 

Virú y Chicama

Referencia: TDR-Anexo 06

Atentamente;

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Miriam Jesy Carhuancho Balvin

FORMATO C3: PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra 

"Propuesta de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:


