
Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento m3/DIA MO. 363.0000 EQ. 363.0000 12.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 2.0000 0.0441 36.20 1.60

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0220 18.61 0.41

0101010014 OPERARIO hh 1.0000 0.0220 22.18 0.49

0101010015 PEON hh 6.0000 0.1322 16.95 2.24

4.74

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 4.74 0.24

0.24

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 2.0000 0.0441 142.50 6.28

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 1.0000 0.0220 72.00 1.59

7.87

Costo unitario directo por : m3

Refraccion Sismica 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 
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Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento m3/DIA MO. 363.0000 EQ. 363.0000 12.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 2.0000 0.0441 36.20 1.60

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0220 18.61 0.41

0101010014 OPERARIO hh 1.0000 0.0220 22.18 0.49

0101010015 PEON hh 6.0000 0.1322 16.95 2.24

4.74

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 4.74 0.24

0.24

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 2.0000 0.0441 144.10 6.35

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 1.0000 0.0220 72.00 1.59

7.94

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

MASW -2D

Costo unitario directo por : m3
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Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento m3/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 1,321.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 1.0000 5.3333 36.20 193.07

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 18.61 99.25

0101010014 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 22.18 0.00

0101010015 PEON hh 2.0000 10.6667 16.95 180.80

473.12

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 1% 473.12 4.73

4.73

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 0.7000 3.7333 153.86 574.41

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 0.7000 3.7333 72.00 268.80

843.21

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

MASW

Costo unitario directo por : m3

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento m3/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 1,267.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 1.0000 5.3333 36.20 193.07

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 18.61 99.25

0101010014 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 22.18 0.00

0101010015 PEON hh 2.0000 10.6667 16.95 180.80

473.12

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 1% 473.12 4.64

4.64

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 0.7000 3.7333 142.50 532.00

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 0.6700 3.5733 72.00 257.28

789.28

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

MAM

Costo unitario directo por : m3
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Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 530.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010010 SUPERVISOR hh 1.0000 0.0800 32.40 2.59

0101010011 CAPATAZ hh 0.0000 0.0000 24.08 0.00

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.61 1.49

0101010014 OPERARIO hh 4.0000 0.3200 22.18 7.10

0101010015 PEON hh 2.0000 0.1600 16.95 2.71

13.89

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 13.89 0.69

0.69

Equipos

010321010304 EXCAVADORA 330 hr 6.0000 0.4800 575.59 276.28

010321010305 BULDOZER D8 hr 6.0000 0.4800 498.20 239.14

515.42

Nota: 200 ml de acceso, costo 105,999.92 soles

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

ACCESOS DE PUNTOS DE PERFORACIÓN

Costo unitario directo por : m3

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento m3/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 3,100.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010011 CAPATAZ hh 1.0000 8.0000 24.08 192.64

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 18.61 148.88

0101010014 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.18 177.44

0101010015 PEON hh 10.0000 80.0000 16.95 1,356.00

1,874.96

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 1% 1,874.96 18.75

18.75

Equipos

010321010304 EXCAVADORA 330 hr 0.2620 2.0960 575.56 1,206.36

1,206.36

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar 

en cada una de las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y 

todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

CAMBIO DE PUNTOS DE PERFORACIÓN

Costo unitario directo por : m3

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 972.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010010 SUPERVISOR hh 1.0000 0.1333 32.40 4.32

0101010011 CAPATAZ hh 1.0000 0.1333 24.08 3.21

0101010013 OFICIAL hh 0.0000 0.0000 18.61 0.00

0101010014 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 22.18 5.91

0101010015 PEON hh 2.0000 0.2667 16.95 4.52

17.97

Materiales

010451010107 CAJA PORTATESTIGOS unid 2.00 118.46 236.92

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 2% 17.97 0.36

237.28

Equipos

010321010304 EXCAVADORA 330 hr 0.2500 0.0333 575.59 19.19

010321010306 PERFORADORA DIAMANTINA CS14C hr 6.0000 0.8000 872.00 697.60

716.79

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

SONDAJES

Costo unitario directo por : m3
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Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Descripción Unidad Precio Unitario Entidad

Propiedades físicas (Gravedad especifica, absorción y densidad) Und. 2,687.1000 Laboratorio Certificado

Estudio petrográfico de la roca Und. 1,672.0300 Laboratorio Certificado

Ensayo de compresión simple (UCS) Und. 1,120.1100 Laboratorio Certificado

Ensayo de Abrasion (incluye rotura) Und. 1,412.4800 Laboratorio Certificado

Durabilidad Und. 1,227.4100 Laboratorio Certificado

Nota: Los ensayos de laboratorio serán realizados en laboratorios certificados en la ciudad de Lima.

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de 

su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado 

es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE ROCAS
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