
1 TRABAJOS PRELIMINARES 8,696.00

Movilización y desmovilización de equipos de perforación Und. 1 8,696.00 8,696.00

2 TRABAJO DE CAMPO

2.10 Investigacion geofísicas 5,794.80

ml 210 12.84 2,696.40

MASW -2D ml 240 12.91 3,098.40

MASW Und

MAM Und

A. SUB  TOTAL 1.0 + 2.0 S/ 14,490.80

B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (%) (S/.) 6,741.40

C. SUB TOTAL A+B (S/.) 21,232.20

D. IGV (18%) (S/.) 3,821.80

E.TOTAL (S/.) 25,054.00

Refraccion Sismica 

PROPUESTA ECONÓMICA VIRU: CANTERA CARABAMBA 1

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GEOFISICA Y PERFORACIÓN DIAMANTINA

EN CANTERAS DE ROCA CARABAMBA 1. VIRÚ.

Ítem Actividad Unidad Cantidad
Precio

(S/)

Sub Total

(S/)

Total

(S/)



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento ml/DIA MO. 363.0000 EQ. 363.0000 12.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 2.0000 0.0441 36.20 1.60

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0220 18.61 0.41

0101010014 OPERARIO hh 1.0000 0.0220 22.18 0.49

0101010015 PEON hh 6.0000 0.1322 16.95 2.24

4.74

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 4.74 0.24

0.24

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 2.0000 0.0441 142.50 6.28

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 1.0000 0.0220 72.00 1.59

7.87

ml

Refraccion Sismica 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"



Proyecto: Subcontratación del Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 1C - Cantera Virú

Referencia: TDR-Anexo 13

Partida

Rendimiento ml/DIA MO. 363.0000 EQ. 363.0000 12.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010012 ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN hh 2.0000 0.0441 36.20 1.60

0101010013 OFICIAL hh 1.0000 0.0220 18.61 0.41

0101010014 OPERARIO hh 1.0000 0.0220 22.18 0.49

0101010015 PEON hh 6.0000 0.1322 16.95 2.24

4.74

Materiales

010451010108 HERRAMIENTAS %mo 5% 4.74 0.24

0.24

Equipos

010321010302 SISMÓGRAFO EN NODOS (SMARTSOLO) hr 2.0000 0.0441 144.10 6.35

010321010303 GPS DIFERENCIAL hr 1.0000 0.0220 72.00 1.59

7.94

Costo unitario directo por : ml

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

Nombre del Paquete: Canteras de Roca de los Ríos Chicama y Virú 

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de 

las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor 

considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

MASW -2D
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