Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:	**PROYECTO 03**
Paquete:	**PAQUETE 06**
Río:	**RIO CHICAMA**
Cliente:	OHLA
Postor:	CONSORCIO LIBERTAD
Lugar:	
Plazo:	549 días calendario
Fecha de oferta:	27.06.2024
Fecha de inicio para la ejecución:	

A.	**TOTAL COSTO DIRECTO**		**107,697,133.45**
B.	GASTOS GENERALES		**34,563,037.38**
C.	UTILIDAD		**10,769,713.34**
D.	**TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)**		153,029,884.17
E.	**IGV (18% D)**	18.00%	27,545,379.15
F.	**TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)**		**180,575,263.32**