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Formulario o documento de

Consulta / Pregunta del Postor

Nro. N Respuesta de OHLA
Referencia
Con relacion a la acreditacién del volumen anual de ventas dentro de los tltimos 7 afios, si un postor acredita un nivel superior a S/ 43,000,000 sin Se confirma, es suficiente.
. IGV en mas de 1 afio dentro del periodo 2016 a 2022 ¢Seria suficiente para acreditar el volumen de ventas con presentar los Estados Financieros que
1 TDR, pag. 48, Cuadro 16 . " .
superen el monto minimo sefialado o es necesario presentar todos los EEFF desde el 2016 hasta el 2022?
. Confirmar que la presentacién de la documentacién de la Carpeta D, solo sera presentada por el postor que cumpla con lo sefialado en el Formato Se confirma.
2 TDR, pag. 49, Cuadro 16 . e " PR i
D1, domicilio fiscal en la Region Libertad y que su no presentacién no serd objeto de descalificacion.
3 TDR, pag. 57, Cuadro 22 Solicitamos confirmar que solo sera necesario presentar los CVs y acreditaciones del Personal Clave en la Propuesta Técnica. Se confirma, es suficiente con lo requerido en la propuesta técnica de los TDR
Solicitamos confirmar que en el caso de los camiones cisterna y camién volquete, el requerimiento de implementacion con sensor ptico y sonoro Se confirma.
4 TDR, pagina 27, Cuadro 11 antifatiga sera costeado en la oferta econémica y su acreditacion sera solo para el postor adjudicado, antes de iniciar la ejecucion del servicio.
En la ultima linea del formato B2 Experiencia del Profesional, se requiere la firma del Representante Legal. Solicitamos retirar la firma del No se acepta la propuesta.
5 Anexo 12 Formato B2 representante legal, teniendo en cuenta que existe el formato B2.1 DDJJ de veracidad de informacion del CV que debe ser firmado y completado por
cada profesional que se presenta en la oferta.
Solicitamos confirmar que para acreditar la experiencia en obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas contratos culminados por montos |Revisar Titulo 19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR, (Pag. 49) de los
mayores a S/ 50,000,000 se podra presentar obras lineales como carreteras y/o obras de minerfa. TDR. Definicién de obras similares.
TDR pégina 49 Definicion de Solo aplican los casos especificamente indicados: Construccion y/o mejoramiento
6 Obras Similares y/o creacién y/o rehabilitacién y/o ampliacién y/o reforzamiento y/o renovacion
y/o reconstruccién de obras hidraulicas
Con relacion a la definicion de obras similares, solicitamos aclarar como acreditar la experiencia. Se aclara, el Postor deberd presentar cémo minimo un (01) contrato y podra
Se establece que al menos se acredite un contrato de cualquiera de los siguientes trabajos: "Obras de proteccién contra inundaciones y/o defensas acreditar todos los requisitos solicitados.
7 TDR pégina 49 Definicion de | rjperefias y/o protecciones riberefias ..." y luego se detalla una subdivision a esa definicion con tres (3) requisitos adicionales para acreditar montoy |El numero maximo de contratos se encuentra establecido en el cuadro N° 21 del
Obras Similares volumen minimo requerido por obra. No queda claro, si esos tres trabajos se deben incluir en un solo contrato, o si s6lo uno o mas de uno de los subtitulo 20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales, de los
puntos. TDR.
Solicitamos que se elimine el requerimiento de detallar el “N° Serie” y “Placa” del FORMATO B5: RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA Se acepta la propuesta.
8 Anexo 12 Formato BS bastando con cumplir con los equipos solicitados y con las caracteristicas estipuladas en los TDR, considerando que las empresas de alquiler de
equipos no mantienen durante mucho tiempo sus equipos
Con relacién al formato B2 EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL, solicitamos que completar la columna "Monto del Contrato" sea opcional y no objeto de |No se acepta la propuesta.
descalificacion. Los CVs de los profesionales no siempre consignan este dato, las constancias que emiten las empresas no suelen incluir el monto de
9 Anexo 12 Formato B2 PRSI L . i " " P
las obras por temas de politica interna de éstas y la informacion de montos de contratos de empresas privadas no siempre es piblica.
Se solicita confirmar que se reconocera el reajuste de precio de la Mano de Obra de acuerdo al régimen de construccion donde el reajuste se da cada |El postor no debera considerar reajuste de precios.
10 TDR afo. Para la elaboracion de su propuesta debera considerar, lo estipulado en la
clausula del Subcontrato NEC3 B, cldusula Z.50, numeral 50.3.
11 General Se solicita nos confirmen si se pueden realizar labores a doble turno. Se confirma
12 General Se solicita nos brinden plano indicando el estado de vias actuales. Ver Anexo 01: Planos
13 General Se solicita archivo KMZ del proyecto. Se adjunta
Se solicita nos indiquen que no existe ninguna limitacion de ingresar a ninglin sector del proyecto, y que se cuentan con todos los predios liberados a |La lib predial se estd reali progr El Postor propone la
14 General fin de tenerlo en cuenta en la planificacién de las obras. secuencia constructiva por sectores de acuerdo al cuadro N° 2. Sectorizacion del
Paquete 9, del titulo 6. de los TDR.
15 TDR, item 16, Cuadro 13 Hitos |En el cuadro 13 solo se hace mencién a 2 Hitos claves, favor confirmar que no existen hitos intermedios. Se confirma.
Claves
Se solicita confirmar si el Cliente suministrard la piedra para los trabajos de mamposteria o para los concretos con Piedra Mediana, de ser afirmativo, |Se confirma.
16 General se solicita indicar en que punto de acopio se entregara dicha piedra. Los puntos de suministro de roca en tiolva, serd las dreas de acopio de las

canteras, revisar Cuadro N° 10, del titulo 7, de los TDR, distancia media de
trasnportes de roca.
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De la consulta anterior, se solicita confirmar con que partida se pagar los transportes de la piedra para mamposteria

07.02.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de

proteccion, d<lkm.

17 General 07.02.18 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de
proteccion, d>1km.
18 General Se solicita nos indiquen si se debe considerar algiin pago por derecho por el uso de canteras, DME, fuente de agua, derecho de via o "peaje social". No se debe considerar.
Formato C- Propuesta Se solicita detalles de la partida 8.03.01, 8.03.02, 8.03.03 compuerta antirretorno tipo capeta, asi como la definicion del tipo de material para cada Ver Anexo 01: Planos
19 Econémica componente de la compuerta, ya que en la EETT hace mencion a acero inoxidable AISI 304 o AlSI 316 si el ambiente es agresivo. Se solicita definir el
material a utilizar ya que el precio de la compuerta variard segun el tipo de material.
Formato C- Propuesta Se solicita el detalle de la partida 1.05.11 Habilitacién en cauce de rio (inc. Instalacién y Retiro de geoceldas, asi como la seccion tipica y longitud de Ver Anexo 01: Planos
20 Econémica alcantarilla, y asi poder incluir una incidencia de esta, pues la forma de pago de esta partida esta dado en "mes".
Se solicita proporcionar planos de detalle de las partidas 1.06.02, 1.06.03, 1.06.04, 1.06.05, 1.06.05, 1.06.06, 1.06.07 "Suministro, transporte e Ver Anexo 01: Planos
21 Formato C- Propuesta instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN XXX, para cruce sobre canal", donde se muestre seccién tipica y asi poder incluir los trabajos
Econdmica requeridos para la correcta estimacién del costo de dichas partidas
Formato C- Propuesta Se solicita proporcionar la longitud de cada una de las partidas 1.06.02, 1.06.03, 1.06.04, 1.06.05, 1.06.05, 1.06.06, 1.06.07 "Suministro, transporte e |Ver Anexo 01: Planos
22 Econdmica instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN XXX, para cruce sobre canal", ya que la unidad de pago para cada una de las partidas esta por "und.
Formato C- Propuesta Se solicita proporcionar el drea de los diques existentes asi como el volumen del relleno de diques existentes a fin de determinar el precio de la Ver Anexo 09: Lista de cantidades
- Econémica partida 9.02 Ensayos de validacién de diques existentes.
De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta los planos de la disciplina "Generales", rango Ver Anexo 01: Planos
24 Planos del 400195-OHL001-504-XX-DR-ZZ-000148 al 400195-0OHL001-504-XX-DR-ZZ-000266
25 Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina "Areas Ver Anexo 01: Planos
Auxiliares"
2% Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina Ver Anexo 01: Planos
"Interferencias” del rango del 400195-OHL001-504-XX-DR-ZZ-000216 al 400195-OHL001-504-XX-DR-ZZ-000235
27 Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina "Geologia y Ver Anexo 01: Planos
Geotecnia"
28 Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina "Geologia y Ver Anexo 01: Planos
Geotecnia"
29 Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina "Detalles de Ver Anexo 01: Planos
construccién de accesos”
30 Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina "paisajismo" Ver Anexo 01: Planos
31 Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina "Componente |Ver Anexo 01: Planos
Predial"
2 Planos De la documento 400195-OHL001-504-XX-GU-ZZ-00001, Listado de planos, se ha verificado que falta todos los planos de la disciplina "Sustento de | Ver Anexo 01: Planos
Metrados"
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional / RESIDENTE DE OBRA Se acepta solo para los casos especificos de Responsable de programa de
33 TDR pagina 55 Cuadro 22 Afin de contar con un mayor niimero de postulantes y no restringir la participacién de los postores, con relacién al cargo de Residente de Obra se Produccién, Residente Vial y Jefe de Mina, que tienen funciones de residente de
solicita que a los cargos vélidos se agregue: Jefe de Produccion, Responsable de Produccién, Residente Vial, Jefe de Campo, Jefe de Mina. obray son cargos equivalentes.
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional / JEFE DE TOPOGRAFIA No se acepta la propuesta.
X El profesional debe ser Ingeniero y con colegiatura CIP; se solicita que dicho requisito sea dejado sin efecto ampliando el requisito de la profesion a:
34 TDR pdagina 56 Cuadro 22 P " " A . N . Y
Técnico con estudios en Topografia. Se solicita dicho pedido con la finalidad de contar con los profesionales idéneos.
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional / JEFE DE OFICINA TECNICA No se acepta la propuesta.
L A fin de contar con un mayor numero de postulantes y no restringir la participacion de los postores, con relacién al cargo de Jefe de Oficina Técnica se
35 TDR pégina 56 Cuadro 22 . . : . -
solicita que a los cargos vélidos se agregue: Supervisor de Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Planeamiento y/o Oficina
técnica y/o Oficina de Planificacion.
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional / JEFE DE OFICINA TECNICA No se acepta la propuesta.
36 TDR pégina 56 Cuadro 22 Se solicita que la experiencia en trabajos de la misma naturaleza sea de 3 afios como experiencia especifica, con la finalidad de contar con un mayor
ndmero de postulantes y no restringir la participacion de los postores.
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional / RESPONSABLE DE CALIDAD No se acepta la propuesta.
37 TDR pagina 56 Cuadro 22 A fin de contar con un mayor nimero de postulantes y no restringir la participacién de los postores, con relacion al cargo de Responsable de Calidad
se solicita que a los cargos validos se agregue: Supervisor de Calidad / Control de Calidad / QA / QC.
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional No se acepta la propuesta.
P Afin de contar con un mayor nimero de postulantes y no restringir la participacion de los postores, solicitamos dejar sin efecto la solicitud: "formato
38 TDR pagina 56 Cuadro 22

firmado por cada profesional propuesto B2.1 Declaracion Jurada de Veracidad de la Informacion del CV" esto debido a que se presentard el CV
documentado de cada profesional actuando de buena fe.
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En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional
Con referencia a: "El personal propuesto debera permanecer como minimo 60 dias calendario en la ejecucién de la obra salvo caso fortuito o fuerza

Si, aplicaria la penalidad.

9 TOR pagina 56 Cuadro 22 | o1 de realizarse el cambio antes del plazo sefialado se aplicara penalidades que estan consignadas en el titulo 17 PENALIDADES” Si existe retraso
en la adjudicacion del proyecto y el personal propuesto ya no se encuentra disponible. ¢aplicaria la penalidad?
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional No se acepta la propuesta.
L Con referencia a: "El personal propuesto debera permanecer como minimo 60 dias calendario en la ejecucién de la obra salvo caso fortuito o fuerza  |Se aplicara la en caso de i imiento.
40 TR pégina 56 Cuadro 22 mavyor, de realizarse el cambio antes del plazo sefialado se aplicara penalidades que estdn consignadas en el titulo 17 PENALIDADES" Solicitamos que
no sea aplicada la penalidad descrita en el titulo 17 PENALIDADES debido a la no di: del personal pr en la propuesta.
En referencia al numeral 20.1.2. B2. Experiencia del profesional No se acepta la propuesta.
41 TDR pagina 56 Cuadro 22 Con referencia a la solicitud en cada profesional "con habilitacion CIP" se solicita dejar sin efecto esta solicitud y que sea presentada dicha
documentacién una vez adjudicado el proyecto.
En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave Ver Titulo 19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR, (P4g. 49) de los TDR.
Con la finalidad de contar con un nimero mayor de postores se solicita ampliar las obras similares en donde se incluya 1 (uno) de los siguientes
trabajos. * Se definen como “obras similares” a la ejecucién de obras hidraulicas de:
1.Movimiento de tierras Construccién y/o mejoramiento y/o creacién y/o rehabilitacién y/o ampliacion
2.Excavaciones masivas y/o reforzamiento y/o renovacién y/o reconstruccién de obras hidraulicas, que
3.Rellenos masivo incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los tltimos
4.Enrocados de proteccién diez (10) afios: tales como:
5.0bras Hidraulicas Obras de proteccion contra inundaciones y/o Defensas riberefias y/o
6.Construccion de presas Protecciones Riberefias, y/o Enrocados y/o Diques en Rios y/o Proteccién de Rios
42 TDR pégina 56 Cuadro 22 7.Construccion de diques y/o Encauzamiento de Rios y/o conformacion de rios de bordos o diques y/o
8.Construccion ataguias diques de retencion en quebradas; que incluyan:
9.Proteccion de estructuras hidraulicas con concreto o con enrocado * Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas
10.Construccion de canales (contrato culminado con montos mayores a S/ 50 000 000.00, hasta 07 contratos
11.Construccion de vertederos * Obras de movimiento de tierras y/o rellenos con volumen mayor o igual a 600
12.Seleccion y/o acopio de roca 000 m3, hasta 04 contratos.
13.Carguio y/o transporte de roca » Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacion de rios de
14.Conformacion de Defensa Riberefia (enrocado) bordos de rios o quebrada con volumen mayor o igual 100 000 m3, hasta 03
15.Conformacion de terraplenes contratos
16.Refuerzo de taludes
TERMINOS DE REFERENCIA ™ T¢q ¢olicita nos confirmen que no tendremos paralizaciones por liberaciones arqueoldgicas No se prevén paralizaciones por liberaciones arqueoldgicas.
3 PAG.27 Revisar Anexo 04: CO-PE-1PE326-MA-PR-001 Gestion ante el Hallazgo de Restos
j) Ante el hallazgo de vestigios Arqueoldgicos Rev. 02.
nrohicninicne hickdricne
TERMINOS DE REFERENCIA Dado que los equipos act no tienen i sensor optico y sonoro antifatiga; consultamos si existird un tiempo de gracia para la El tiempo sugerido se acordara en el KOM.
a PAG.27 adquisicion e implementacion.
Cuadro N° 11. Relacion de
equipos base
Confirmar el tiempo de carguio en cantera de roca y tiempo de pesado para que sean considerados en el ciclo del transporte, debido a que estos Debido a que el servicio de carguio en las plataformas de acopio de las canteras
45 VISITA TECNICA procesos es controlados por OHLA. no eslalcance dél Postor del paqu'ete 9, debera c?nsiderar un tiem'po maximo de
carguio de 5 minutos. Para el tiempo de pesaje (balanza) considerar hasta 4
minutos.
46 VISITA TECNICA Confirmar si en caso hubiera algun conflicto social que el cliente sera el encargado de manejar estos temas Se confirma.
47 Se solicita nos puedan indicar la fecha de inicio de obra La fecha tentativa de inicio es 14/03/2024
TERMINOS DE REFERENCIA | Se solicita nos puedan aclarar si el plazo de ejecucion (18.3 meses) contempla los meses de paralizacion por lluvias Se confirma, el plazo de 18.3 meses incluye la paralizacion por lluvias.
48 PAG.44
De la visita técnica se indico que las fuentes de agua se daria por pozos de agua, estos tienen que ser asumidos dentro de la propuesta o seran Revisar titulo 13 PERMISOS Y LICENCIAS, los costos que deriven de la obtencion
49 VISITA TECNICA asumidos por el cliente de autorizacién y construccion de Pozos deben ser considerados por el Postor
TERMINOS DE REFERENCIA En caso se considere trabajos nocturnos 6sea trabajaremos a doble turno; Consultamos si OHLA asumira los costos de supervision OHLA, de calidad, |Se confirma, revisar Titulo 14 Horarios de Trabajo, de los TDR.
50 PAG.42 de ARCC y otros. El Postor debe declarar su horario de trabajo y especificar claramente las partidas
que incluirdn doble turno en el PEP y en su Cronograma.
Solicitamos se pueda indicar si se va a considerar alguna proteccion del geotextil, antes de la colocacion de la roca, debido a que impacta Si, se colocard una cama de arena como amortiguamiento de la roca contra el
TERMINOS DE REFERENCIA . . . " Alici : P
51 consider el presupuesto de col bajo la 1 actual. geotextil. Para el analisis de precios unitarios, la cama de arena debe ser
considerada como parte del proceso constructivo.
Se solicita al cliente pueda confirmar si los planos enviados con planos a nivel de construccion o si los planos aun se encuentran en proceso de El avance de desarrollo de los planos se encuentra al 100%.
52 Planos aprobacion final. Se solicita revisar el literal s) referente a la ingenieria de terreno y/o ingenieria de
detalle, incluida en el titulo 9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
SUBCONTRATISTA de los TDR.
TERMINOS DE REFERENCIA Cual serian los tratamientos de cierre de los botaderos Si 5§ considera cierre de bqtaderos, revisar Anexo 0}: Especificaciones Técnicas,
53 partida 01.15. RESTAURACION Y REVEGETACION DE AREAS INTERVENIDAS
Los sistemas de drenaje en los DME y DMO estarén a cargo de las subcontrata y si estan deberan ser consideradas dentro de los costos DME y DMO  |Se confirma, el Postor debe considerar en la habilitacién de DMEs y DMOs, el
54 TERMINOS DE REFERENCIA sistema de drenaje, revisar Anexo 01: Especificaciones Técnicas, partida 1.14.01
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA DME Y DMO, se actualiza archivo.
55 TERMINOS DE REFERENCIA | Confirmar si la subcontrata pueda plasmar soluciones en algunos trabajos en funcién de la experiencia que se tiene y que estas tengan que ser Se confirma.
indicadas en la propuesta econémica y técnica El Postor debe mantener la estructura del formato C1
TERMINOS DE REFERENCIA | Se solicita que el cronograma en esta etapa de licitacion pueda ser presentado en MS Project y en caso de ser adjudicados ya podamos presentarlos | No se acepta la propuesta.
56 PAG.44 en Primavera Regirse a lo indicado en el titulo 16 Cronograma (Pég. 42), de los TDR.
t) Programa Primavera
TERMINOS DE REFERENCIA | En los TDR no se indica antigiiedad de equipos, confirmar que no existe una antigiiedad maximas de estos. 5 afios de antigiiedad como maximo, ademds, con horémetro menor a 14 000
57 PAG.70 HM
t) Equipos
58 TERMINOS DE REFERENCIA Cuanto demora el ciclo del carguio de la roca a los volquetes del contratista? Ver respuesta 45
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